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Partijen:

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN,

Te dezen vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Defensie,

namens deze,

[naam en functie van de gemandateerde functionaris van het Rijksvastgoedbedrijf]
hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

[volledige naam bedrijf] statutair gevestigd te [plaats],

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [functie], de heer/mevrouw
[naam],

hierna te noemen: Opdrachtnemer,

Opdrachtgever en Opdrachtnemer elk afzonderlijk ook te noemen: Partij,
gezamenlijk te noemen Partijen.

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Overwegende dat:

Opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden onder deze
raamovereenkomst met één opdrachtnemer vaste afspraken wil maken omtrent de
wijze van het verstrekken van Nadere Overeenkomsten ten behoeve van
onderhoudswerkzaamheden aan onder- en bovengrondse opslagtankinstallaties en
voertuig tankinstallaties op Defensie locaties.

Artikel 1 Begrippen

a) Nadere Overeenkomst: Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
voor het uitvoeren van werkzaamheden, gesloten op basis van deze
raamovereenkomst conform artikel 5.

b) Prijzenboek: document waarin de prijzen en tarieven behorende bij de
inschrijving voor de aanbesteding van deze raamovereenkomst zijn vastgelegd.

Artikel 2 Scope raamovereenkomst

2.1 De scope van deze raamovereenkomst bestaat op hoofdlijnen het uitvoeren
van:
- Preventief onderhoud,
- Aanvullende werkzaamheden,
- Correctief onderhoud,
- Storingen,
- Projecten,
- Inventarisatie en labelen.
De nadere invulling van de scope van deze raamovereenkomst is uitgewerkt in
de werkomschrijving (bijlage 3).

Voor opdrachten die gerubriceerde informatie bevatten of waar bij de
uitvoering toegang tot gerubriceerde informatie noodzakelijk is, vallen buiten
de scope van deze raamovereenkomst.

2.2 Herzieningsclausules
- De Raamovereenkomst kent een mogelijkheid om de door de Aannemer
geoffreerde prijzen te indexeren, zoals opgenomen in artikel 8.2 van de
(concept) Raamovereenkomst;
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- Opdrachtgever kan door wijzigingen in (vastgoed)beleid per perceel
Defensielocaties aan de lijst toevoegen dan wel verwijderen;

- Opdrachtgever kan door wijzigingen in het beleid ten aanzien van de
onderhoudsplicht door het Rijksvastgoedbedrijf, voor de
opslagtanks/installaties die tot de scope van de overeenkomst behoren,
opslagtanks/installaties toevoegen dan wel verwijderen. De Aannemer kan
aan genoemde aantallen geen rechten ontlenen;

- De Raamovereenkomst kan worden gewijzigd indien er voor een
Defensielocatie een pilotproject voor een geintegreerd contract in de markt
worden gezet. Tot het moment dat voor de betreffende Defensielocatie(s)
een geintegreerd contract is afgesloten en de looptijd daarvan ingaat, maakt
deze locatie onderdeel uit van onderhavige overeenkomst. Daarna komt de
locatie voor deze raamovereenkomst te vervallen. Eén van de voorziene
locaties betreft de vliegbasis Gilze-Rijen, waarbij de voorziene ingangsdatum
voor een geintegreerd contract 2026 is. De Opdrachtgever zal tenminste een
half jaar voordat een dergelijke situatie zich voordoet, de Aannemer daarvan
in kennis stellen;

- Opdrachtgever streeft naar een efficiénte werkwijze voor uitwisseling van
informatie. Om deze uitwisseling gestructureerd en gestandaardiseerd te
laten verlopen wordt naar verwachting per 1 juli 2024 voor al haar
instandhoudingsprocessen één onderhoudsmanagementsysteem (i-OMS)
geimplementeerd door het Rijksvastgoedbedrijf. Invoering van deze
standaard kan invloed hebben op de wijze van informatieuitwisseling. De
Opdrachtgever draagt zorg voor een webbased applicatie, waarbij de
toegang voor Opdrachtnemer op drie manieren mogelijk wordt gemaakt, te
weten: inloggen via backoffice, gebruik van een Werkorder-App of koppeling
met eigen systeem (API). Voor termijndeclaraties wordt i-OMS de basis,
waarbij middels een Inkoopordernummer rechtstreeks kan worden
gefactureerd door Opdrachtnemer. Indien van toepassing zal voor het
inspectieproces tevens een aparte Inspectie-App worden aangeboden;

- De eventuele overgang door Opdrachtgever naar een ander systeem van
registratie van gegevens in het kader van centralisatie van het beheer van
technische (installatie)gegevens kan er toe leiden dat installatiegegevens op
een andere wijze beschikbaar worden gesteld of er andere gegevens
gevraagd worden van de Aannemer. De Opdrachtgever zal tenminste een
half jaar voordat een dergelijke situatie zich voordoet, de Aannemer daarvan
in kennis stellen.

2.3 Deze raamovereenkomst roept geen verplichtingen op tussen Partijen tot het
uitvoeren van werkzaamheden zoals beschreven in bijlage 3. Dergelijke
verplichtingen tussen Partijen ontstaan pas op het moment dat een Nadere
Overeenkomst is gesloten onder deze raamovereenkomst.

2.5 Binnen deze raamovereenkomst kan maximaal € 14 miljoen exclusief btw
(geldt voor perceel 1) of € 21 miljoen exclusief btw (geldt voor perceel 2) aan
Nadere Overeenkomsten worden verstrekt.

Indien de raming van een Nadere Overeenkomst ervoor zou zorgen dat het
opdragen hiervan de totaal bedoelde maximale omvang overschrijdt kan en zal
deze Nadere Overeenkomst niet worden verstrekt onder deze
raamovereenkomst.

2.6 Opdrachtnemer kan geen recht ontlenen aan deze raamovereenkomst tot het
verkrijgen van Nadere Overeenkomsten binnen deze raamovereenkomst.
Opdrachtgever kan geen garantie geven dat behoeften binnen de hierboven
omschreven scope ontstaan gedurende de looptijd van deze
raamovereenkomst. Indien behoeften binnen de scope van deze
raamovereenkomst ontstaan gedurende de looptijd van deze
raamovereenkomst is Opdrachtgever verplicht deze via een Nadere
Overeenkomst aan Opdrachtnemer te verstrekken op de wijze zoals
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beschreven in deze raamovereenkomst, tenzij uit deze raamovereenkomst
anders blijkt.

Artikel 3 Looptijd raamovereenkomst

3.1

3.3

3.4

3.5

Deze raamovereenkomst kent een looptijd van 4 jaar, startdatum van de
raamovereenkomst is 01-01-2025.

Indien gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst het maximum als
bedoeld in artikel 2.5 wordt bereikt, eindigt deze raamovereenkomst van
rechtswege zonder enig recht op schadevergoeding van Opdrachtnemer en
worden geen Nadere Overeenkomsten meer verstrekt. Opdrachtnemer wordt
hierover geinformeerd.

Indien binnen de looptijd van deze raamovereenkomst het maximum, als
bedoeld in artikel 2.5, wordt benaderd kan Opdrachtgever gebruik maken van
de mogelijkheid om deze raamovereenkomst op te zeggen, zonder enig recht
op schadevergoeding van één der Partijen.

De duur van een Nadere Overeenkomst die onder deze raamovereenkomst
aan Opdrachtnemer wordt gegund, wordt in een Nadere Overeenkomst
vastgelegd. De looptijd van een Nadere Overeenkomst kan de looptijd van
deze raamovereenkomst overschrijden. Beéindiging van deze
raamovereenkomst laat de rechten en verplichtingen uit Nadere
Overeenkomsten onverlet.

Artikel 4 Rangorde documenten

4.1

4.2

4.3

4.4

Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een

andere bedoeling uit deze raamovereenkomst voortvloeit, de volgende

rangorde:

1) Raamovereenkomst (met inbegrip van de Nota’s van Inlichtingen en het
Proces Verbaal van aanwijzing)

2) Prestatieafspraken

3) Werkomschrijving

4) Model At/m D

5) Inschrijving bij deze raamovereenkomst

Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene in de inschrijving bij deze
raamovereenkomst uitgaat boven de kwaliteit zoals geéist in de
werkomschrijving en in de prestatieafspraken, prevaleert hetgeen is
aangeboden in de inschrijving bij deze raamovereenkomst boven alle andere
contractdocumenten met uitzondering van de raamovereenkomst.

Indien onderdelen van de werkomschrijving onderling tegenstrijdig zijn,

wordt, tenzij een andere bedoeling uit de werkomschrijving voortvloeit, de

rangorde daarvan bepaald aan de hand van de volgende regels:

a) een nieuw geschreven of getekend document gaat voor een oud
geschreven of getekend document;

b) de beschrijving gaat voor een tekening;

Cc) een bijzondere regeling gaat voor een algemene regeling;

d) met dien verstande, dat regel a gaat voor de regels b en c, en regel b
voor regel c.

Bij Nadere Overeenkomsten kan worden afgeweken van bepalingen uit deze
raamovereenkomst.

Tot de werkomschrijving bij deze raamovereenkomst behoren mede, als ware
zij er letterlijk in opgenomen, de van toepassing verklaarde technische
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4.5

4.6

normvoorschriften, zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding
van deze raamovereenkomst luiden, tenzij bij Nadere Overeenkomst anders
wordt bepaald.

Indien in de werkomschrijving algemene voorwaarden zijn opgenomen, dan
zijn die van toepassing op Nadere Overeenkomsten en niet op deze
raamovereenkomst.

Hetgeen in dit artikel is bepaald laat onverlet de verplichting van
Opdrachtnemer om Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een
klaarblijkelijke tegenstrijdigheid tussen en binnen de contractdocumenten van
deze raamovereenkomst.

Artikel 5 Wijze verstrekking Nadere Overeenkomst

5.1

5.2

5.3

Gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst kunnen door
Opdrachtgever Nadere Overeenkomsten worden verstrekt aan
Opdrachtnemer.

De Nadere Overeenkomsten worden verstrekt op basis van het model Nadere
Overeenkomst (bijlage 8).

Nadere Overeenkomsten worden verstrekt op de volgende wijze:

A. De prijs en kwaliteit is volledig vastgesteld bij deze raamovereenkomst

1) Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer de uitvraagbrief conform
bijlage 5 en de concept Nadere Overeenkomst conform model bijlage 8
inclusief het concept bestek, waarbij het concept bestek uitsluitend
onderdelen bevat waarvan de prijs en kwaliteit in deze raamovereenkomst
reeds is overeengekomen, en de concept Onderbouwing prijstelling
Nadere Overeenkomt.

2) Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden waar nodig in overleg omtrent
de concept Nadere Overeenkomst, voor zover dit onderdelen betreft die
niet reeds in deze raamovereenkomst zijn vastgelegd en leggen het
resultaat schriftelijk vast als zijnde de inschrijving.

3) Opdrachtgever sluit de Nadere Overeenkomst met Opdrachtnemer, doch is
hiertoe niet verplicht.

B. De prijs of kwaliteit is niet of niet volledig vastgesteld bij deze

raamovereenkomst

1) Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer de uitvraagbrief conform
bijlage 6 en de ingevulde procedurebeschrijving conform model bijlage 7.
Opdrachtgever verstrekt gelijktijdig de concept Nadere Overeenkomst
conform model bijlage 8, inclusief het concept bestek, waarbij het concept
bestek onderdelen bevat waarvan de prijs of kwaliteit nog niet reeds
(volledig) in deze raamovereenkomst is overeengekomen.

2) Opdrachtnemer verstrekt aan Opdrachtgever een inschrijving voor de
uitvoering van de Nadere Overeenkomst.

3) Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden waar nodig in overleg omtrent
de concept Nadere Overeenkomst en de daartoe ingediende inschrijving
bij de Nadere Overeenkomst en leggen het resultaat schriftelijk vast.
Opdrachtgever kan Opdrachtnemer verzoeken zijn inschrijving bij de
Nadere Overeenkomst aan te passen.

4) Opdrachtgever sluit de Nadere Overeenkomst met Opdrachtnemer, doch is
hiertoe niet verplicht.

Artikel 6 Nadere Opdrachten buiten deze raamovereenkomst

6.1

Opdrachtgever heeft het recht om de werkzaamheden, vallend binnen de
scope van deze raamovereenkomst, buiten deze raamovereenkomst in te
kopen in de volgende gevallen:
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a) Voor werkzaamheden in een concept Nadere Overeenkomst waarvoor
Opdrachtnemer geen inschrijving heeft gedaan;

b) Voor werkzaamheden in een concept Nadere Overeenkomst waarvoor
Opdrachtnemer een inschrijving heeft gedaan de gezien kan worden als
een onregelmatige dan wel een onaanvaardbare inschrijving;

c) Voor werkzaamheden die reeds zijn opgedragen in een eerdere Nadere
Overeenkomst en deze Nadere Overeenkomst is ontbonden wegens een
toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer.

6.2. Onregelmatige inschrijvingen bij de Nadere Overeenkomst zijn in ieder geval

inschrijvingen:

a) die niet voldoen aan de vereisten in de voor de inschrijving relevante
aanbestedingsstukken,

b) die te laat zijn binnengekomen,

c) waarbij aantoonbaar sprake is van ongeoorloofde afspraken of corruptie,
of

d) die als abnormaal laag zijn beoordeeld.

6.3 Onaanvaardbare inschrijvingen bij de Nadere Overeenkomst zijn in ieder geval
inschrijvingen:
a) waarvan de prijs het door de Opdrachtgever begrote bedrag, vastgesteld
en gedocumenteerd voor de aanvang van de aanvraag tot inschrijving bij
de Nadere Overeenkomst, overschrijdt.

Artikel 7 Samenwerkingsverband of combinatie

7.1 Indien twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen tezamen deze
raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst in opdracht hebben
gekregen, zijn zij hoofdelijk voor de gehele uitvoering daarvan aansprakelijk.
Zij zijn verplicht een van hen schriftelijk aan te wijzen om hen in alle
opzichten te vertegenwoordigen.

7.2 In de situatie als bedoeld in 7.1 zijn beide natuurlijke personen of
rechtspersonen verplicht om gezamenlijk op gelijke wijze op te treden als
Opdrachtnemer bij de Nadere Overeenkomsten als bedoeld als artikel 5.

Artikel 8 Prijs

8.1 Bij deze raamovereenkomst zijn (enkele) prijzen vastgesteld die gelden bij de
verstrekking van Nadere Overeenkomsten. De bij deze raamovereenkomst
vastgestelde prijzen zijn opgenomen in het Prijzenboek (bijlage 1).

8.2 De prijzen als bedoeld in het voorgaande lid zijn vast gedurende het eerste
contractjaar, waarna de prijzen één keer per jaar mogen worden geindexeerd,
voor het eerst op 01-01-2026. Indexering vindt plaats conform de beschreven
wijze in bijlage 4.

Artikel 9 Prestatieafspraken

9.1 Prestatieafspraken met betrekking tot deze raamovereenkomst zijn, voor
zover van toepassing, beschreven in bijlage 2.

Artikel 10 Contactpersonen en functionarissen

10.1 De contactpersoon voor Opdrachtgever is de heer M.A.G. Hoogduijn,
De contactpersoon voor Opdrachtnemer is [invullen].

10.2 Tenzij expliciet anders aangegeven binden bovengenoemde contactpersonen
Partijen niet.
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Artikel 11 Kostenverhogende omstandigheden

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Onder kostenverhogende omstandigheden worden in deze paragraaf verstaan
omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de
overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat
zZij zich zouden voordoen, die de Opdrachtnemer niet kunnen worden
toegerekend en die de kosten van Nadere Overeenkomsten aanzienlijk
verhogen.

Indien kostenverhogende omstandigheden optreden binnen en gedurende de
uitvoering van Nadere Overeenkomsten, zullen partijen handelen conform de
algemene voorwaarden bij de Nadere Overeenkomst.

Indien kostenverhogende omstandigheden zijn opgetreden op prijzen die zijn

vastgesteld in deze raamovereenkomst wordt als volgt gehandeld:

i. Opdrachtnemer geeft schriftelijk voorafgaand aan het doen van een
inschrijving, dan wel bij overleg voorafgaand aan opdrachtverstrekking
aan dat er kostenverhogende omstandigheden zijn opgetreden bij reeds
vastgestelde prijzen.

ii. Opdrachtnemer onderbouwt de daadwerkelijke kostenstijgingen en toont
aan dat deze kostenverhogende omstandigheden:

a. Onvoorzien zijn geweest ten tijde van het sluiten van deze
raamovereenkomst, en;
b. Niet kunnen worden toegerekend aan Opdrachtnemer.

iii. Partijen treden in overleg over de daadwerkelijke kostenstijgingen en de

voorwaarden benoemd onder punt ii.

Indien de kostenverhoging voldoet aan de randvoorwaarden benoemd onder
11.3 en Opdrachtnemer deze conform dit artikel tijdig schriftelijk heeft
aangegeven en onderbouwd bij Opdrachtgever, dan wordt deze
kostenverhoging aangemerkt als potentieel aanvullende vergoeding en op
een aparte lijst bijgehouden.

Bij afronding van een Nadere Overeenkomst treden Partijen in overleg en
wordt gekeken of het totaal aan tot dan toe, conform artikel 11.4, op de lijst
gezette potentieel aanvullende vergoedingen inclusief de onvoorziene
kostenstijgingen die zijn opgetreden tijdens de uitvoering bij elkaar opgeteld
tot een aanzienlijke verhoging hebben geleid van de kosten, in vergelijking
met het totaal van de oorspronkelijke opdrachtsom van de betreffende
Nadere Overeenkomst. Deze verhoging dient van dergelijke aard te zijn dat
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet verwacht kan worden
van Opdrachtnemer dat hij de betreffende Nadere Overeenkomst, uitgevoerd
heeft conform de overeengekomen prijzen. Een deel van kostenverhogingen
wordt hierbij in redelijkheid als ondernemersrisico gezien. Bij de beoordeling
van de aanzienlijkheid alsmede redelijkheid en billijkheid worden reeds
goedgekeurde vergoedingen voor kostenverhogende omstandigheden,
opgetreden binnen de Nadere Overeenkomst en afgehandeld conform artikel
11.2, meegenomen.

Alle potentieel aanvullende vergoedingen die, conform artikel 11.5, niet voor
rekening van Opdrachtnemer komen, worden vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 12 Ontbinding en opzegging

12.1

Onverminderd hetgeen overigens in deze raamovereenkomst is vastgelegd,
kan elk van de Partijen deze raamovereenkomst door middel van een
aangetekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de
andere Partij in verzuim is dan wel nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

is, tenzij het een tekortkoming betreft die gezien haar bijzondere aard of
geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Indien Opdrachtnemer in de uitvoering van Nadere Overeenkomsten
meermaals toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen
uit deze Nadere Overeenkomsten en deze tekortkomingen gezien de aard of
betekenis de opzegging van deze raamovereenkomst rechtvaardigen, treden
Partijen in overleg en kan Opdrachtgever na ingebrekestelling deze
raamovereenkomst opzeggen door middel van een aangetekend schrijven,
zonder daartoe enige schadevergoeding te zijn verschuldigd aan
Opdrachtnemer.

Opdrachtgever kan zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling met
onmiddellijke ingang buiten rechte deze raamovereenkomst door middel van
een aangetekend schrijven ontbinden, indien Opdrachtnemer (voorlopige)
surseance van betaling aanvraagt, Opdrachtnemer zijn faillissement aanvraagt
of in staat van faillissement wordt verklaard.

Opdrachtgever kan zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling met
onmiddellijke ingang buiten rechte deze raamovereenkomst door middel van
een aangetekend schrijven ontbinden, indien Opdrachtnemer zich bevindt in
één (of meerdere) van de situaties zoals beschreven in artikel 2.86 van de
Aanbestedingswet 2012.

Opdrachtgever kan voorts deze raamovereenkomst door middel van een
aangetekend schrijven te allen tijde opzeggen. Partijen treden alsdan in
overleg over de gevolgen van deze opzegging.

Een ontbinding, opzegging of anderszins beéindiging van deze
raamovereenkomst laat de verplichtingen onder de Nadere Overeenkomsten
onverlet voor zover deze niet eveneens zijn beéindigd.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid

13.1

13.2

13.3

Opdrachtnemer maakt hetgeen hem bij de uitvoering van deze
raamovereenkomst ter kennis komt en waarvan hij het vertrouwelijke
karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden op geen enkele wijze verder
bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een rechterlijke
uitspraak hem tot bekendmaking daarvan verplicht.

Aannemer zal zijn personeel en eventueel personeel van onderaannemers
verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

Aannemer geeft geen persberichten uit en doet geen andere openbare
mededelingen met betrekking tot de Raamovereenkomst dan na voorafgaande
toestemming van Opdrachtgever. Aan zijn toestemming kan de Opdrachtgever
voorwaarden verbinden.

Artikel 14 Veiligheid in Aanbestedingen

14.1

14.2

Opdrachtnemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het
Certificatieschema Veiligheidsladder.

Opdrachtnemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van
opdrachtverlening van deze raamovereenkomst, een geldig SCL certificaat op
ten minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van
Opdrachtnemer of, in het geval van een samenwerkingsverband, op elke
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onderneming in het samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor
projectcertificering op het onderhavige project.

Artikel 15 Verwerking persoonsgegevens

15.1 Voor zover Opdrachtnemer als verwerker bedoeld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst
persoonsgegevens voor Opdrachtgever verwerkt, garandeert Opdrachtnemer
de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen,
opdat de verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de betrokkenen is
gewaarborgd. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in
opdracht en op basis van schriftelijke instructies van Opdrachtgever
behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.

Artikel 16 Geschillenregeling en toepasselijk recht

16.1 Ieder geschil tussen Partijen ter zake van deze raamovereenkomst wordt bij
uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement
Den Haag, tenzij Partijen een andere vorm van geschillenbeslechting
overeenkomen.

16.2 Op deze raamovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.3 Opdrachtnemer is verplicht ter zake van deze raamovereenkomst in Nederland
domicilie te hebben voor zover hij niet reeds in Nederland is gevestigd.

Bijlagen

Bijlage 1: Prijzenboek (Komt na gunning)

Bijlage 2: Prestatieafspraken

Bijlage 3: Werkomschrijving

Bijlage 4: Indexering onderhoudsprijzen

Bijlage 5: Model Uitvraagbrief Nadere Overeenkomst vaste prijs (concept)
Bijlage 6: Model Uitvraagbrief Nadere Overeenkomst geen vaste prijs (concept)
Bijlage 7: Model Procedurebeschrijving Nadere Overeenkomst (concept)

Bijlage 8: Model Nadere Overeenkomst (concept)
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