
Aanvullende informatie nota van inlichtingen selectiefase Loirestraat e.o. d.d. 
26.1.2024 
Naar aanleiding van het aanpassen van kerncompetentie 1, heeft Woonopmaat besloten partijen 
meer tijd te geven voor het indienen van een aanmelding. Onderstaande planning vervangt de 
planning uit de selectieleidraad en geldt als de nieuwe planning.  

 Stap Datum (en tijd) 

1 Publiceren uitvraag selectiefase 18 december 2023 

2 Uiterlijke termijn stellen van vragen NvI 1 19 januari 2024 16.00 

3 Verstrekken NvI 1 26 januari 2024 

4 Uiterlijk indienen aanmelding selectiefase 9 februari 2024, 16.00 

5 Uitslag selectiefase 21 februari 2024 

6 Publicatie stukken dialoogfase 1 maart 2024 

7 Dialoogfase 12/13maart 2024 

8 Uiterlijke termijn stellen van vragen NvI 2 22 maart 2024, 16.00 

9 Verstrekken NvI 2 1 april 2024 

10 Versturen definitieve uitvraag 5 april 2024 

13 Indienen Aanbieding 17 april 2024, 16.00 

14 Planpresentaties 6 mei 2024 

15 Uitslag gunningsfase 8 mei 2024 

16 Verificatiefase en bezwaartermijn 8 mei tot 28 mei 2024 

17 Beoogde datum sluiten Voorbereidingsovereenkomst Juni 2024 

18 Start voorbereiding Juni 2024 

19 Warme opnames + 70% akkoord Juni 2024 t/m oktober 2024 

20 Start uitvoering  December 2024 

21 Oplevering December 2025 

Woonopmaat houdt zich het recht voor de planning aan de passen.  
 


