
Vraag Verwijzing Vraag Antwoord

1 Uitvoering onderzoek 1.      Is het een optie dat het onderzoek in augustus wordt opgestart en in 2025 

wordt afgerond? Uiteraard met als voorwaarde dat het plan sowieso in 2025 

gereed is zodat er ontheffing kan worden aangevraagd?

Nee, i.v.m. het beperken van de mogelijke aantasting van 

kraamverblijfplaatsen binnen de aan te vragen Pre-SMP ontheffing is het 

noodzakelijk dat deze periode zo kort mogelijk is. Wij willen in elk geval zo 

snel mogelijk weten waar de kraamverblijfplaatsen aanwezig zijn en 

daarom moet in elk geval het kraamonderzoek van mei t/m juli 2024 

uitgevoerd worden. 

2 Kaart Is het mogelijk om een meer gedetaileerde kaart te geven van de begrenzing 

van het plangebied? Op het kaartje wat u heeft bijgevoegd zijn de grenzen 

moeilijk te bepalen. Eventueel een GIS bestand is voor ons ook werkbaar.

Dat is op dit moment niet mogelijk, wij verwachten binnen nu en 2 weken 

een gedetailleerde kaart  te kunnen aanleveren.

3 Aanbestedingsdocum

ent, pagina 14, 

paragraaf 3.2.1.1. 

Bewijs bij inschrijving

Dient er bij de referentie ook een tevredenheidsverklaring te worden 

ingediend die is ondertekend door de opdrachtgever waarvoor het onderzoek 

is uitgevoerd?

Nee, dit is niet nodig. U dient bijlage E in te vullen, te ondertekenen en toe 

te voegen aan uw onschrijving. 

4 Bijlage A, pagina 1, 

context

In de laatste alinea van de paragraaf context wordt aangegeven dat de eerste 

fase van het compensatieplan en de bijbehorende kraamvoorziening buiten 

de geformuleerde opdracht vallen. Onder het kopje opdracht, punt 4 wordt 

vermeld dat het nader uitwerken van de compensatie pré-SMP voor grote 

kraamvoorzieningen wel tot de opdracht behoort. Kunnen we aannemen dat 

het eerste fase compensatieplan en de bijbehorende kraamvoorzieningen 

wordt aangeleverd en zo ja, wanneer?

Dat klopt. De eerste fase compensatieplan kraamvoorzieningen wordt 

door de gemeente aangeleverd op het moment dat de natuuraannemer 

dit opgesteld heeft. Dit wordt uiterlijk juli 2024 aangeleverd.

Datum: dinsdag 10 oktober 2023

Nota van Inlichtingen 'Soortenmanagementplan'

Referentie: IBMN-2023-VIJ-RR-002
Gemeente Vijfheerenlanden
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5 Bijlage A. pagina 1, 

onderzoeksgebied

In de paragraaf context wordt vermeld dat er 16 woonplaatsen zijn. 

Aangegeven wordt dat het onderzoeksgebied alle woonkernen betreft, 

exclusief de grotere bedrijventerreinen. In bijlage I Onderzoeksgebied zijn 15 

markeringen aanwezig, geen 16. Is de kaart met het onderzoeksgebied 

volledig?

Op de kaart met het onderzoeksgebied vallen Hagestein en Hoef & Haag 

binnen dezelfde kaders. 

6 Bijlage A, pagina 1, 

context; Bijlage I 

Onderzoeksgebied

Wat zijn de rode stippen op de kaart met het onderzoeksgebied? En is het 

wellicht mogelijk om per woonkern een duidelijke en uitgebreide kaart met 

het onderzoeksgebied te verkrijgen?

Dit betreffen gebouwen. Zie antwoord op vraag 2.

7 Bijlage A, pagina 2, 

opdracht

Onder punt 1. opstellen SMP wordt aangegeven dat het opleveren van het 

SMP uiterlijk op 15 juni 2025 moet gebeuren. Gaat dit enkel om het SMP of 

moet dan ook de ontheffing al verkregen zijn?

De SMP-ontheffing moet uiterlijk 15 juni 2025 ingediend zijn. De verlening 

volgt later.

8 Bijlage A, pagina 2, 

opdracht

Onder punt 3. Aanvragen en akkoord krijgen van een gebiedsgerichte 

ontheffing wordt aangegeven dat de Opdrachtnemer uiterlijk in Q2 2024 een 

planning moet aanleveren. Bij de indiening van de inschrijving dient al een 

planning aangeleverd te worden. Betreft de planning die uiterlijk in Q2 2024 

aangeleverd moet worden een andere planning en zo ja, welke dingen moeten 

hier explectiet in aangegeven worden?

Nee, dit betreft dezelfde planning.

9 Bijlage A, pagina 2, 

opdracht

Is de pré-SMP ontheffing al aangevraagd en wanneer zal deze (naar 

verwachting) worden verleend?

Nee, deze is nog niet aangevraagd, maar naar verwachting zal deze eind 

2023 verleend zijn. 

10 Bijlage A, pagina 3, 

opdracht

Aangegeven wordt dat er in medio mei t/m juli 2023 al een onderzoek is 

uitgevoerd naar kraamverblijfplaatsen. Kan dit onderzoek gedeeld worden?

Dit had moeten zijn 2024. Dit betreft het onderzoek dat opdrachtnemer 

uitvoert. Er is nog geen onderzoek uitgevoerd.

11 Bijlage A, pagina 3, 

verdeling taken en 

verantwoordelijkhede

n

Wat wordt er bedoeld met het management- en administratieplan? Aan welke 

eisen moet dit voldoen?

Hiervoor verwijzen wij naar bijlage J van de aanbesteding. Dit betreft de 

SMP handleiding van de Provincie Utrecht.

12 Bijlage A, pagina 2, 

opdracht

Is bekend wanneer het compensatieplan van fase 2 klaar moet zijn? Nee nog niet, Het compensatieplan fase 2 moet twee maanden na het 

kraamonderzoek ingediend zijn.

13 Bijlage A, pagina 2, 

opdracht

Er wordt in punt 3 onder opdracht aangegeven dat de ontheffing in 2025 

aangevraagd moet worden. Wat is daar de harde deadline van?

De harde deadline moet nog bepaald worden. Ervan uitgaande dat de Pre-

SMP ontheffing naar verwachting in december 2023 verleend wordt, 

betekent dit dat 18 maanden na ontheffingverlening de aanvraag 

ingediend moet zijn.

14 Bijlage A, pagina 2, 

opdracht

Wat zijn de eisen voor het monitoringsplan? Hiervoor verwijzen wij naar bijlage J van de aanbesteding. Dit betreft de 

SMP handleiding van de Provincie Utrecht.
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15 Bijlage L Moet het SROI gebonden zijn aan de gemeente en/of zijn er andere 

voorwaarden?

SROI moet op en tijdens de opdracht plaatsvinden. Echter, invulling van 

SROI is niet regio gebonden. Zo is het mogelijk om medewerkers uit een 

van de beschreven doelgroepen aan het werk te hebben die niet 

woonachtig is in de gemeente waar het werk plaatsvindt. Wel dient er een 

relatie te zijn met de opdracht. Een ander wordt afgestemd en besproken 

met Avres.

16 Aanbestedingsleidraa

d, pagina 8, paragraaf 

1.16

De opschortende termijn is 7 januari. Gezien de omvang van de opdracht 

(ecologisch onderzoek) is enige tijd nodig om de voorbereidingen in gang te 

zetten, waardoor de termijn vrij kortdag is. Bestaat de mogelijkheid om de 

opschortende termijn naar voren te halen (december)?

Nee, helaas niet.

17 Aanbestedingsleidraa

d, pagina 18, 

paragraaf 5.1, A: Plan 

van aanpak

In het plan van aanpak moet worden aangegeven hoe de communicatie 

plaatsvindt, waarbij wordt ingegaan op de wijze van informeren van de 

gebruikers van het SMP (en/of de ontheffing op basis hiervan) over de te 

nemen stappen voor natuurvriendelijk isoleren. Is de opdrachtnemer 

verantwoordelijk voor de daadwerkelijke communicatie?

Ja, de opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de communicatie in 

afstemming met de opdrachtgever.

Bijlagen: geen.
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