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Aanbesteding: Reconstructie Duivenwal en Weverij te Veenendaal
Aanbestedende Dienst: Gemeente Veenendaal
Referentie: 22-04

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 BRL6000

Vraag:
Waarom dient de inschrijver gecertificeerd te zijn voor BRL6000? Dit is een 
certificaat voor de milieukundige begeleiding. Doorgaans liggen de 
BRL6000 werkzaamheden bij de opdrachtgever.
Kan OG de eis BRL6000 certificering voor de inschrijver laten vallen?

Antwoord:
De BRL6000 eis komt te vervallen.

Percelen: P  1 Hoofdperceel
Beantwoord op: 17 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 risico prijsstijgingen en leveringsproblemen

Vraag:
De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het 
Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland 
en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. 
Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar 
nodig een klacht in te dienen.

In de Intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden, die door 
alle koepels van overheidsdiensten en brancheverenigingen wordt 
ondersteund, onderkennen opdrachtgevers en opdrachtnemers van 
bouwprojecten dat het aanbieden en accepteren van offertes en sluiten van 
nieuwe contracten door de oorlog in Oekrane voor zowel opdrachtgevers als 
opdrachtnemers risicovoller en onzekerder is geworden. Om die reden is het 
van belang dat aanbestedings- en contractdocumenten een evenwichtige 
regeling bevatten voor de risicos van prijsstijgingen en leveringsproblemen. 
Wij verzoeken u op hoofdlijnen aan te geven welk regime u in gedachten 
heeft om aan deze doelstelling te voldoen. 

In het Handelingskader Infrastructurele Projecten Decentrale Overheden, dat 
op 25 november jl. werd gepubliceerd, treft u de verschillende 
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mogelijkheden om een evenwichtige regeling samen te stellen.

Antwoord:
De gemeente Veenendaal zal gn prijs vast beding hanteren in de te sluiten 
overeenkomst. Aannemers kunnen zich beroepen op de wettelijke regeling 
van kostenverhogende omstandigheden, zoals opgenomen in artikel 7:753 
BW dan wel op de bepaling van paragraaf 47 UAV.

Leveringsproblematiek staat vermeld in paragraaf 8 lid 5 UAV, de aannemer 
heeft in de beschreven omstandigheden recht op bouwtijdverlenging. De 
gemeente Veenendaal adviseert de Aannemers om haar leveranciers en 
onderaannemers back-to-back te contracteren. Daarnaast worden eventuele 
andere risico spreidende maatregelen in de inschrijffase van de aanbesteding 
uitgewerkt.

Percelen: P  1 Hoofdperceel
Beantwoord op: 25 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
3 Aansprakelijkheidsverzekering

Vraag:
Op blz. 11 van de selectieleidraad geeft u aan dat een onderaannemer moet 
beschikken over de bewijsmiddelen zoals opgenomen in paragraaf 5.1. 
Hierin staat de aansprakelijkheidsverzekering vermeld. Een onderaannemer 
hoeft hier toch niet aan te voldoen aangezien de verantwoordelijkheid van 
het project bij de hoofdaannemer ligt? Kunt u dit onderdeel laten vervallen?

Antwoord:
De bewijsstukken uit paragraaf 5.1 dienen alleen te worden ingediend als er 
voor deze bewijsstukken een beroep op derden wordt gedaan.

Percelen: P  1 Hoofdperceel
Beantwoord op: 25 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 Verwijzing naar tabel

Vraag:
Op blz. 11 bij paragraaf 5.4 verwijst u naar een tabel waarin de 
aanmeldingsvereisten, bewijsmiddelen en verklaringen zijn samengevat. 
Deze tabel ontbreekt echter. Kunt u deze alsnog aanleveren?
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Antwoord:
De tabel is komen te vervallen, deze tekst is er per abuis in blijven staan. In 
de leidraad kunt u lezen welke aanmeldingsvereisten, bewijsmiddelen en 
verklaringen u bij inschrijving of op verzoek moet aanleveren.

Percelen: P  1 Hoofdperceel
Beantwoord op: 25 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
5 Kerncompetentie 2 - Asfaltwerkzaamheden

Vraag:
Kan Aanbestedende Dienst verduidelijken wat er precies bedoeld wordt met 
aaneengesloten in eis 2? Wordt hier bedoeld 5.000 m2 asfalt deklagen in n 
keer (dus in max. 1 dag/fase) gedraaid of 5.000 m2 totaal fysiek verbonden?

Antwoord:
Hier wordt mee bedoeld; 5000m2 asfaltdeklagen in een aaneengesloten 
wegvak in een project.

Percelen: P  1 Hoofdperceel
Beantwoord op: 25 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 Referentieformulier

Vraag:
Het referentieformulier dient te voorzien zijn van waarmerk en 
ondertekening van de opdrachtgever van dat werk. Volstaat een ingevuld 
referentieformulier met daarbij een getekende tevredenheidsverklaring 
vanuit de opdrachtgever ook?

Antwoord:
Dat is voldoende.

Percelen: P  1 Hoofdperceel
Beantwoord op: 25 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
7 3.5.2 Inschrijvingsfase
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Vraag:
De maximaal te behalen kwaliteitswaarde (BPKV) lijkt laag in verhouding 
tot de verwachte inschrijfsom. Inschrijvers kunnen immers maar een klein 
deel van de maximale waarde onderscheid maken t.o.v. andere Inschrijvers 
(het verschil tussen bijvoorbeeld een 8 en een 9). Wij verzoeken u deze 
waarde te heroverwegen en/of een expliciete beoordelingsmethodiek toe te 
passen (bijvoorbeeld alleen cijfers 10-7-4-2), zodat Inschrijvers ook 
daadwerkelijk onderscheid kunnen maken op kwaliteit

Antwoord:
Wij zullen hier rekening mee houden in de aanbestedingsfase, daar wordt 
een expliciete beoordelingsmethodiek gebruikt. In de aanbestedingsfase 
ontvangen de partijen welke door zijn hier meer informatie over.

Percelen: P  1 Hoofdperceel
Beantwoord op: 25 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
8 3.5.2 Inschrijvingsfase

Vraag:
Kunt u nader toelichten welke onderwerpen in het plan van aanpak gevraagd 
zullen worden?

Antwoord:
De volgende kwaliteitsonderdelen / criteria worden meegenomen worden in 
de aanbesteding:
Plan van Aanpak:
- Bereikbaarheid en fasering
- Planning en communicatie
Duurzaamheid:
- m.b.v. Dubotool

Percelen: P  1 Hoofdperceel
Beantwoord op: 25 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
9 4.4.2.4 BRL certificering

Vraag:
U vraagt om een BRL 6000 certificaat. Dit betreft het certificaat voor 
Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg. Het is 
ongebruikelijk dat de uitvoerende partij zelf ook de milieukundige 
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begeleiding uitvoert, om te voorkomen dat "de slager zijn eigen vlees keurt". 
Wij verzoeken u dit te heroverwegen en indien u vasthoudt aan deze 
bepaling uw overweging toe te lichten

Antwoord:
Zie vraag #1. De BRL6000 komt te vervallen.

Percelen: P  1 Hoofdperceel
Beantwoord op: 25 okt. 2023
Label: Contract


