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1 Inleidende informatie

Dit document is van toepassing voor alle uit te voeren Werkzaamheden op en langs (rijks)wegen in
relatie tot het project -A44 Vervanging 3 Urgente Kunstwerken. Deze wegen kunnen in het beheer
zijn van Rijkswaterstaat en/of derden en gelden voor Werkzaamheden waarbij verkeershinder wordt
verwacht.

1.1 Regio-indeling Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is een landelijke organisatie en is in 7 regio's onderverdeeld. In figuur 1 staat de
onderverdeling van de regio's met de regionaam.

RWS WNN

Figuur 1 RWS Regio-indeling
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BELGIE

RWSRegiogebieden - Districten

MM District Noord
8 MN District Zuid
NN District Oost
MM District West
"% ON District Noord
ON District Oost
ON District Zuid
WNN District Noord
WHNN District Zuid
WNZ District Noord
WHNZ District Zuid
ZD District Noord
ZD District Zuid
ZN District Midden
"% ZN District West
ZN District Zuid-Oost

Figuur 2 RWS districtenindeling
Het projectgebied VenR Kunstwerken A44 (WNN) heeft een raakvlak met de volgende regio’s:

1. West-Nederland Noord (RWS WNN), West-Nederland Noord District Zuid;
2. West-Nederland Zuid (RWS WNZ), West-Nederland Zuid District Noord

De gegevens van de districten van RWS zijn te vinden via: www.rijkswaterstaat.nl/over-
ons/contact/adressen/index.aspx
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1.2 Regio-indeling verkeerscentrales Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft 5 verkeerscentrales voor het wegennet. De verkeerscentrales zijn:

- Verkeerscentrale Midden-NL;

- Verkeerscentrale Noord-Oost-NL;
- Verkeerscentrale Noord-West-NL;
- Verkeerscentrale Zuid-NL;

- Verkeerscentrale Zuid-West-NL;

De adressen van de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat zijn te vinden via
www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/contact/adressen/index.aspx

1.3 Afkortingen en begrippen

In dit document worden de onderstaande afkortingen gebruikt.

Afkorting Betekenis

DRIP Dynamisch Route Informatie Paneel

RWS Rijkswaterstaat

SPIN Systeem Planning en Informatie Nederland
VTA Venstertijden Afsluitingen

WBU Werkbare Uren

TVP Treinvrije Periode

BVP Bedienvrije Periode

In dit document worden de volgende begrippen toegepast:

Begrippen

Betekenis

Acceptatie

Een verklaring van geen bezwaar van de door de
opdrachtnemer ter acceptatie voorgelegde
Documenten en aanvragen verkeersmaatregelen
voor de activiteiten

Bedrijfscertificaat
BRL9101

Een schriftelijke verklaring gebaseerd op de
BRL9101 voor het gehele bedrijf dat
verantwoordelijk is voor de verkeersmaatregelen

Bouwcommunicatie

Het afstemmen van de verkeersmaatregelen met
belanghebbenden (weggebruikers, hulpdiensten
omwonenden e.d.) en het informeren van
weggebruikers voor- en tijdens de
verkeersmaatregel

Bruto verkeershinder

Verkeershinder veroorzaakt door werkzaamheden
zonder toepassing van flankerende maatregelen

Evenement

Een georganiseerde plaatselijke gebeurtenis die
veel publiek trekt.

Faseringsplan

Een beschrijving van de voorgenomen
verkeersmaatregelen in verschillende fases

RWS Informatie
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Flankerende maatregelen

Maatregelen die als doel hebben om de
verkeershinder & hinderbeleving te beperken voor
de weggebruiker en omgeving.

Go / no go criteria

Besliscriteria of de te plaatsen
verkeersmaatregelen op het geplande tijdstip
kunnen worden geplaatst

Hindercategorie

Categorie-indeling van het aantal gehinderde
verkeersdeelnemers gekoppeld aan de mate van
verkeershinder

Hinderklassen

De mate van verkeershinder ingedeeld in klassen

Incidentmanagement

Het proces en organisatie van hoe en door wie
wordt gehandeld bij verkeersincidenten ter
plaatse van een verkeersmaatregel

Informatieborden

Het informeren van de weggebruiker via borden
langs de weg

Informatiewagen

Het informeren van de weggebruiker m.b.v.
verrijdbare digitale informatiedragers (bijvoorbeeld
tekstwagens)

Nevenopdrachtnemer

Een opdrachtnemer van een andere overeenkomst
met Rijkswaterstaat die werkzaamheden uitvoert in
het areaal

Persoonscertificaat

Een persoonsgebonden schriftelijke verklaring

Publiekscommunicatie

Het zichtbaar en herkenbaar neerzetten en op
uniforme wijze eenduidige informatie verstrekken
over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de
daardoor veroorzaakte hinder en in te zetten
verkeersmaatregelen.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is een rijksorganisatie die
vertegenwoordigd wordt door de wegbeheerder
en de verkeerscentrale. Bij werken van
Rijkswaterstaat is ook de Opdrachtgever een
vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat.

Rijstrook

Een gemarkeerde strook op de Bovenbouw RWS
die is opengesteld voor regulier doorgaand verkeer.

Slot

Een project specifieke periode waarbinnen
Rijkswaterstaat het acceptabel acht dat capaciteit
aan een specifiek gedeelte van het wegennet wordt
onttrokken voor werkzaamheden met een
hindercategorie A, B of C. Dit geldt ook voor de
zogenaamde “reserve” Slot

Venstertijden afsluiting

Zie B-WM620

Verbindingswegen

Het aansluiten van 2 kruisende wegen

Verkeershinder

Het hinderen van het wegverkeer dat leidt tot
langere reistijd

Verkeersmanagement

Het proces en organisatie van de opdrachtnemer
hoe belanghebbenden worden geinformeerd, de
Werkzaamheden van de wegwerkers door
verkeersmaatregelen op een veilige manier worden
afgeschermd en de verkeersveiligheid van de
weggebruiker wordt geborgd.

RWS Informatie
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Verkeersstop

Het wegverkeer tijdelijk stilzetten (fysiek dan
wel d.m.v. een slingermaatregel) voor
werkzaamheden op, langs en/of in de nabijheid
van de rijksweg waarbij de veiligheid van de
wegwerker en/of weggebruiker in gevaar is

Verkeersveiligheidstoets

Toets op tijdelijke verkeersmaatregelen conform
methode verkeersveiligheidsaudit uitgevoerd door
een gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor door
het Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheid

Wegenverkeersreglement

Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV
1990)

Werkbare uren

Zie B-VM615

Werkvensters

Zie B-VM630

Zelfstandig hulppersoon

Door de opdrachtnemer in te zetten
onderaannemer of ZZP-er

RWS Informatie
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2 Toelichting op faseringkeuzes

Een variant met volledige afsluiting van een of meerdere kunstwerken vraagt om een
doorlooptijd van minimaal 6 maanden tot maximaal 5 jaar waardoor er geen “kort-en-hevig”
variant mogelijk is en de werkzaamheden niet in een verkeersluwe periode gepland kunnen
worden. De impact van een volledige afsluiting van een deel van de A44 (met name ter hoogte
van de eerste 3 kunstwerken) is dusdanig groot op het netwerk van de randstad (A4-A9/A10-A2-
A12) dat de economische schade zeer hoog oploopt en er niet voldaan wordt aan een drietal
doelstellingen uit de werkwijzer hinderaanpak en ook niet aan drie verkeerskundige principes om
ook bij incidenten het verkeer af te kunnen handelen. Bij de variant met een 4-0 systeem kan
wel aan alle doelstellingen worden voldaan. Ook zijn er bij deze variant nog verdere
optimalisaties mogelijk om toe- en afritten zoveel mogelijk open te houden. Rand voorwaardelijk
voor het dwarsprofiel is dat een verkeerssysteem met minimaal 70 km/u veilig kan worden
bewerkstelligt.

2.1 Hoofdfasering Weginfrasysteem Lisserweg

Met het aanleggen van een bypass aan de noordzijde wordt de benodigde werkruimte gecreéerd.
De bypass betreft een 4-0 systeem van minimaal 70km/u en kan geheel binnen de beschikbare
gronden gerealiseerd worden.

|

wem Hoofdrijbaan
= T of afrit
= = Afgesloten toe- of afrit
e Afgesb:ﬁlnkaleweg

Werkzaamheden *.
— Dulker

Figuur 3: Schets hoofdfasering Weginfrasysteem Lisserweg

2.2 Hoofdfasering Weginfrasysteem Hoofdvaart

Met het aanleggen van een bypass aan de zuidzijde wordt de benodigde werkruimte gecreéerd.
De bypass betreft een 4-0 systeem van minimaal 70km/u en kan geheel binnen de beschikbare
gronden gerealiseerd worden.

HER : e = -._.'.c

" = = afgasloten toe- of afrit
= Lokale weg
= = Afgasloten lokale weg
werkzaamheden l
= = Werkweg

Figuur 4: Schets hoofdfasering Weginfrasysteem Hoofdvaart
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2.3 Hoofdfasering Weginfrasysteem Kaagbrug

Bouw van een nieuwe brug aan de zuidzijde van de huidige brug. Na realisatie wordt het verkeer
via de nieuwe brug overgezet naar een 4-0 systeem met minimaal 70 km/h. Hierna volgt de
bouw van de noordelijke brug.

“

Fa

5 *

e A m—oofdribaan
: T L
- = = afgasloten toe- t

‘".. :Lofﬁle'ﬂ'eg
“  ~ afgesloten lokale weq ‘

% . - werkzaamheden
..:\_ - = = Werkweg

Figuur 5: Schets hoofdfasering Weginfrasysteem Kaagbrug
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Richtlijnen, certificaten en ontheffingen voor verkeersmaatregelen

(RL)

RL100

De opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen (waaronder ontwerpen,
plaatsen, in stand houden, verwijderen) van verkeersmaatregelen te voldoen aan:
1. de CROW-publicatie 526 “Beleid en proces, Werk in Uitvoering 96a/96b -
2020”, de CROW-publicatie 525 “Specificaties voor Materiaal en Materieel,
Werk in Uitvoering 96a/96b - 2020";

2. bij autosnelwegen: de CROW-publicatie 529 “Werken op autosnelwegen,
Werk in Uitvoering 96a - 2020";

3. bij overige (rijks)wegen: de CROW-publicatie 527 “*Werken op niet
autosnelwegen, Werk in Uitvoering 96b - 2020";

4. informatievoorziening ter plaatse bij verkeersmaatregelen ten behoeve van
wegwerkzaamheden conform Bijlage A “Informatievoorziening ter plaatse
bij verkeersmaatregelen”;

Aanmeld- en informatietermijnen van de vaarwegbeheerder;

De "Richtlijnen Scheepvaarttekens 2023";

CROW-richtlijn “Standaardmaatregelen op vaarwegen, Werk in Uitvoering

96vw”;

8. Rekening houden met de richtlijnen en eisen van overige wegbeheerders
met betrekking tot verkeersmanagement op het onderliggende wegennet.

Now

VMO010

RL110

De opdrachtnemer, dan wel zelfstandige hulppersoon die belast is met werkzaamheden
met betrekking tot verkeersmaatregelen, dient in het bezit te zijn van een BRL9101
procescertificaat, of gelijkwaardig, ten aanzien van de aan te wenden kennis en kunde
inzake het toepassen van verkeersmaatregelen bij activiteiten op, langs en/of in de
nabijheid van de rijksweg.

VMO010

RL120

Indien de opdrachtnemer, dan wel zelfstandig hulppersoon, niet in het bezit is
\van voornoemd procescertificaat, dienen alle hulppersonen die belast zijn met
Werkzaamheden met betrekking tot verkeersmaatregelen in het bezit te zijn van
een persoonsgebonden certificaat zoals beschreven in de "BRL9101” of een
gelijkwaardig certificaat. De bedoelde persoonsgebonden certificaten, conform de
vigerende BRL9101 zijn:

1. medewerker tijdelijke verkeersmaatregelen;

2. vakman tijdelijke verkeersmaatregelen;

3. specialist tijdelijke verkeersmaatregelen (aanvrager SPIN-maatregel

conform VM900).

RL110

RL130

De opdrachtnemer dient bij een persoonscertificaat aan te geven hoe in te zetten kennis|
en kunde gewaarborgd worden tijdens de ontwerp- en de uitvoeringswerkzaamheden
met betrekking tot de verkeersmaatregelen.

RL120

RL140

De opdrachtnemer dient zorg te dragen dat hulppersonen, die betrokken zijn bij
de Werkzaamheden aan en/of langs een rijksweg, in het bezit zijn van een
geldige, door Rijkswaterstaat te verstrekken, verklaring. Met deze verklaring
wordt ontheffing verleend van artikelen van het Wegenverkeersreglement en het
"Reglement verkeersregels en verkeerstekens”, voor zover noodzakelijk voor de
Werkzaamheden.

VMO010

RL150

De opdrachtnemer dient zorg te dragen dat hulppersonen, die betrokken zijn bij
de Werkzaamheden aan en/of langs een onderliggend wegennet, in het bezit zijn
van een geldige, door de wegbeheerder te verstrekken, verklaring. Met deze
verklaring wordt ontheffing verleend van artikelen van het
Wegenverkeersreglement en het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens”,

voor zover noodzakelijk voor de Werkzaamheden.

VMO010

RWS Informatie
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4

Verkeersmanagement (VM)

VM010 De opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot verkeersmanagement
te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd.
4.1 Beschrijven Verkeersmanagement
VM100 Indien verkeersmaatregelen voor activiteiten op, langs en/of in de nabijheid van de VMO010
rijksweg zullen leiden tot verkeershinder die valt binnen hinderklasse 1 tot en met 4,
dan dient de opdrachtnemer een verkeersmanagementplan, waarmee de
opdrachtnemer bewerkstelligt dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn
gewaarborgd, ter acceptatie voor te leggen aan Rijkswaterstaat
VM110 De opdrachtnemer dient in het verkeersmanagementplan ten minste te beschrijven: VMO010
1. het proces verkeersmanagement; VM100
2. een uitwerking van de projectorganisatie met betrekking tot
verkeersmanagement;
3. de relatie met de Projectplanning;
4. de wijze waarop de verkeersmaatregelen, die voortvloeien uit de activiteiten op,
langs en/of in de nabijheid van de rijksweg, in hinderklassen en
hindercategorieén worden ingedeeld op basis van tabel 1
“Hindercategoriematrix”;
5. de communicatie met Opdrachtgever, gebaseerd op de minimale
communicatietermijnen volgens tabel 2 "Communicatietermijnen per
hindercategorie”.
6. de communicatie met de doelgroep voor Bouwcommunicatie.
Hindercategoriematrix op basis van hinderklasse en aantal gehinderden
o Qo
o 8 8 8
28288
S g g3 3
vl vl v V] oA
Hinderklasse 0: Geen hinder -
Hinderklasse 1: Kleine hinder | Geen file: vertraging < 5 E|E|D|C|B
minuten
Hinderklasse 2: Matige hinder | 5 tot 10 minuten vertraging door | D| D| C| C| B
file of omrijden
Hinderklasse 3: Grote hinder | 10 tot 30 minuten vertraging C|C|B|AlA
door file of omrijden
Hinderklasse 4: Zeer grote > 30 minuten vertraging door C|B|B|A]|A
hinder file of omrijden
Tahel 1 Hindercategoriematrix
Hindercategorie Minimale communicatietermijn
A 26 weken
B 13 weken
C 6 weken
D 12 werkdagen
E n.v.t.
Tabel 2 Communicatietermijn per hindercategorie
VM120 De opdrachtnemer dient de hindercommunicatie ingeval van (weekend-) VMO010
afsluitingen ook in het Engels, Duits, Frans, Pools en Hongaars te communiceren. VM100
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VM130

De opdrachtnemer dient in het verkeersmanagementplan te beschrijven hoe

signalen en klachten van weggebruikers, omgeving en wegbeheerders verzameld,

verwerkt en gearchiveerd worden. Het kan hierbij gaan om signalen en klachten

die direct bij de opdrachtnemer binnenkomen danwel indirect via de

Opdrachtgever. De opdrachtnemer dient het volgende minimaal vierwekelijks aan

de Opdrachtgever te overleggen of vaker indien de klacht/het signaal daartoe

aanleiding geeft:

- omschrijving van klacht/signaal met ontvangstdatum, Id-nummer, indiener
en klachtcategorie;

- reactie op de klachten en signalen en de acties die daaruit volgen;

- wijze waarop de klacht/het signaal in de toekomst voorkomen gaat worden en
hoe het input vormt voor de verbetercyclus.

VMO010
VM110

4.2 Beschrijving Fasering Verkeersmaatregelen

VM200

Indien de opdrachtnemer fasering in verkeersmaatregelen toepast, dan dient de

VMO010

opdrachtnemer voor de hindercategorie A, B en C een faseringplan verkeersmaatregelen, VM100

waarmee de opdrachtnemer bewerkstelligt dat met de voorgenomen fasering van de
\verkeersmaatregelen de veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd, ter

acceptatie voor te leggen aan Rijkswaterstaat.

VM210

De opdrachtnemer dient in zijn faseringsplan verkeersmaatregelen per fase ten minste te VM200

beschrijven:

1. het doel van de fase;
2. op hoofdlijnen van de toe te passen verkeersmaatregelen;
3

globale berekeningen van de extra reistijden en mogelijke vertragingen voor het
om te leiden verkeer, waarbij rekening is gehouden met de verkeersintensiteiten
en capaciteiten van het wegennet waarop de maatregelen betrekking hebben
inclusief omleidingen en adviesroutes (op basis van Bruto Verkeershinder = zonder
flankerende maatregel);

4. een globale risico-inventarisatie met betrekking tot:
a. verkeersveiligheid;
b. de doorstroming van het verkeer;
c. uitloop geplande duur van de activiteiten op, langs en/of in de nabijheid van
de rijksweg;
d. hinderbetrouwbaarheid;
e. sociale en maatschappelijke overlast;
f. transport van gevaarlijke stoffen;
g. bijzonder transport en
h. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten rond afgesloten rijbanen en
omleidingsroutes.
Eén en ander inclusief de bijpbehorende maatregelen om de risico’s weg te nemen,
te beperken of te beheersen;
5. een globale uitwerking van de afstemming ter zake:
a. te treffen verkeersmaatregelen;
b. in te stellen omleidingsroutes e.d. met andere Rijkswaterstaatonderdelen;
c. hulpverleningsdiensten;
d. ziekenhuizen;
e. infrabeheerders;
f. brandstofverkooppunten;
g. relevante nevenopdrachtnemers en
h. overige belanghebbenden;
6. berekeningen waaruit blijkt dat bestaande kunstwerken in de tijdelijke situatie ten
minste blijven voldoen aan het bestaande constructieve veiligheidsniveau;
7. een globaal inzicht in de aanvoer-, afvoer- en omleidingsroutes (ook voor massa-

en volumetransporten en transport gevaarlijke stoffen).
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4.3 Slot Aanvraag

VM300 Indien de opdrachtnemer één of meerdere Slot’s, al dan niet gereserveerd door VMO010
Rijkswaterstaat, nodig heeft voor zijn Werkzaamheden op, langs en/of in de nabijheid van VM100
de rijksweg, dan dient de opdrachtnemer deze gemotiveerd aan te vragen bij en vast te
laten stellen door Rijkswaterstaat, zodanig dat Rijkswaterstaat tijdig is geinformeerd en
Rijkswaterstaat Slot’s tijdig kan opnemen in de landelijke planning.

B-VM310 Een Slot is een project specifieke periode waarbinnen Rijkswaterstaat het acceptabel acht VM300
dat capaciteit aan een specifiek gedeelte van het rijksweg wordt onttrokken voor
Werkzaamheden met een hindercategorie A, B of C.

B-VM320 Indien Rijkswaterstaat Slot’s heeft gereserveerd, dan zijn deze opgenomen in een tabel VM300
Slot’s in Bijlage C “Slot’s”.

VM330 De opdrachtnemer dient een Slot zo spoedig mogelijk aan te vragen bij Rijkswaterstaat, VM300
doch uiterlijk, in geval van:

1. hindercategorie A: 29 weken voor aanvang verkeersmaatregelen;

2. hindercategorie B: 15 weken voor aanvang verkeersmaatregelen;

3. hindercategorie C: 8 weken voor aanvang verkeersmaatregelen.

VM340 De opdrachtnemer dient in zijn Slot-aanvraag ten minste te beschrijven: VMO010

1. een afweging tussen verkeershinder, de te nemen verkeersmaatregelen en de VM200
activiteiten op, langs en/of in de nabijheid van de rijksweg waarom een Slot VM300
noodzakelijk wordt geacht;

2. deindeling van de Slot’s in hinderklassen en hindercategorieén op basis van de
tabel 1 Hindercategoriematrix wegwerkzaamheden (op basis van Bruto
Verkeershinder);

3. de begintijd / —datum en de eindtijd / —datum per aangevraagd Slot;

4. de onderbouwde berekeningen van de extra reistijden en mogelijke vertragingen
voor het om te leiden verkeer, waarbij rekening is gehouden met de
verkeersintensiteiten en capaciteiten van het wegennet waarop de maatregelen
betrekking hebben inclusief eventuele omleidings- en adviesroutes;

5. een risico-inventarisatie met betrekking tot:

a. verkeersveiligheid;

b. de doorstroming van het verkeer;

c. uitloop geplande duur van de Werkzaamheden op, langs en/of in de
nabijheid van de rijksweg;

d. hinderbetrouwbaarheid;

e. sociale en maatschappelijke overlast;

f. transport van gevaarlijke stoffen;

g. bijzonder transport en

h. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten rond afgesloten rijbanen
en omleidingsroutes.

Eén en ander inclusief de bijpehorende maatregelen om de risico’s weg te

nemen, te beperken of te beheersen;

6. een uitwerking van de afstemming ter zake:

a. te treffen verkeersmaatregelen;

b. in te stellen omleidingsroutes e.d.;

c. met andere Rijkswaterstaatonderdelen;

d. nood- en hulpdiensten;

e. ziekenhuizen;

f. wegbeheerders (inclusief wegbeheerders onderliggend wegennet);
g. brandstofverkooppunten;

h. relevante nevenopdrachtnemers en overige belanghebbenden.

7. hetinzicht in de aanvoer-, afvoerroutes en omleidingsroutes (ook voor massa- en
volumetransporten en transport gevaarlijke stoffen);

8. de extra adviesroutes.
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B-VM350

Rijkswaterstaat verwerkt de vastgestelde Slot’s in het programma SPIN. De
opdrachtnemer krijgt van Rijkswaterstaat vanuit SPIN één of meerdere fasenummers die
de opdrachtnemer dient te gebruiken bij het indienen van een verkeersmaatregelplan en
bij het aanvragen van de verkeersmaatregel(en).

VM330

4.4 Beschrijving Verkeersmaatregelenplan

VM400

De opdrachtnemer dient een verkeersmaatregelenplan op te stellen, waarmee de
opdrachtnemer bewerkstelligt dat met de te plaatsen verkeersmaatregelen de
veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd, ter acceptatie voor te leggen
aan Rijkswaterstaat

VMO010

VM410

De opdrachtnemer dient in zijn verkeersmaatregelenplan de verkeersmaatregelen en
per verkeersmaatregel ten minste in detail te beschrijven:

1. de toe te passen verkeersmaatregel inclusief het fasenummer dat is verstrekt
door Rijkswaterstaat;

2. de afweging tussen de benodigde ruimte voor de Werkzaamheden op, langs
en/of in de nabijheid van de rijksweg en de resterende verkeersruimte en de
resterende verkeersruimte;

3. de beschrijving van de werkzaamheden binnen de verkeersmaatregel;

4. een duidelijke situatietekening in kleur, inclusief alle relevante te plaatsen,
aan te passen en/of te verwijderen bebording, bebakening, barrier,
zichtschermen en markering;

5. de tekst op de informatiewagens, omleidingsborden, DRIP’s en
vooraankondigingsborden;

6. de locaties van de te plaatsen routenummer- en pijlborden;

7. het relevante horizontale en verticale alignement en dwarsprofielen;

8. de in- en uitritten ten behoeve van het werkverkeer;

9. de telefoonnummers betrokken/relevante contactpersonen;

10. de begintijd / —datum en de eindtijd / -datum per aangevraagde
verkeersmaatregel en omleiding;

11. de “go / no go”-criteria voor de start van de verkeersmaatregelen;

12. een uitwerking van de bewegwijzering ten behoeve van het aanduiden van
omleidingsroutes in verband met afsluitingen;

13. schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van geen bezwaar van de
betrokken wegbeheerders voor het toepassen van de verkeersmaatregel;

14. een verklaring van geen bezwaar van de hulpverleningsdiensten.

15. de wijze van openstellen van de weg waarin is opgenomen hoe de weginspecteur,
de verkeerscentrale en de wegbeheerder worden betrokken in dit proces.

16. De (tijdelijke) verkeerssituatie na afronding van de Werkzaamheden uit het
verkeersmaatregelenplan en overgang naar een eventuele
verkeersmaatregel/fase.

17. De wijze waarop opdrachtnemer garandeert dat de tijdelijke
verkeersmaatregelen en het gewijzigd gebruik van infrastructuur kwalitatief in
stand blijven en hoe dit eventueel wordt hersteld.

VM400

VM420

Indien de verkeersmaatregelen voor de activiteiten leiden tot verkeershinder die vallen in
hindercategorie A, B, C of D, dan dient de opdrachtnemer zijn verkeersmaatregelenplan
uiterlijk voor de termijn voor concept verkeersmaatregelenplan volgens tabel 3
“Termijnen verkeersmaatregelenplan per hindercategorie”, ter acceptatie voor te leggen
aan Rijkswaterstaat.

VMO010
VM400

VM430

Indien Werkzaamheden vallen in hindercategorie A, B, C of D, dient de opdrachtnemer te
bewerkstelligen dat zijn verkeersmaatregelenplan uiterlijk de termijn voor definitieve
verkeersmaatregelenplan volgens tabel 3 “Termijnen verkeersmaatregelenplan per
hindercategorie” voorafgaande aan de betreffende Uitvoeringswerkzaamheden door
Rijkswaterstaat is geaccepteerd.

VMO010
VM420
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B-VM440

Indien een beschrijving van een verkeersmaatregel is geaccepteerd, behoudt
Rijkswaterstaat zich het recht voor, in geval van uitlopende en noodzakelijke activiteiten
op het (parallelle) netwerk in hinderklasse 2 of hoger én vanaf hindercategorie C, de
acceptatie daarvan in te trekken tot het moment waarop de helft van de in de tabel 2
“Communicatietermijnen per hindercategorie” genoemde minimale communicatietermijn
voorafgaande aan de aanvang van de verkeersmaatregel is verstreken. Dit geeft de
opdrachtnemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding. Rijkswaterstaat neemt in
dat geval het initiatief tot het voorstellen van een nieuwe uitvoeringsperiode.

Hindercategorie Termijn concept Termijn definitieve
verkeersmaatregelenplan verkeersmaatregelenplan

18 weken 6 weken

11 weken 6 weken

8 weken 6 weken

o|0O| ®| >

6 weken (als maatregel 4 weken
in SPIN)

E n.v.t. n.v.t.

Tabel 3 Termijnen verkeersmaatregelenplan per hindercategorie

VM430

VM450

De opdrachtnemer dient tijdelijke verkeersmaatregelen en eventueel gewijzigd
gebruik van infrastructuur op zowel hoofd- als onderliggend wegennet wekelijks
te schouwen op kwaliteit.

VMO010
VM400

4.5 Beschrijving verkeersincidentmanagement

VM500

Indien Werkzaamheden vallen in hindercategorie A, B of C, dient de opdrachtnemer de
beschrijving van de processen met betrekking tot incidentmanagement ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

Met de beschrijving dient de opdrachtnemer te bewerkstelligen dat een drastische
verkorting van files, ontstaan door ongelukken en pechgevallen, wordt gerealiseerd met
technische maatregelen en door optimale samenwerking tussen hulpverleners.

VMO010

VM510

De opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:

codrdinatie en opschalingsmodel;

24 uur bereik- en beschikbaarheid uitvoerder Werkzaamheden;
bereikbaarheid per wegvak t.b.v. hulpverleningsdiensten;

aanvoer- en afvoerroutes hulpverleningsdiensten;

informatie weggebruiker (inzet extra tekstwagens en teksten op DRIP’s);
samenwerking en afstemming met Officier van Dienst (OVD) en
calamiteitenaannemer;

7. afstemming met de hulpverleningsdiensten.

oAb e

VMO010
VM500
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4.6 Uitgangspunten voor verkeersmanagement

VM600

De opdrachtnemer mag geen capaciteit aan het wegennet onttrekken buiten de
vastgestelde werkbare uren (WBU), venstertijden afsluitingen (VTA), werkvensters
en/of Slot’s. Het opbouwen of afbreken van een verkeersmaatregel wordt ook gezien
als het onttrekken van capaciteit.

VMO010

VM605

Indien de opdrachtnemer mogelijkheid ziet de uitgangspunten ten aanzien van
verkeersmanagement te verbeteren, dan dient de opdrachtnemer gemotiveerde
voorstellen tot wijziging welke strekken tot een totale vermindering van de totale
verkeershinder (waaronder hinderbeleving) ter acceptatie voor te leggen aan
Rijkswaterstaat. Ten aanzien van de door Rijkswaterstaat vastgestelde WBU, VTA,
werkvensters en Slot’s kan vroegtijdig een voorstel tot wijziging worden ingediend
als daardoor verkeershinder geminimaliseerd kan worden. Het afwijzen van
voorstellen tot wijziging geeft de opdrachtnemer geen recht op bijbetaling of
schadevergoeding.

VMO010
VM600

B-VM610

Rijkswaterstaat heeft WBU, VTA en werkvensters vastgesteld welke zijn opgenomen in
een tabel WBU, VTA en werkvensters in Bijlage B "Werkbare Uren (WBU), Venstertijden
Afsluitingen (VTA) en werkvensters”.

VMO010
VM600

B-VM615

De WBU zijn door Rijkswaterstaat vooraf bepaalde periodes (momenten/tijdstippen)
waarin tussen bepaalde begin- en eindpunten rij- en/of vluchtstroken aan het wegennet
kunnen worden onttrokken, waarbij maximaal hinderklasse 1 kan ontstaan.

B-VM610
VMO010

B-VM620

De VTA zijn door Rijkswaterstaat, onafhankelijk van een specifiek project, bepaalde
en tussen aangegeven begin- en eindpunten vastgestelde periodes, waarbinnen
Rijkswaterstaat het acceptabel acht dat een specifiek weggedeelte (zoals toe- en
afritten, verbindingswegen en tunnels) wordt afgesloten. De VTA vallen ten hoogste
in hindercategorie D.

B-VM610
VMO010

B-VM630

Werkvensters zijn door Rijkswaterstaat vooraf bepaalde periodes
(momenten/tijdstippen), aansluitend aan de voor dat weggedeelte vastgestelde WBU,
waarin tussen bepaalde begin- en eindpunten de wegcapaciteit kan worden
teruggebracht tot één rijstrook en waarbij maximaal 15 minuten vertraging optreedt.
Deze maatregelen worden qua flankerende maatregelen altijd als hinderklasse 1
beschouwd, maar moeten in de aanvraag van de verkeersmaatregel wel als
hinderklasse 2 worden aangevraagd.

B-VM610
VMO010

VM640

De opdrachtnemer mag alleen werkvensters gebruiken als het totale aantal WBU dat
erop volgt wordt benut voor de te verrichten werkzaamheden op, langs en/of in de
nabijheid van de rijksweg.

VMO010
VM600

VM650

De opdrachtnemer mag tijdens de werkvensters geen rijdende afzettingen toepassen.

VM640

B-VM660

De WBU, VTA en werkvensters worden jaarlijks geactualiseerd en per 1 oktober voor
het volgend kalenderjaar vastgesteld en aan de opdrachtnemer verstrekt.

B-VM610

VM670

De opdrachtnemer dient bij langjarige contracten rekening te houden met wijzigingen in
de WBU, VTA en werkvensters gedurende de contractduur.

B-VM660

VM680

Wijzigingen van de WBU, VTA en werkvensters geven de opdrachtnemer in beginsel
geen recht op bijbetaling of schadevergoeding tenzij de opdrachtnemer aantoont dat de
afname van de WBU en/of werkvensters meer bedraagt dan het in Bijlage B “"Werkbare
Uren (WBU), Venstertijden Afsluitingen (VTA) en werkvensters” genoemde percentage.
In dat geval dient de opdrachtnemer uiterlijk binnen 2 maanden na publicatie van de
WBU een motivering voor een kostenvergoeding in te dienen bij de opdrachtgever.

VM670

B-VM690

Indien de opdrachtnemer buiten de overeengekomen WBU, VTA, werkvensters en Slot’s
toch capaciteit aan het wegennet onttrekt, zal per geval en per 15 minuten een boete
worden opgelegd van €10.000,-

VMO010
VM600

B-VM695

De Opdrachtgever dient een verkeersbesluit aan te vragen bij de betreffende
wegbeheerder voor verkeersmaatregelen die langer dan 4 maanden aaneengesloten en
onveranderd blijven staan. De opdrachtnemer codérdineert en levert de benodigde input
voor het verkeersbesluit.

VMO010
VM600
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4.7 Plaatsen Informatieborden

De opdrachtnemer dient, bij afsluiting van een rijbaan of verbindingsweg (toe- of afrit)
en bij een fasering vanaf hinderklasse 2, 2 weken voorafgaande aan de betreffende
Werkzaamheden, vooraankondigingsborden te plaatsen en deze direct na afloop van de
betreffende Werkzaamheden te verwijderen.

VMO010

VM710

Indien sprake is van de volgende situaties:

1. het niet zichtbaar voor de weggebruiker verrichten van activiteiten op, langs en/of
in de nabijheid van de rijksweg, of;

2. een vertraging voor de weggebruiker van meer dan 15 minuten, of;

3. kans op file op voor de weggebruiker onverwachte locatie, dan dient de
opdrachtnemer direct voorafgaande aan de verkeersmaatregelen, ter plaatse van
elke verkeersmaatregel, informatiewagens en/of informatieborden te plaatsen en
deze gelijktijdig met de verkeersmaatregelen te verwijderen..

VMO010

VM720

Indien de opdrachtnemer een informatiewagen toepast, dient de informatiewagen
uitsluitend één beeldstand te tonen.

VMO010
VM710

4.8 Plaatsen Kilometerborden

VM800

Indien de verkeersmaatregel er toe leidt dat er:

1. geen vluchtstrook aanwezig is, of;

2. een afname van het aantal rijstroken is, of;

3. een snelheidsbeperking van 70 of 90 km/u is,
dan dient de opdrachtnemer bij een verkeersmaatregel met een lengte van ten minste
3 km en een tijdsduur van ten minste 24 uur, voor de duur van die verkeersmaatregel
kilometerborden te plaatsen.

VMO010

VM810

De opdrachtnemer dient ter hoogte van het nulpunt in de verkeersmaatregel een
kilometerbord te plaatsen met daarop de totale lengte van de verkeersmaatregel,
afgerond op hele kilometers.

VMO010
VM800

VM820

De opdrachtnemer dient aan het einde van de verkeersmaatregel een kilometerbord
“bord einde werkzaamheden Rijkswaterstaat” te plaatsen.

VMO010
VM800

VM830

Indien bovengenoemde verkeersmaatregel langer duurt dan 14 dagen, dan dient de
opdrachtnemer iedere kilometer, gezien vanaf het einde van de verkeersmaatregel
eveneens kilometerborden te plaatsen met daarop de resterende lengte van de
verkeersmaatregel, afgerond op hele kilometers.

VMO010
VM800

VM840

De opdrachtnemer dient de kilometerborden aan één zijde van de rijbaan te plaatsen.

VMO010
VM800

VM850

Het ontwerp van de kilometerborden dient te voldoen aan de vigerende
“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd op de site
www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de plaats tredende site.

VMO010
VM800

4.9 Aanvragen van een Verkeersmaatregel

VM900

De opdrachtnemer dient de te treffen verkeersmaatregelen aan te vragen bij het
verkeersloket van Rijkswaterstaat met behulp van het programma SPIN. Indien
verkeersmaatregelen voor fasering vallen in hindercategorie A, B en C, dan kan de
opdrachtnemer de verkeersmaatregelen inclusief het fasenummer pas aanvragen nadat
het verkeersmaatregelplan is geaccepteerd. De opdrachtnemer kan toegang krijgen tot
het programma SPIN door een verzoek in te dienen bij Rijkswaterstaat. De
opdrachtnemer ontvangt vervolgens van Rijkswaterstaat de handreiking SPIN.

VM400

VM910

De opdrachtnemer dient uiterlijk 12 werkdagen voor de week van uitvoering de
verkeersmaatregel in SPIN te hebben aangevraagd

VM900
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B-VM920

De opdrachtnemer ontvangt uiterlijk de tweede vrijdag voor de week van uitvoering
bericht of toestemming wordt verleend voor de te treffen verkeersmaatregelen inclusief
het betreffende aanvraagnummer uit SPIN van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat stemt
voorts intern af met de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat.

VM910

B-VM930

Een aanvraag voor een verkeersmaatregel wordt binnen de totale
verkeersmaatregelenplanning voor het netwerk beoordeeld op te verwachten hinder
voor de weggebruiker. Zo kunnen door omleidingsroutes, evenementen, overige
verkeersmaatregelen, vakantieperioden etc. de intensiteiten op specifieke locaties
tijdelijk sterk afwijken van de intensiteiten op basis waarvan de WBU en werkvensters
zijn berekend.

B-VM920

VM940

Indien er sprake is van niet voorziene verkeersonveilige omstandigheden, dan kan de
opdrachtnemer, in aanvulling op en in afwijking van hetgeen is bepaald, direct een
urgente verkeersmaatregel aanvragen bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. De
opdrachtnemer dient voor het plaatsen daarvan toestemming te vragen bij de voor de
regio verantwoordelijke verkeerscentrale van Rijkswaterstaat (zie §1.2). Het niet
instemmen door de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat met een aangevraagde
urgente verkeersmaatregel geeft de opdrachtnemer geen recht op bijbetaling of
schadevergoeding.

VMO010

VM950

Indien een urgente verkeersmaatregel wordt getroffen, dan dient de opdrachtnemer dit
aan Rijkswaterstaat te melden.

VM940

4.10 Annuleren van een Verkeersmaatregel

VM1100

Indien de opdrachtnemer de door hem aangevraagde en door Rijkswaterstaat
toegestane verkeersmaatregelen wenst te annuleren, dient de opdrachtnemer het
verzoek voorzien van een deugdelijke motivering uiterlijk om 14.00 uur op de dag
voorafgaand aan het begintijdstip van de geplande verkeersmaatregel voor te leggen
aan Rijkswaterstaat.

In geval van weekendwerkzaamheden in hindercategorie A, B en C geldt een tijdstip
van uiterlijk donderdag om 12.00 uur.

VMO010
VM900

B-VM1110

In geval van annulering van verkeersmaatregelen zullen de door Rijkswaterstaat
gemaakte kosten ten aanzien van (de communicatie van) de geannuleerde
verkeersmaatregelen alsmede extra gemaakte kosten worden verhaald, tenzij de
opdrachtnemer aantoont dat er sprake is van aan hem niet verwijtbare oorzaken die ten
grondslag liggen aan het verzoek tot annulering.

VMO010
VM1100

VM1120

Indien de activiteiten op, langs en/of in de nabijheid van de rijksweg waarvoor
verkeersmaatregelen zijn aangevraagd worden afgelast/uitgesteld, dan dient de
opdrachtnemer de afgelasting/uitstel onmiddellijk te melden aan de belanghebbenden
en in SPIN de maatregel terug te trekken. Indien het een Slot betreft, dient de
opdrachtnemer aan Rijkswaterstaat te melden dat fases van een Slot worden
ingetrokken.

VMO010
VM1100

4.11 Uitvoeren van een Verkeersmaatregel

VM1200

De opdrachtnemer dient ten aanzien van elke te plaatsen verkeersmaatregel direct voor
aanvang de begintijd en direct na beéindiging de eindtijd telefonisch te melden aan de
voor de regio verantwoordelijke Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat (zie §1.2) onder
vermelding van het betreffende aanvraagnummer uit SPIN.

VMO010
VM400

B-VM1210

Als begintijd voor de verkeersmaatregel wordt het tijdstip van aanvang van het
plaatsen van de verkeersmaatregel op de rijksweg genomen en als eindtijd het tijdstip
waarop alle met de betreffende verkeersmaatregel verband houdende materialen en
hulpmiddelen van de rijksweg zijn verwijderd en de rijksweg volledig beschikbaar is
voor verkeer.

VMO010
VM1200

VM1220

Indien de opdrachtnemer voorziet dat de geplande eindtijd van de verkeersmaatregel
zal worden overschreden, dient de opdrachtnemer dit, ten behoeve van
publiekscommunicatie door Rijkswaterstaat, terstond te melden aan de verkeerscentrale
van Rijkswaterstaat.

VMO010
VM1200
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VM1230 De opdrachtnemer dient tijdens het aan- en/of afmelden van een verkeersmaatregel de VMO010
nummerherkenning van de telefoon van de opdrachtnemer aan te hebben staan. VM1200

B- Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor het tijdstip van aanvang van het plaatsen VM010

VM1240 van een verkeersmaatregel bij te stellen en om een verleende toestemming voor VM1200
plaatsen en/of verwijderen van verkeersmaatregelen in te trekken afhankelijk van de
actuele verkeersintensiteit en weersomstandigheden. In beginsel geeft dit geen recht op
compensatie van gemaakte danwel aanvullende kosten.

VM1250 De opdrachtnemer dient het plaatsen van een (niet geplande) tijdelijke VMO010
snelheidsbeperkende maatregel terstond te melden aan Rijkswaterstaat en de
verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Indien een snelheidsbeperkende maatregel is
toegepast en voldaan is aan de relevante eisen, kan de snelheidsbeperkende maatregel
niet eerder worden opgeheven dan met toestemming van Rijkswaterstaat.

VM1260 Zodra de (niet geplande) tijdelijke snelheidsbeperkende maatregel is opgeheven, VM010
dient de opdrachtnemer dit terstond te melden aan de verkeerscentrale van VM1250
Rijkswaterstaat.

VM1280 De opdrachtnemer dient ten aanzien van elke te plaatsen verkeersmaatregel op VMO010
Onderliggend wegennet de vigerende procedure van de betreffende wegbeheerder te VM400

volgen.
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5 Scheepvaartmanagement

Opdrachtgever periodiek besprekingen met de opdrachtnemer, Provincie Noord-Holland en
stakeholders van de scheepvaart.

VN300 |De opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot Scheepverkeersmanagement te VNO10
verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd.

WVN310 |De opdrachtnemer dient een scheepvaartmanagementplan vaarwegverkeer op te stellen, VN300
waarmee de opdrachtnemer bewerkstelligt dat met de te plaatsen verkeersmaatregelen de
veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd, ter acceptatie voor te leggen aan
Rijkswaterstaat.

De opdrachtnemer dient in zijn scheepvaartmanagementplan de verkeersmaatregelen en
per verkeersmaatregel ten minste in detail te beschrijven:

1. het doel van de fase;

2. op hoofdlijnen van de toe te passen verkeersmaatregelen;

3. een globale risico-inventarisatie met betrekking tot:
a. verkeersveiligheid;
b. de doorstroming van het (vaarweg)verkeer;
c. uitloop geplande duur van de activiteiten op, langs en/of in de nabijheid van de

rijksweg;
d. hinderbetrouwbaarheid;
e. sociale en maatschappelijke overlast;
f. transport van gevaarlijke stoffen;
g. bijzonder transport en
h. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten rond afgesloten rijbanen en
omleidingsroutes.

Eén en ander inclusief de bijbehorende maatregelen om de risico’s weg te nemen, te
beperken of te beheersen;

4. een globale uitwerking van de afstemming ter zake:
i. te treffen verkeersmaatregelen;
j. in te stellen omleidingsroutes e.d. met andere Rijkswaterstaatonderdelen;
k. hulpverleningsdiensten;
. relevante nevenopdrachtnemers en
m. overige belanghebbenden;

5. berekeningen waaruit blijkt dat bestaande kunstwerken in de tijdelijke situatie ten
minste blijven voldoen aan het bestaande constructieve veiligheidsniveau;

VN320 Indien de opdrachtnemer geplande activiteiten uitvoert in, op, over en/of langs vaarwegen, VMO010
dan dient de opdrachtnemer deze gemotiveerd aan te vragen bij en vast te laten stellen door
de vaarwegbeheerder, zodanig dat de vaarwegbeheerder tijdig is geinformeerd en
vaarwegbeheerder de stremmingsmomenten tijdig kan opnemen in de landelijke planning. Zie
daarvoor de informatiepagina’s van de vaarwegbeheerder.

Voor het hinderen van de scheepvaart:

https://www.noord-

holland.nl/Loket/Producten en Diensten/Producten op alfabet/A/Aanmelden werkzaamheden
en_evenementen op provinciale vaarwegen

Toelichting op voorschriften aanmeldprocedure:

https://api.sduconnect.nl/media/toelichting-voorschriften-vcp-werkzaamheden-en-

evenementen-632adc3c07ce5686395311.pdf

Ongeplande activiteiten dient opdrachtnemer binnen 30 minuten te melden bij de Waterkamer:

wmcn-waterkamer@rws.nl of 088-7985000

B-IN235 | Bij afwijkingen van de openingstijden van de Kaagbruggen tijdens de bouw organiseert VN300
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ROO010 De opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen (waaronder ontwerpen, plaatsen, in RL100
stand houden, verwijderen) van de verkeersmaatregelen bij vaarwegen te voldoen aan: VN300
1. Aanmeld- en informatietermijnen van de vaarwegbeheerder; VMO010

2. Richtlijnen Scheepvaarttekens 2023;
3. CROW 96vw;

RO030 De opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat (zelfstandige) hulppersonen en materieel, VN300
die betrokken zijn bij de verkeersmaatregelen in, op, over en/of langs de vaarwegen in het VMO010
bezit zijn van een geldige verklaring. Met deze verklaring wordt ontheffing verleend van
artikelen volgens de Scheepvaartverkeerswet, voor zover noodzakelijk voor de
verkeersmaatregelen.

VN320 Een aaneengesloten bedienvrije periode (langer dan vijf werkdagen) van het beweegbare VN300
gedeelte van de Kaagbruggen is alleen toegestaan in de periode vanaf 1 november t/m 31
maart.

VN330 Vaarwegbeperkingen van de Ringvaart zijn gedurende het pleziervaartseizoen (april t/m VN300

oktober) alleen toegestaan buiten de vakantieperioden.

VN350 Bij de situatie zonder bediening van het beweegbare gedeelte van de Kaagbruggen dient de VN300
doorvaartbreedte onder het vaste deel van de Kaagbruggen tenminste 8,1 m te zijn.

VN360 De opdrachtnemer neemt op verzoek van de vaarwegbeheerder deel aan Routeoverleggen. VN300

VN370 Bij stremmingen van de Westelijke staandemastroute dient de omvaarroute via de Oostelijke VN300
staandemastroute beschikbaar te zijn.

VN380 De opdrachtnemer dient contactpersoon te benoemen als aanspreekpunt voor de nautisch VN300
beheerder van de Kaagbrug

VN720 Indien de activiteiten waarvoor de verkeersmaatregelen zijn aangevraagd worden VN300
afgelast/uitgesteld, dan dient de opdrachtnemer de afgelasting/het uitstel onmiddellijk te
melden aan de stakeholders en het scheepvaartverkeer.

VN830 De opdrachtnemer mag geen capaciteit aan de vaarwegen onttrekken buiten de vastgestelde VN300
"Momenten van vaarwegbeperking" in Bijlage C “Slot’s”. Het opbouwen of afbreken van een VMO010
verkeersmaatregel wordt ook gezien als het onttrekken van capaciteit.
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6 Aanvullende eisen

VM2000 Tijdens de realisatiefase dient het aantal rijstroken minimaal gelijk te zijn aan het aantal VM010
rijstroken bij opdrachtverlening m.u.v. WBU, VTA en werkvensters.

VM2005 Het Weginfrasysteem moet tijdens de hoofdfases van de realisatiefase ingericht worden met VM010
een minimale snelheid van 70 km/u, uitgezonderd VTA, WBU en werkvensters,.

VM2010 Het Weginfrasysteem moet tijdens de hoofdfases van de realisatiefase ingericht worden met
een minimum profiel met een wegverhardingsbreedte van in totaal 12,40 meter

VM2040 Bouwverkeer dient via het Hoofdwegennet plaats te vinden en is niet toegestaan in de VM010
woonkernen:

a. Kaag
b. Buitenkaag
c. Abbenes

VM2050 Het kruisen van bouwverkeer met fietsverkeer dient te worden voorkomen. Wanneer dit niet VM010
voorkomen kan worden, dient de opdrachtnemer passende maatregelen te nemen welke ter
goedkeuring worden voorgelegd aan desbetreffende wegbeheerder en Opdrachtgever.

VM2070 De opdrachtnemer dient de fasering van de Werkzaamheden in hoofdlijnen minimaal 1 jaar VM010
voor start uitvoering van de betreffende werkzaamheden en in detail minimaal 3 maanden voor
ingangsdatum nieuwe dienstregeling af te stemmen met de betreffende OV-bedrijven
(concessiehouders).

\VM2090 Voor het verplaatsen of verwijderen van gedenktekens dient de opdrachtnemer toestemming te VMO010
vragen bij omgevingsmanagementteam van het project VenR kunstwerken A44. Na het
informeren van wegbeheerder en nabestaanden door het omgevingsmanagementteam kan de
opdrachtnemer het gedenkteken verwijderen

\VM2095 Het is niet toegestaan om opeenvolgende toe- en afritten van de Rijksweg gelijktijdig af te VMO010
sluiten.

VM3204 Tijdens het Werk dienen de toegangspoorten van Prorail nabij Viaduct Hoofdvaart (GEO133 VMO010
km30,6), Kaagbrug (GEO133 km32,1) en HSL-viaduct (GEO166 km139,6) met
onderhoudsvoertuigen (werkbussen, kleine vrachtwagens en indien nodig grote mobiele
kranen) voor het uitvoeren van onderhoud door ProRail bereikbaar te zijn. Eventuele
afwijkingen worden door de opdrachtnemer afgestemd met ProRail. Voor deze afwijkingen dient
een bewijs van ‘geen bezwaar’ te worden geleverd.

\VM3005 Het gebruik van in- en uitritten voor het bouwverkeer is alleen toegestaan buiten de VMO010
spitsperiode (09:00 tot 15:00 en 19:00 tot 06:00). VM3000

\VM3202 De percelen van tenminste Camping Hof van Eeden, het wachtschip MS Norvicus en Boerderij VMO010
Pennings dienen te allen tijde bereikbaar te blijven. VM3200

VM3220 Indien FP Lisserweg tussen Rijnlanderweg en ETW Kaagweg afgesloten is dient de route Dokter VMO010
Heijdepad en Dokter Heijdelaan beschikbaar te zijn voor tenminste fietsverkeer, zodat het VM3200
fietsverkeer de A44 kan kruisen.

\VM9002 De ETW Hoofdweg westzijde en ETW Hoofdweg oostzijde (ter plaatse van het Viaduct VMO010
Hoofdvaart) en de GOW Lisserweg en ETW Kaagweg (ter plaatse van het Viaduct Lisserweg) VM3200
mogen niet gelijktijdig worden afgesloten.

\VM9O003 De fietsverbinding ten zuiden van Viaduct Lisserweg tussen de afrit 1c (ETW Kaagweg) en toerit VMO010
1d (GOW Lisserweg) moet te allen tijde beschikbaar blijven voor fietsverkeer. VM3200

\VM9O004 FP A44 Zuid Kaagbrug (over de Ringvaart) moet ten alle tijden beschikbaar blijven voor VMO010
fietsverkeer. VM3200

VM9O005 De aansluiting van het FP Dr. Heijepad op de ETW Hoofdweg Oostzijde moet te allen tijde VMO010
beschikbaar blijven voor landbouw- en fietsverkeer. VM3200
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7 Referentielijst

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar
vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij dit document zijn

gevoegd.
Omschrijving referentie Eis /
bepaling
CROW-publicatie 529 “Werken op autosnelwegen, Werk in Uitvoering RL100
96a - 2020”,

d.d. 1 juli 2020
ISBN 9789066286818

CROW-publicatie 525 “Specificaties voor Materiaal en Materieel, Werk RL100
in Uitvoering 96a/96b - 2020",
d.d. 1 juli 2020

ISBN 9789066286788

CROW-publicatie 526 “Beleid en proces, Werk in Uitvoering 96a/96b - RL100
20207,

d.d. 1 juli 2020

ISBN 9789066286795

CROW-publicatie 527 “Werken op niet-autosnelwegen, Werk in RL100
Uitvoering 96b - 2020”,
d.d. 1 juli 2020

ISBN 9789066286801

CROW-publicatie 976 “"Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering”, RL100
d.d. 1 november 2005 inclusief errata
ISBN 90 6628 467 6

CROW-richtlijn “Standaardmaatregelen op vaarwegen, Werk in RL100

Uitvoering 96vw”

“Richtlijnen Scheepvaarttekens 2023" RL100/
RO010
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Bijlage A Informatievoorziening ter plaatse bij
verkeersmaatregelen
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Bijlage B Werkbare Uren (WBU), Venstertijden Afsluitingen (VTA)
en werkvensters
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Bijlage C Slot’s
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