

INFORMATIE- BIJeenKOMST



AANBESTEDING MCO-PROGRAMMA

De Drechtsteden
gaan voor
nieuwe energie!




**SMART DELTA
DRECHTSTEDEN**
slim - samen - vooruit

GAAT VOOR NIEUWE ENERGIE!

WELKOM!



EVEN VOORSTELLEN...



Naam + organisatie + verwachting vandaag

DOEL VAN DE INFORMATIEBIJEENKOMST



1. Informeren
2. Verduidelijken
3. Ruimte voor vragen



SPELREGELS



- Vandaag voor algehele verduidelijking en vragen over de inhoud, proces of stukken.
- Specifieke vragen (over wat wel/niet mag) horen in de nota van inlichtingen.
- Bij twijfel: stel je vraag vooral!



PROGRAMMA

- Introductie (15 min)
- De landelijke opgave (15 min)
- Achtergrond MCO-Programma (30min)
Ruimte voor vragen
- Inhoud van de Opdracht (90 min)
Ruimte voor vragen + lunch
- Nabranders en afronding (30 min)

Beoogde eindtijd 14.00 uur

LANDELIJKE OPGAVE

Opgave en rol Verbouwstromen



1.000




VERSCHUIVING NAAR UITVOERING




ACTIE!

PROGRAMMA VERSNELLING VERDUURZAMING GEBOUWDE OMGEVING (PVGO)



PROGRAMMA VERSNELLING VERDUURZAMING GEBOUWDE OMGEVING (PVGO)






- Gesubsidieerd door BZK
- Onafhankelijk
- Non-profit
- Geen mede-inschrijver
- Schakel tussen vraag en aanbod

SAMENWERKING VAN VIER ORGANISATIES:




HET VERSNELLEN EN OPSCHALEN VAN WONINGVERDUURZAMING



Gestandaardiseerde renovatiestromen
in koop-, huur-, VvE-markt



WAAR VERBOUWSTROMEN ZICH OP RICHT IN DE KOOPMARKT



Opschaling in tijd en omvang

Lokaal → gemeente-overstijgend

Eenmalige projecten → meerjarige programma's

Met perspectief op lange termijn

Propositieverbetering aan eigenaar-bewoners

Doorlopend impact maximaliseren in effectiviteit en kwaliteit van de propositie.

*En dat vraagt om een gelijkwaardige samenwerking tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer.*

VERBOUWSTROMEN IN DE KOOPMARKT OP DIT MOMENT:

Vraagzijde:

Ondersteuning gemeente-overstijgende samenwerkingen die meerjarig willen en kunnen programmeren en leren om verduurzaming te versnellen en op te schalen.

Aanbodzijde:

Onafhankelijke schakel naar de (ontzorgings)markt middels onderzoek klantgedrag en consultaties.



verbouwstromen

Opschalen:

Opgedane lessen delen, kansrijke aanpakken opschalen en denken vanuit maximaliseren verduurzamingsimpact.

VERBOUWSTROMEN EN MCO-PROGRAMMA



- Totstandkoming uitvraag
- Rol in de opstart van de uitvoering
- Géén rol in de beoordelingsfase
- Delen en opschalen uitkomsten


ACHTERGROND MCO-PROGRAMMA

Smart Delta Drechtsteden en gemeenten

SMART DELTA DRECHTSTEDEN



- Triple helix samenwerking, bedrijven, onderwijs en overheid
- Slim samen vooruit
- Economie, Bereikbaarheid, Bouwen, Wonen en Energietransitie
- Lange historie intensieve samenwerking
- RES regio
- Zeven Zuid-Hollandse gemeenten



SMART DELTA DRECHTSTEDEN

Samenwerkingsstructuur



Alblasserdam

Dordrecht

Hendrik Ido
Ambacht

Hardinxveld
Giessendam

Sliedrecht

Papendrecht

Zwijndrecht

Smart Delta Drechtsteden

Belast met uitvoering MCO-Programma
Concept SOK SDD gemeenten

Stroomlijnen complexe vraagstukken
Zoekt uniforme en schaalbare aanpakken

Opdrachtgever

Gemandateerd door deelnemende gemeenten

Servicegemeente Dordrecht

Penvoerder namens opdrachtgever



SMART DELTA DRECHTSTEDEN

Samenwerkingsstructuur

Team Energietransitie

- Programmamanager 1 fte
- Strategisch adviseur 1 fte
- Regisseurs 4 fte
- Communicatie 3 fte
- Ondersteuning 1 fte

Expertgroep
Energiebesparing
Regisseur + 7
gemeenten

Expertgroep
Warmte

Expertgroep
Communicatie

Expertgroep
Energiesysteem
en opwek

Bestuurlijke afstemming

Programmamanager + 7 wethouders

Strategisch Overleg

Programmamanager + 7 gemeenten

- Focus op strategie en visie en bewaakt samenhang
- Opdrachtgever aan expertgroep en besluit over voorstellen van expertgroep
- Voorportaal bestuurlijke afstemming




VRAGEN?

INHOUD VAN DE OPDRACHT

Toelichting MCO-Programma

FOCUS MCO-PROGRAMMA

1 OPDRACHTGEVER, 5 GEMEENTEN, 26.000 WONINGEN



Eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen die een of meerdere maatregelen kunnen treffen (binnen kaders SpUk LAI) en dit willen doen via het MCO-Programma.

VERSNELLINGSOPGAVE REGIO DRECHTSTEDEN

26

VERSNELLINGSOPGAVE REGIO DRECHTSTEDEN



Bewoners =
mensen die laten
uitvoeren door
professionele
bouwpartij


**Nu veelal complex en
onaantrekkelijk**

Zij moeten willen, kunnen en doen.




**Aanbieders =
professionals**

VERSNELINGSOPGAVE REGIO DRECHTSTEDEN



Er wordt veelal lokaal
en projectmatig
gewerkt




DOEL VAN HET MCO-PROGRAMMA

Verduurzamingsimpact maximaliseren bij grondgebonden woningen van eigenaar-bewoners binnen de beschikbare tijd, middelen, expertise en capaciteit.




Sturen op wat maximaal KAN in plaats van wat minimaal MOET
ca. 1.700 uitvoeringen SpUk LAI → ca. 3.600 potentiële uitvoeringen

Verduurzamingsimpact maximaliseren bij grondgebonden woningen van eigenaar-bewoners binnen de beschikbare tijd, middelen, expertise en capaciteit.



Er is 150.000 keer 'ja' gezegd tegen een verduurzamingsstap in uiterlijk 2050

Verduurzamingsimpact maximaliseren bij grondgebonden woningen van eigenaar-bewoners binnen de beschikbare tijd, middelen, expertise en capaciteit.



Er is 150.000 keer 'ja' gezegd tegen een verduurzamingsstap in uiterlijk 2050

WAT IS DAARVOOR NODIG?

VISIE EN UITGANGSPUNTEN

Van eenmalige projecten naar een meerjarige aanpak:

Lokale budgetten dragen bij aan één meerjarige aanpak

Van lokaal naar gemeente-overstijgend samenwerken:

Wat kan regionaal en wat moet lokaal?
Slim combineren van (lokale) budgetten.

Gelijkwaardige samenwerking tussen ON en OG: van controleren en sturen naar gezamenlijkheid

Meerjarig gemeente-overstijgend programma dat uitgaat van een continu leer-, verbeter- en ontwikkelproces in gelijkwaardige samenwerking met Opdrachtnemer.

Doorlopend leren, verbeteren en ontwikkelen:

Doorlopend effectiviteit en kwaliteit verhogen

Bouwen aan een basis voor lange termijn:

Kennis en data bij gemeenten om op door te bouwen naar 2050


Inzetten op lokale synergievoordelen:

Effectief proces aansluiten op wat er lokaal speelt

Bijdragen aan een betaalbare en eerlijke energietransitie:

Gelijkwaardige kans op comfort en besparing

VERDUURZAMINGSIMPACT MAXIMALISEREN: DOELGROEP



VERDUURZAMINGSIMPACT MAXIMALISEREN: AANPAK



Hoe gaan bewoners zo effectief en kwalitatief mogelijk van bank naar verduurzaamde woning?

VERDUURZAMINGSIMPACT MAXIMALISEREN: AANPAK



Bewoners =
mensen die laten
uitvoeren door
professionele
bouwpartij



Complexiteit wegnemen
Tijdsinvestering verkorten
Uitstelgedrag slechten


Zij moeten willen, kunnen en doen.

Afbreukrisico verminderen
Tijdsinvestering verkorten



Aanbieders =
professionals

VERDUURZAMINGSIMPACT MAXIMALISEREN: AANPAK



VERDUURZAMINGSIMPACT MAXIMALISEREN: ACTIVITEITEN

**1. Het activeren van
eigenaar-bewoners.**

**2. Het ontzorgen van
eigenaar-bewoners tot
een kwalitatief
verduurzaamde woning.**

**3. Gezamenlijk leren,
verbeteren en
ontwikkelen.**

**4. Ontzorging in
verantwoording en
uitvoering (lokale)
subsidies.**

**5. Het verhogen van de
kwaliteit van woningdata.**

VERDUURZAMINGSIMPACT MAXIMALISEREN: ACTIVITEITEN

1. Het activeren van eigenaar-bewoners.

- Momentum creëren & natuurlijk momentum benutten
- Verantwoordelijkheid Opdrachtgever (met gemeenten), Opdrachtnemer heeft inspraak
- Benutten lokale synergievoordelen
- Marketingcommunicatiebudget à €245.600
- Exclusieve doorverwijzing naar Opdrachtnemer als ontzorgingspartner in alle aan MCO-programma verbonden uitingen.

Zie ook aanbestedingsleidraad 2.4 en Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen

VERDUURZAMINGSIMPACT MAXIMALISEREN: ACTIVITEITEN

2. Het ontzorgen van eigenaar-bewoners tot een kwalitatief verduurzaamde woning.

- Verantwoordelijkheid Opdrachtnemer, Opdrachtgever heeft inspraak
- Onafhankelijk, toekomstbestendig advies voor alle doelgroepen en advies op maat voor doelgroep 1
- Ontzorging aanvraag subsidies en informatie financiering
- Organiseren kwalitatief en marktconform aanbod (SpUk LAI) en uitvoering
- Programmabudget à €320.100 + vrijheid om omzet te behalen uit dienst en uitvoering (binnen kaders bijlage 2)
- Budget voor advies op maat doelgroep 1 à €40.000, 165 excl btw per advies.

Zie ook aanbestedingsleidraad 2.4 en Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen

VERDUURZAMINGSIMPACT MAXIMALISEREN: ACTIVITEITEN

3. Gezamenlijk leren, verbeteren en ontwikkelen.

- Verantwoordelijkheid Opdrachtnemer om doorlopend inzicht te verkrijgen in doelgroepen en woningen (programmabudget)
- Kwantitatief en kwalitatief leren
- Gezamenlijk leren: delen met gemeenten
- Ruimte voor verbetering en ontwikkeling
- Leer-, verbeter- en ontwikkelbudget à €157.600 op basis van opgedane lessen en verbetervoorstel

Zie ook aanbestedingsleidraad 2.4 en Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen

VERDUURZAMINGSIMPACT MAXIMALISEREN: ACTIVITEITEN

4. Ontzorging in verantwoording en uitvoering (lokale) subsidies.

- Opdrachtgever (met gemeenten) zorgt voor voorbereiding lokale subsidie
- Opdrachtnemer verantwoordelijk voor uitvoering lokale subsidie en verantwoording (programmabudget)
- Elke gemeente heeft dezelfde principes, maar andere bedragen en kaders: Bijlage 13 Aanbesteding - Overzicht doelgroepen en subsidies per gemeente
- Exclusief uitvoeringspartner subsidies voor betreffende doelgroepen binnen MCO-Programma: potentiële conversieverhoger
- Subsidies moeten een stimulans zijn en niet een drempel voor bewoners: niet voorschieten

Zie ook aanbestedingsleidraad 2.4 en Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen

VERDUURZAMINGSIMPACT MAXIMALISEREN: ACTIVITEITEN

5. Het verhogen van de kwaliteit van woningdata.

- Bijdragen aan een verbeterde propositie aan bewoners en inzicht voor gemeenten in de huidige verduurzamingsstaat van de koopvoorraad EN de resterende ontwikkelopgave naar aargasvrij(ready);
- Technische kenmerken per bouwdeel verzamelen op adresniveau;
- Inzicht bieden in huidige verduurzamingsstaat t.o.v. tenminste de Standaard op adresniveau per bouwdeel;
- In kaart brengen wat er nog per bouwdeel moet gebeuren om het niveau te behalen;
- Bij ontbrekende oplossingen ontwikkelopgave in beeld brengen;
- Databudget à €368.000 - Het bedrag wordt per kwartaal uitgekeerd mits er bij tenminste gemiddeld 150 woningen per verstreken kwartaal verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd zijn én woningdata voldoet.

Zie ook aanbestedingsleidraad 2.4 en Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen

OPGAVE IN BEELD: DOELGROEPEN & SUBSIDIES

Doelgroep	Bandbreedte subsidie (gemiddelden)
1. Minima: Eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen met een laag inkomen en een woning met lage(re) energetische kwaliteit en/of lage WOZ-waarde.	€3.000 - €6.000*
2. Midden-doelgroep: Eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen met een lage(re) energetische kwaliteit en lage WOZ-waarde.	€720 - €1.500**
3. Brede doelgroep: Eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen waar ten minste één verduurzamingsmaatregel getroffen moet worden.	€0


Doelgroep 1	242
Doelgroep 2	10.983
Doelgroep 3	14.628
Totalen	25.853

*Dit bedrag uit zich in een of meerdere gratis maatregelen voor bewoners en heeft een maximum tot de kosten van de maatregel(en), na aftrek ISDE-subsidie.

** Dit bedrag uit zich als bijdrage voor specifieke maatregelen en dit kan ook gaan om twee losse kortingsvouchers.

Zie ook aanbestedingsleidraad 2.5 en Bijlage 13. Overzicht doelgroepen en subsidies per gemeente

OPGAVE IN BEELD: WONINGVOORRAAD



LET OP: het percentage nog te isoleren bouwdeelen bij woningen kan sterk verschillen per individuele gemeente

Zie ook Bijlage 11. De opgave in beeld: woningkenmerken per doelgroep

SAMENWERKEN, LEREN EN ONTWIKKELEN

Meerjarig gemeente-overstijgend programma dat uitgaat van een continu leer-, verbeter- en ontwikkelproces in gelijkwaardige samenwerking met Opdrachtnemer.

Zie ook: Aanbestedingsleidraad hoofdstuk 2.6 en Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen

Meerjarig gemeente-overstijgend programma dat uitgaat van een continu leer-, verbeter- en ontwikkelproces in gelijkwaardige samenwerking met Opdrachtnemer.

- **Budget wijzigt**

SPOR, SpUk LAI of vergelijkbaar


- **Aantal gemeenten wijzigt**

Nu 5 gemeenten: zie bijlage 12. Toelichting bij scenario – wijziging aantal gemeenten

- **Doelgroep wijzigt**

Per scenario zijn de aard, omvang en voorwaarden beschreven.

Zie ook: Aanbestedingsleidraad hoofdstuk 2.6 en Bijlage 4. Herzieningsclausule



Meerjarig gemeente-overstijgend programma dat uitgaat van een continu leer-, verbeter- en ontwikkelproces in gelijkwaardige samenwerking met Opdrachtnemer.


5 gemeenten

1 formele

Opdrachtgever


*Wat KAN regionaal en
wat MOET lokaal?*

*Momenteel
geformaliseerd in een
SOK tussen gemeenten
en Opdrachtgever*




Zie ook: Aanbestedingsleidraad hoofdstuk 2.6 en Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen

Meerjarig gemeente-overstijgend programma dat uitgaat van een continu leer-, verbeter- en ontwikkelproces in gelijkwaardige samenwerking met Opdrachtnemer.



Zie ook: Aanbestedingsleidraad hoofdstuk 2.6 en Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen

Meerjarig gemeente-overstijgend programma dat uitgaat van een continu leer-, verbeter- en ontwikkelproces in gelijkwaardige samenwerking met Opdrachtnemer.



Zie ook: Aanbestedingsleidraad hoofdstuk 2.6 en Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen

Informatiebijeenkomst Aanbesteding MCO-Programma | 22 April 2024

Meerjarig gemeente-overstijgend programma dat uitgaat van een continu leer-, verbeter- en ontwikkelproces in gelijkwaardige samenwerking met Opdrachtnemer.




Zie ook: Aanbestedingsleidraad hoofdstuk 2.6 en Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen

Informatiebijeenkomst Aanbesteding MCO-Programma | 22 April 2024

Meerjarig gemeente-overstijgend programma dat uitgaat van een continu leer-, verbeter- en ontwikkelproces in gelijkwaardige samenwerking met Opdrachtnemer.

Gezamenlijk belang bij verhogen effectiviteit en kwaliteit (=missie)

- Bij aanvang van samenwerking aandacht voor samenwerkingskaders;
- Pijn en succes gedeeld;
- Wederzijdse afhankelijkheid en verantwoordelijkheid (zie ook bijlage 2.);
- Allemaal durven leren, verbeteren en (door)ontwikkelen.



De overgang tussen beiden wordt na gunning in samenspraak bepaald

Meerjarig gemeente-overstijgend programma dat uitgaat van een continu leer-, verbeter- en ontwikkelproces in gelijkwaardige samenwerking met Opdrachtnemer.

Actie! – 4 werkgroepen van gemeenten

- Data
- Subsidie
- Marketingcommunicatie
- Lokale initiatieven

Opdat er snel na definitieve gunning gewerkt kan worden naar uitvoering in samenspraak met Opdrachtnemer.

OMVANG VAN DE OPDRACHT

Raming opdrachtwaarde

1) Overheidsbijdrage maximaal eerste vier jaar	vast of variabel bedrag?	ontvanger	Vergoeding per advies (exclusief BTW)	Maximaal aantal adviezen *	sep 2024 - aug 2025	sep 2025 - aug 2026	sep 2026 - aug 2027	sep 2027 - aug 2028	Totaal opdracht
a) Programmabudget	vast, per jaar	Opdrachtnemer			€ 96.030	€ 96.030	€ 96.030	€ 32.010	€ 320.100
b) Leer-, verbeter- en ontwikkelbudget	variabel	Opdrachtnemer op basis van verbetervoorstel			€ 47.280	€ 47.280	€ 47.280	€ 15.760	€ 157.600
c) Maximale overheidsbijdrage advies op maat (voor doelgroep 1)	vast, per advies	Opdrachtnemer	€ 165	242	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 4.000	€ 40.000
d) Maximale overheidsbijdrage databudget	vast, per kwartaal	Opdrachtnemer, uitbetaling van €23k per kwartaal			€ 92.000	€ 92.000	€ 92.000	€ 92.000	€ 368.000
Totaal Overheidsbijdrage tijdens Opdracht					€ 247.310	€ 247.310	€ 247.310	€ 143.770	€ 885.700
*Er is een maximum aantal adviezen per gemeente beschikbaar, zie totale doelgroep 1 in bijlage 13 - overzicht doelgroepen en subsidies per gemeente									
2) Marketingcommunicatiebudget									
	variabel	Opdrachtgever, derden, gemeenten en/of Opdrachtnemer, afhankelijk van strategie							
Totaal maximale Overheidsbijdrage					€ 73.680	€ 73.680	€ 73.680	€ 24.560	€ 245.600
3) Raming omzet uit uitvoering verduurzaming									
	aantal uitvoeringen	Investering per woning door bewoner (gemiddeld excl BTW)	Raming omzet € per woning						
a) Potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 1	152	€ 2.920	€ 292		€ 13.314	€ 13.314	€ 13.314	€ 4.438	€ 44.380
b) Potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 2	1.750	€ 4.711	€ 471		€ 247.299	€ 247.299	€ 247.299	€ 82.433	€ 824.331
c) Potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 3	1.724	€ 4.711	€ 471		€ 243.672	€ 243.672	€ 243.672	€ 81.224	€ 812.239
Totaal maximale omzet uitvoering 4 jaar	3.626				€ 504.285	€ 504.285	€ 504.285	€ 168.095	€ 1.680.950
Totale raming opdrachtwaarde eerste vier jaar					€ 825.275	€ 825.275	€ 825.275	€ 336.425	€ 2.812.250

SAMENVATTING

Verduurzamingsimpact maximaliseren bij grondgebonden woningen van eigenaar-bewoners binnen de beschikbare tijd, middelen, expertise en capaciteit.



Meerjarig gemeente-overstijgend programma dat uitgaat van een continu leer-, verbeter- en ontwikkelproces in gelijkwaardige samenwerking met Opdrachtnemer.

SAMENVATTING: SMART DELTA DRECHTSTEDEN ZOEKT

- Versnelling, opschaling en meerjarig samenwerken in de dynamische context van de energietransitie omarmt als kernprincipes;
- Doorlopend streeft naar hogere effectiviteit en kwaliteit in de propositie (product, proces en uitvoering) naar bewoners en aanbieders;
- De rol vervult als onafhankelijk en onvoorwaardelijk bondgenoot van Eigenaar-bewoners in het proces naar en realisatie van een verduurzaamde woning;
- In het bijzonder kwetsbare doelgroepen met (risico op) energiearmoede verregaand kan ontzorgen;
- De uitvoering van verduurzamingsmaatregelen organiseert met focus op kwaliteit, markconformiteit en duurzaamheid van proces en product;
- Lokale subsidies inzet op een manier die voor zowel gemeenten als Eigenaar-bewoners als aanbieders werkt;
- Doorlopend kan en wil monitoren en leren van inzichten uit de praktijk in woningen en bewoners;
- Doorlopend zijn dienstverlening, het aanbod en de uitvoering kan en wil verbeteren en (door)ontwikkelen op basis van inzichten uit een gezamenlijk leerproces;
- Op grote schaal hoge kwaliteit woningdata effectief kan ophalen uit de praktijk ten behoeve van het verbeteren van proposities en nauwkeuriger inzicht in de (resterende) opgave naar 2050(nu en in de toekomst);
- Samen met Opdrachtgever en vijf gemeenten gezamenlijk de voordelen, risico's en baten durft te dragen en daarin zelf verantwoordelijkheid en vrijheid kan en wil nemen in de rol van realisatiepartner.

SAMENVATTING: SMART DELTA DRECHTSTEDEN BIEDT

- Een optimale balans tussen schaalvoordeel van vijf gemeenten en de effectiviteit van één Opdrachtgever, door de rol van Smart Delta Drechtsteden in de samenwerking;
- Een gelijkwaardige samenwerking met Opdrachtgever en aangesloten gemeenten die ook kritisch naar zichzelf willen en durven zijn, willen leren en verbeteren en gaan voor het maximaliseren van verduurzamingsimpact;
- Een Opdracht met de looptijd van 48 maanden met mogelijke verleningen van twee keer 12 maanden;
- Een vaste overheidsbijdrage in de vorm van een Programmabudget van totaal € 320.100 Excl. BTW voor de algehele dienstverlening en samenwerking;
- Een variabele overheidsbijdrage in de vorm van leer-, verbeter- en ontwikkelbudget voor verbetering en doorontwikkeling van de propositie van totaal € 157.600,- Excl. BTW0;
- Een vaste overheidsbijdrage in de vorm van budget voor advies op maat ten behoeve van verregaander ontzorging bij kwetsbare huishoudens voor een budget van maximaal € 40.000 Excl. BTW;
- Een vaste overheidsbijdrage in de vorm van databudget ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit van woningdata voor gemeenten bij de verschillende doelgroepen van totaal maximaal € 368.000 Excl. BTW;
- De exclusiviteit om als ontzorgingspartner opgenomen te worden in de, aan het MCO-Programma verbonden , marketingcommunicatieactiviteiten met een potentieel bereik van circa 26.000 grondgebonden koopwoningen van Eigenaar-bewoners, waarvoor de Opdrachtgever de verantwoordelijkheid en kosten draagt, de Intermediair wel inspraak heeft en totaal € 245.600,- euro budget opgenomen is;
- De exclusiviteit om de in het MCO-Programma opgenomen subsidies voor aangewezen doelgroepen uit te voeren en te verwerken, wat potentieel leidt tot een hogere conversie naar uitvoering van verduurzamingsmaatregelen ;
- De vrijheid om omzet te behalen uit dienstverlening en uitvoering van verduurzamingsmaatregelen vanuit bovengenoemde exclusiviteit, binnen de kaders van de Opdracht, geraamd op een totale potentiële waarde van bijna 1,7 miljoen euro Excl. BTW;
- De kans tot uitbreiding van de omvang in budgetten, doelgroepen, aangesloten gemeenten én looptijd om optimaal in te spelen op de dynamische context van de energietransitie.

LUNCH



VRAGEN?

ACTIE!