
Ref. nr. Label Onderwerp Vraag Antwoord

44 Inhoud Bijlage 2 - Programma van eisen (NvI 

Ref. nr. 28)

Op basis van uw antwoord 'Voor de Terminal geldt dat de 

gereserveerde bouwkundige ruimte bekend is, en dat het ontwerp 

en de realisatie van de nadere inrichting van de Terminal, 

onderdeel is van de scope van de OAS-aannemer' geldt dat er 

een tijdens de realisatiefase een discussie kan ontstaan over de 

scope van de overeenkomst. Kunt u bevestigen dat binnen de 

scope van de overeenkomst enkel de voorzieningen behoren om 

'inzameling, sorteren en transport gereed maken van het 

ingezamelde afval inclusief de voor het functioneren van het OAS 

benodigde apparatuur en installaties' mogelijk te maken?

Ja

45 Contract Bijlage 6 - Beheer- en 

onderhoudsovereenkomst - par. 11.3

Wordt hier een 2-jaarlijkse vaststelling van de Conditiemeting 

bedoeld?

Ja

46 Inhoud Bijlage 6 - Beheer- en 

onderhoudsovereenkomst - par. 11.1

Een inwendige inspectie van de leidingdelen bij een operationeel 

OAS is kostbaar en er zijn aanvullende inspectievoorzieningen in 

de openbare ruimte nodig om dergelijke inspecties mogelijk te 

maken. Wilt u de tekst ' Inwendige inspectie van het Buizenstelsel 

dient te worden uitgevoerd, ongeacht of de NEN 2767 dat vereist.' 

behouden als onderdeel van de overeenkomst of kunnen de 

inwendige inspecties van de Buisleiding komen te vervallen?

De tekst wordt als volgt:  Inwendige inspectie van het 

Buizenstelsel dient minmaal een keer per 5 jaar te worden 

uitgevoerd, ongeacht of de NEN 2767 dat vereist.
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47 Contract Bijlage 6 - Beheer- en 

onderhoudsovereenkomst - par. 10.1

Zou u de tekst 'incl. de broncode' kunnen verwijderen uit het 

betreffende paragraaf? De broncode wordt enkel ter beschikking 

gesteld in de situatie dat opdrachtnemer het beheer niet kan 

voortzetten (indien gewenst middels een ESCROW-

overeenkomst).

Ook in geval van tekortschieten van de aannemer kan het nodig 

zijn om de broncode te gebruiken voor het oplossen van de 

gebreken. Een escrow overeenkomst is een acceptabel alternatief, 

de voorwaarden voor de escrow overeenkomst dienen dan vooraf 

door de gemeente te worden goedgekeurd. In dat geval wordt het 

artikel voor ondertekening van de overeenkomst aangepast met 

verwijzing naar de goedgekeurde escrow overeenkomst.

48 Contract Bijlage 6 - Beheer- en 

onderhoudsovereenkomst - art. 5.2

Het is ons inziens niet mogelijk om veranderende wet- en 

regelgeving onderdeel te laten zijn van de Preventieve 

Vervanging. Kunt u dit nader toelichten of deze zin verwijderen uit 

de beheer- en onderhoudsovereenkomst?

De zin "Onder Preventieve Vervanging valt tevens het anticiperen 

op veranderende wet- en regelgeving" vervalt.  

49 Contract Bijlage 6 - Beheer- en 

onderhoudsovereenkomst - art. 2

Is de gemeente beheerder van het OAS in het kader van WIBON 

tijdens de realisatie- en beheerfase?

De gemeente is eigenaar en dus ook WIBON beheerder voor de 

beheerfase. Telkens bij de oplevering van een deel van het OAS 

gaat het beheerderschap onder de WIBON over van de aannemer 

op de gemeente. 

50 Contract Bijlage 6 - Beheer- en 

onderhoudsovereenkomst - par. 4.8

In par. 4.8 van de beheer- en onderhoudsovereenkomst is de 

volgende zin opgenomen: Een boete is van rechtswege 

verschuldigd na verloop van de Reactietijd als opgenomen in lid 4, 

terwijl het betreffende functieverlies niet binnen de Reactietijd is 

opgelost (al dan niet met een noodvoorziening). Wordt in deze zin 

'Oplostijd' bedoeld in plaats van 'Reactietijd'?

De boetes gelden voor de Reactietijd en de Oplostijd. De tabel 

maakt dit obderscheid. De bestreffende zin wordt als volgt 

verduidelijkt: Op het niet of niet-tijdig nakomen van de 

verplichtingen ten aanzien van het Correctief Onderhoud, staan de 

volgende boetes. Een boete is van rechtswege verschuldigd na 

verloop van de Reactietijd respectievelijk Oplostijd als 

opgenomen in lid 4, terwijl het betreffende functieverlies niet 

binnen de reactietijd is opgelost (al dan niet met een 

noodvoorziening). 
51 Contract Bijlage 6 - Beheer- en 

onderhoudsovereenkomst - par. 4.5/4.6

Is het zo dat de tekst '..., eventueel door het treffen van een 

noodvoorziening om het functieverlies op te lossen.' in paragraaf 

4.5 eigenlijk betrekking heeft op de Oplostijd (par. 4.6)?

Het betreffende artikel 4 lid 5 van de Beheer en 

Onderhoudsovereenkomst is aangepast en verduidelijkt. Het 

artikel luidt nu: 5.	De Reactietijd omvat de gehele duur vanaf de 

Storingsmelding totdat met de herstelwerkzaamheden aan het 

OAS wordt begonnen. Indien een noodvoorziening moet worden 

getroffen om , eventueel door het treffen van een noodvoorziening 

om het functieverlies op te lossen, dan dient deze nood-

voorziening binnen de Reactietijd operationeel te zijn..

52 Contract Bijlage 6 - Beheer- en 

onderhoudsovereenkomst - par. 2.4

'Om de noodzakelijke beschikbaarheid en duurzaamheid te 

waarborgen betekent dit tevens dat de risico’s worden verholpen 

die in de jaarlijks uit te voeren Conditiemeting worden 

geconstateerd,…' Wordt hier de 2-jaarlijks uit te voeren 

Conditiemeting bedoeld?

Ja 

53 Inhoud Algemeen - uitgangspunten beginsituatie 

(NvI Ref. nr. 3)

Kunt u bevestigen, naar aanleiding van uw antwoord, het 

werkterrein functievrij (behoudens te handhaven bestaande kabels 

en leidingen) aan ons wordt geleverd voor de aanleg van OAS?

De beschrijving onder nummer 3 van de NvI is duidelijk. Functievrij 

is geen algemene term. 
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54 Inhoud Bijlage 4.I.01 Tracé tekening OAS - 

Wenstracé (NvI Ref. nr. 3)

Op tekening 'Bijlage 4.I.01 Tracé tekening OAS' staan 4 

verschillende lijntypen aangegeven. Wordt met de lijntypen 

'Aansluitleiding (concept tracé)' en 'Aansluitleiding (optioneel 

bestaande bebouwing)' het wenstracé aangegeven?

Ja, dit is correct

55 Proces Algemeen - Projectteam OG (NvI Ref. 

nr. 13)

Kunt u aangeven hoe de projectorganisatie voor OAS door de 

gemeente wordt ingericht?

De relatie van dze vraag met het antwoord op vraag 13 van de 

NvI, is onduidelijk. De vraag wordt daarom niet beantwoord. 

56 Contract Algemeen - Scopewijzigingen 

aanvullende werkzaamheden (NvI Ref. 

nr. 3)

Worden scopewijzigingen voor werkzaamheden buiten de scope 

afgewikkeld door de gemeente of door de OCS?

De gemeente en de OAS-aannemer hebben een contractuele 

relatie. Scopewijzigingen worden (uiteraard) binnen de 

Overeenkomst tussen de contractspartijen afgehandeld, conform 

de daarvoor geldende contractuele afspraken. Naar aanleding van 

het antwoord op vraag 3 van de NvI kunnen we de verwijzing naar 

OCS 9de ontwikkelaar van het gebied) niet plaatsen.

57 Contract Bijlage 6 - Beheer- en 

onderhoudsovereenkomst - art. 2

De norm CN-NEN2767 kennen wij niet. Zou u dit normdocument 

ter beschikking kunnen stellen?

Overal waar in de stukken is vermeld: CN-NEN2767 dient te 

worden gelezen: NEN2767
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