
Nota van Inlichtingen
Gemeente Westland

Postbus 150

2670 AD Naaldwijk

14 0174

 info@gemeentewestland.nl

www.gemeentewestland.nl

Aanbesteding: Bomenonderhoud

Kenmerk aanbesteding D2023-30366

Nota van Inlichtingen: 1

Deadline indienen vragen: 30-11-2023 om 10:00 uur

Datum publicatie NvI: 04-12-2023

Totaal aantal vragen: 21

Nr. Document/Paragraaf / Bijlage Pagina Vraag Antwoord

1 3.2 - Beschrijvend document 7 Wat is de reden dat de maximale doelwaarde van de huidige overeenkomst eerder wordt bereikt dan verwacht? 

Heeft dit bijvoorbeeld te maken met onverwachts groter onderhoud of onverwachtste ziekte of plagen? Graag uw 

toelichting. 

Vanwege de areaal toename en uitvoering van meer werkzaamheden dan van tevoren voorspeld. 

2 3.9 - Beschrijvend document 9 Opdrachtnemer is verplicht om 3% van de omzet te besteden aan social return. Voor onderhavige opdracht wordt 

echter een raamovereenkomst afgesloten, waarbij de gemeente Westland geen specifieke afname of omzet 

garandeert. Hierdoor kan opdrachtnemer niet goed plannen hoe veel social return er moet worden ingezet. Wat 

beschouwt u derhalve als ‘de omzet’ en hoe kan Inschrijver op voorhand een verplichting tot social return aangaan, 

zonder dat de daadwerkelijke omzet uit de opdracht bekend is? 

De waarde op het inschrijvingsbiljet vormt de basis met het bijbehorende percentage om op een 

jaarbedrag te komen. Zoals u terecht opmerkt, heeft deze opdracht geen vaste jaarwaarde. Daarom 

wordt de SROI-verplichting jaarlijks achteraf gecorrigeerd. Uiterlijk aan het eind van het 1ste 

contractjaar dient de opdrachtnemer aan te tonen hoe de SROI-verplichting is ingevuld. Daarbij 

wordt dan vastgesteld hoeveel de SROI-verplichting had moeten zijn op basis van de feitelijk 

gerealiseerde afname. Het kan zijn dat de daadwerkelijke afname van het contract hoger of lager is 

geweest dan waarvan uit werd gegaan voor het bepalen van de SROI-verplichting bij de start van de 

opdracht. Het verschil wordt dan verrekend met het volgende contractjaar. Op die manier wordt een 

te veel aan gerealiseerde SROI afgetrokken voor het volgende jaar en een te kort aan gerealiseerde 

SROI opgeteld bij de nieuwe SROI-verplichting.

3 3.12 - Beschrijvend document 9 U omschrijft dat indien er onverhoopt strijd bestaat tussen de vermelde documenten de rangorde geldt zoals deze 

vermeld is onder 3.12, waarbij het eerstgenoemde document prevaleert boven het volgende document. Het verslag 

van het (optionele) verificatiegesprek staat in deze rangorde op nummer 2. Opdrachtnemer gaat er vanuit dat het 

verslag van het verificatiegesprek eerst door Opdrachtnemer en Opdrachtgever moet worden ondertekend voor 

goedkeuring voordat deze geldig is. Kunt u dit bevestigen? 

Ja, dat is correct. 

4 4.4 - Beschrijvend document 11 Uit ervaring weten wij dat antwoorden uit de eerste Nota van Inlichtingen in sommige gevallen extra vragen 

oproepen, mede nu soms informatie gedeeld wordt in de Nota van Inlichtingen die eerder niet kon worden voorzien. 

Hoe staat u er tegenover om een korte tweede vragenronde in te lassen opdat inschrijvers de gelegenheid hebben 

om mits noodzakelijk op de eerste Nota van Inlichtingen te reflecteren?

Er wordt geen extra nota van inlichtingen mogelijkheid aangeboden.

5 4.9 - Beschrijvend document 14 Kan de aanbestedende dienst meer toelichting geven op de clausule met betrekking tot de aansprakelijkheid in geval 

van vernietiging, openbreken of anderszins aantasten van de definitieve gunning of de gesloten overeenkomst in een 

eventueel hoger beroep en/of bodemprocedure? Indien de overeenkomst wordt vernietigd of opengebroken brengt 

dit financiële risico's met zich mee voor Opdrachtnemer. Wanneer de Gemeente een fout heeft gemaakt in het 

aanbestedingsproces is dit niet aan de Opdrachtnemer aan te rekenen, maar blijft hij wel achter met aanzienlijke 

kosten zonder recht op vergoeding. Is de aanbestedende dienst bereid om de voorwaarden nader te overwegen om 

een evenwichtigere verdeling van risico's te waarborgen conform de Gids Proportionaliteit?

Wanneer een rechter in een voorkomend geval besluit tot vernietiging van de overeenkomst en de 

ontbinding is gelegen in een fout van de Gemeente dan zal de Gemeente in redelijkheid het 

negatieve contractbelang (de gemaakte kosten) vergoeden. Hierbij zal tevens de Gids 

proportionaliteit worden betrokken.

6 Eis 6 - Programma van eisen 23 U stelt dat de prijzen vast staan tot 2 jaar na ingang van het contract. Het is ongebruikelijk om voor zo’n lange periode 

geen indexering toe te passen. Wij willen u daarom ook vragen dit artikel aan te passen naar een jaarlijkse indexatie.

Dit wordt aangepast. De prijzen staan na ingang van het contract één (1) jaar vast. 

7 Eis 6 - Programma van eisen 23 U beschrijft dat indien een indexatie leidt tot een prijsverlaging de Opdrachtgever zich het recht behoudt om uiterlijk 

twee (2) maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van het nieuwe contractjaar zich het recht behoudt een 

herziene tarievenlijst op te stellen die moet worden gehandteerd door Opdrachtnemer. Kunt u bevestigen dat deze 

mogelijkheid tot indexatie, net als voor opdrachtnemer, gebonden is aan de gestelde indexatieperiodes.

Ja, dat is correct. 
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8 Artikel 5 - Concept 

raamovereenkomst

31 Ook gegadigden evalueren periodiek de verplichtingen die zij zijn aangegaan. Mogelijk dat thans onvoorziene 

gebeurtenissen nopen tot een aanpassing van het bedrijfsbeleid en wil een gegadigde om gegronde redenen afzien 

van verlenging. Hoe staat u er tegenover om met die achtergrond de optie tot verlenging wederkerig te maken?

De Gemeente blijft vasthouden aan een eenzijdige verlenging.

9 Bijlage 5 - MVOI Social Return De boete met betrekking tot het niet (volledig) nakomen van de SROI verplichting of het niet tijdig invoeren van de 

halfjaarlijkse stand van zaken in WIZZR wordt niet toegepast wanneer er binnen een redelijke termijn de verplichting 

alsnog gerealiseerd wordt inclusief bewijsstukken in WIZZR. Wat verstaat u onder een redelijke termijn? 

De redelijke termijn is afhankelijk van de omstandigheden. De gemeente zal per geval bepalen wat 

een redelijke termijn is waarbinnen de opdrachtnemer alsnog (volledig) aan de SROI-verplichting 

moet hebben voldaan. Dit is o.a. afhankelijk van de manier waarop de SROI-verplichting wordt 

ingevuld en de contractperiode. De gemeente bepaalt wat een redelijke termijn is, nadat de 

ondernemer in de gelegenheid is gesteld een zienswijze te geven over het niet (volledig) nakomen 

van de SROI-verplichting.

10 6.4 - Beschrijvend document 18 U vereiste voor kerncompetentie 1 een referentieopdracht met een minimale waarde van €1.500.000,-. Een 

dergelijke omvang is ongebruikelijk in de markt, waardoor er weinig tot geen partijen aan deze kerncompetentie 

kunnen voldoen. Bent u bereid deze eis bij te stellen naar €150.000,-. 

De geschiktheidseis is gebaseerd op de maximale doelwaarde van €3.000.000,- en onze raming. De 

Gemeente acht de geschiktheidseis voldoende proportioneel en stelt hem niet bij naar  €150.000,-. 

Ter verduidelijking, de referentieopdracht mag over een periode van vijf (5) jaar zijn uitgespreid. 

Daarnaast mag de referentieopdracht de volgende werkzaamheden beslaan: 1) verwijderen bomen 

en rooien stobben 2) aanbrengen grondverbetering en planten bomen, 3) snoeien van bomen, 4) 

bestrijden ziekten en plagen, 5) bestrijden eikenprocessierups en 6) controleren en registreren van 

boomgegevens.

11 Bestekpost 1270 16 Wordt met de boomhoogte klasse, de hoogte van de totale boom bij aanvang bedoeld of die van de stam? De boomhoogte klasse is de hoogte van de totale boom. Bij vormbomen geldt de boomhoogte tot 

en met de hoogste knot. Zie ook RAW Standaard bepalingen 51.51.01 lid 01 c.

12 Bestekpost 331010 26 Waar naartoe moet de afgegraven grond vervoerd worden? Bestekspost 331012 is toegevoegd: Vervoeren naar: Een erkend verwerkingsbedrijf. Stortbonnen 

wekelijks aan de directie overhandigen. Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.

13 Bestekpost 332020 26 De plaats van grond verbetering markeren doormiddel van ??? Keuze van aannemer, zie aangepaste bestekspost.

14 Bestekpost 332030 27 Aantallen van de beluchtingssysteem kloppen naar ons inzien niet. Klopt, zie aangepaste bestekspost met de juiste aantallen.

15 Bestekpost 333060 28 Aantallen van de beluchtingssysteem kloppen naar ons inzien niet. Zie het antwoord van vraag 14. 

16 Bestekpost 333050 28 Aanvullen boomengranulaat, hoeveelheid m3 ontrbeekt in post. Bestekspost is aangepast. Het betreft inclusief leveren.

17 Bestekpost 42 33 De kleurcodes voor de plantseizoenen jaartallen zijn niet correct. Bestekspost is aangepast. Jaartallen zijn opvolgend.

18 Bestekpost 421040 33 Ondergrondse verankering per boom of per type verankering? Bestekspost stuks is per boom.

19 Algemeen Dient de opdrachtgever zelf voor een depotruimte te moeten zorgen of kunnen we een parkeerplaats/vak van de 

opdrachtgever hiervoor gebruiken?

Ervan uitgaande dat de vraagsteller bij de eerste vermelding van ''opdrachtgever'', opdrachtnemer 

bedoeld is er in overleg een depot beschikbaar, dit geeft echter geen garantie. 

20 Beschrijvend document 

bomenonderhoud (D2023-30366) 

V1.0 def.--- Kerncompetentie 1

18 Naar aanleiding van het RAW-bestek en specifiek kerncompetentie 1, waarin een minimale opdrachtwaarde van 

€1.500.000,- en een geldigheidsduur van één (1) jaar wordt gevraagd, willen wij graag nadere informatie verkrijgen 

over de overwegingen achter deze specificaties. De geschatte omzetverwachting van het RAW-bestek is €3.000.000,- 

over een looptijd van vijf (5) jaar roept in verhouding tot de kerncompetentie 1 bij ons vragen op met betrekking tot 

proportionaliteit.

In onze optiek lijkt de gevraagde opdrachtwaarde voor kerncompetentie 1 disproportioneel, gegeven de omvang van 

de geschatte omzetverwachting en de looptijd van de opdracht. Wij verzoeken u vriendelijk om toelichting te 

verschaffen op de overwegingen achter deze specificaties en overwegen om de opdrachtwaarde te heroverwegen en 

mogelijk te verlagen.

Zie het antwoord bij vraag 10. In aanvulling hierop ziet de gemeente het van belang om een 

marktpartij te contracteren die ervaring heeft met een grote opdracht om meer zekerheid te krijgen 

dat deze marktpartij ook  onderhavige opdracht zou kunnen uitvoeren. 

21 Beschrijvend Document/ Technische 

bekwaamheid/ Kerncompetentie 1

18 Ziet de aanbestedende dienst kans om de drempelwaarde van €1.500.000 te herzien om het aantal inschrijvers ten 

goede te komen. 

Zie het antwoord bij vraag 10.
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