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0.01 Aanbesteder
Provincie Flevoland, Visarenddreef 1, Lelystad.
0.02 Procedure

0.03

0.04

Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het ARW 2012.

Inlichtingen inschrijvingsfase

Vragen m.b.t. inlichtingen kunnen uitsluitend per e-mail worden verzonden aan de provincie
Flevoland, tot en met woensdag 9 april 2014, t.a.v. de volgende twee e-mailadressen:
dennis.zunnebeld@flevoland.nl en bert.veldman@flevoland.nl

De gegadigde draagt zelf de verantwoordelijkheid om te verifiéren of zijn e-mailberichten
(tijdig) zijn ontvangen door de aanbestedende dienst.

De nota van inlichtingen zal op Tenderned worden geplaatst.

Inschrijving

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2010).

2. Eigen Verklaring

Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende door de inschrijver

volledig ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring, zoals deze door de aanbestedende

dienst is verstrekt bij de aanbestedingsdocumenten.

De formele bewijsstukken genoemd in de Eigen Verklaring en zoals bedoeld in artikel

2.5.5 van het ARW 2012 moeten worden overlegd na een schriftelijk verzoek van de

aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde termijn.

Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, kan tot gevolg hebben dat de

inschrijver wordt uitgesloten van opdrachtverlening.

De te verstrekken gegevens worden getoetst aan de volgende criteria:

a) met betrekking tot de economische en financiéle draagkracht:

- van de aannemer wordt bij opdracht een zekerheidstelling van 5% van de
aanneemsom verlangd.

b) met betrekking tot de technische bekwaamheid:
in de periode van drie jaar voorafgaand aan de datum van aanbesteding van dit
bestek op een vakkundige en regelmatige wijze hebben uitgevoerd en tijdig
opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen:

- tenminste één (1) werk op het gebied van het aanbrengen van bitumineus
gebonden verhardingslagen met daarin de verwerking van ten minste van ten
minste 7500 ton asfalt.

- het leidinggevende personeel dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en
geschrift.

Indien een gedeelte van de opdracht in onderaanneming zal worden verricht, dan:

a) dient elke onderaannemer de vragen 1, 2 en 3 of 4 uit de bij het bestek gevoegde
Eigen Verklaring in te vullen en te ondertekenen; de inschrijver dient deze Eigen
Verklaring(en) van de door hem in te zetten onderaannemer(s) te voegen bij de door
hem in te dienen Eigen Verklaring, en

b) heeft de inschrijver vooraf de schriftelijke toestemming nodig van de aanbestedende
dienst voor het contracteren van de onderaannemer.

De Eigen Verklaring moet, tezamen met de Eigen Verklaring(en) van de door de

inschrijver in te zetten onderaannemer(s) in een afzonderlijke enveloppe worden

gesloten, waarop duidelijk zijn vermeld de naam en het adres van de inschrijver,
alsmede op welk werk, op welke perceel of combinatie van percelen de Eigen Verklaring
betrekking heeft.

Indien een onderaannemer van de inschrijver op de door hem verstrekte Eigen

Verklaring bij vraag 2 ‘Uitsluitingsgronden’ met ja heeft beantwoord kan de



RAWO0123

Besteknr. 16107-10 Bladnr. 4 van 92
RAWO0051-81721 Reconstructie Eemmeerdijk en Slingerweg (Niet jaarlijks onderhoud)

d.d. 27-03-2014

Afdrukdatum:
27-03-2014

PAR

aanbestedende dienst besluiten dat:

- de inschrijver gedurende twee weken de gelegenheid krijgt om een andere
onderaannemer te vinden die het betreffende deel in onderaanneming kan uitvoeren
of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren;

- de door de inschrijver gekozen onderaannemer niet wordt geaccepteerd;

- de inschrijver wordt uitgesloten van de aanbesteding.

Indien de onderaannemer eerst na het verlenen van de opdracht bekend wordt, is het

hiervoor bepaalde inzake het in onderaanneming uitvoeren eveneens van toepassing

met dien verstande dat voor ‘aanbestedende dienst’ gelezen moet worden

‘opdrachtgever’.

BIBOB-advies

Indien een inschrijver of zijn onderaannemer(s) op de Eigen Verklaring bij vraag 2

‘Uitsluitingsgronden’ een van de vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, maar er nog

onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of zijn

onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren,
dan zal advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet

BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de

aanbestedende dienst over de inhoud van dat advies geinformeerd.

BIBOB Vragenformulier Aanbestedingen

De aanbestedende dienst wenst bij de aanbestedingsprocedure gebruik te kunnen

maken van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur

(hierna: Wet BIBOB). De Wet BIBOB beoogt onder meer te voorkomen dat door

aanbesteding van overheidsopdrachten als bedoeld in de Wet BIBOB, de overheid

onbedoeld mogelijk bepaalde 'criminele' activiteiten faciliteert. Het volledig ingevulde en
ondertekende BIBOB-vragenformulier Aanbestedingen, voorzien van de vereiste
bijlagen, dient separaat in een gesloten envelop bij de inschrijving te worden gevoegd.

De enveloppe dient voorzien te zijn van de tekst: 'BIBOB VRAGENFORMULIER' en

'VERTROUWELIJK'.

Kwaliteitssysteemcertificaat

De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de

norm ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen', zoals deze drie maanden

voor de dag van aanbesteding luidt, dat betrekking heeft op de aard van het werk.

Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is

geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor

Accreditatie).

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen

alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde

kwaliteitssysteemcertificaat. Om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van
het werk moet de inschrijver na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst
daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde termijn een door hem gedateerde en
gewaarmerkte kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat of, ingeval van een combinatie
van inschrijvers, een gewaarmerkte kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat van de
combinatie of van alle deelnemers afzonderlijk overleggen. Indien afzonderlijke
certificaten van de deelnemers in de combinatie worden overgelegd, moeten deze
certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk.

VCA-certificaat

De inschrijver moet in het bezit zijn van een VCA*-certificaat, dat betrekking heeft op de

aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die

daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de

Raad voor Accreditatie).

Ingeval van een combinatie van inschrijvers of onderaanneming dient de combinatie, de

combinant of de onderaannemer, die de betreffende werkzaamheden uitvoert, in het

bezit te zijn van het hiervoor bedoelde certificaat. Indien afzonderlijke certificaten van
combinanten of onderaannemers worden overlegd, moeten deze certificaten
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gezamenlijk overeenkomen met de aard van het gehele werk.

0.05 Inschrijvingsstaat
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2010).

0.06 Aanbesteding
De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 02 wordt gehouden
op:
de in de aankondiging vermelde datum, tijdstip en locatie.

0.07 Opdracht
Het gunningscriterium, als bedoeld in de aankondiging afdeling IV.2 is de laagste prijs

Motivering om te gunnen op laagste prijs zijn:

a. de opdrachtis van geringe omvang;

b. de opdracht kent een relatief korte uitvoeringsduur;

c. een groot gedeelte van de voor de opdracht toe te passen produkten is exact
omschreven;

d. het onderscheidend vermogen van de verschillende inschrijvingen is nihil;

e. de mogelijkheden voor innovatie zijn minimaal;

f. de betrokken transactiekosten staan niet in verhouding tot de waarde van de opdracht.

0.08 Klachten
Indien u het niet eens bent met een concreet handelen of nalaten van de provincie in deze
aanbestedingsprocedure kunt u daarover een klacht indienen bij het klachtenmeldpunt van
de provincie. Uw klacht dient gemotiveerd te zijn en u dient daarbij tevens een voorstel voor
een oplossingsrichting te doen. Het klachtenmeldpunt is te bereiken via: kmpa@flevoland.nl.

De afthandeling van de klacht geschiedt binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst
van de klacht, dan wel, in voorkomend geval, 5 werkdagen na ontvangst van de mondeling
of per e-mail ontvangen toelichting dan wel, in voorkomend geval, uiterlijk 5 werkdagen nadat
een bespreking over de klacht heeft plaatsgevonden. De provincie heeft de mogelijkheid om
de hier genoemde termijnen te verlengen met 5 werkdagen.

Klachten over zaken die niet eerst als vraag gedeponeerd zijn in het kader van de Nota van
Inlichtingen worden niet in behandeling genomen.
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1. Algemeen
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1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

Opdrachtgever
Provincie Flevoland, Visarenddreef 1, Lelystad.

Directie

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk
mededelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 zal optreden.
De voertaal op het werk is te allen tijde Nederlands. Alle correspondentie dient in het
Nederlands te geschieden.

Locatie

Het uit te voeren werk betreft:

Fase 1, de Slingerweg (N704) vanaf km. 13,335 tot km. 15,400, de klinkerverharding net
voorbij de aansluiting op de Nijkerkerweg

Fase 2, de Slingerweg (N704) vanaf km. 12,000 tot km. 13,335;

Fase 3, de Eemmeerdijk (N704) vanaf km. 1,975 tot km. 4,900;

in de gemeente Zeewolde in de provincie Flevoland.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

ontgraven vervoeren en verwerken van grond;
opbreken van elementenverhardingen;
verwijderen van bebordingen;

frezen van schoon asfalt en teerhoudend asfalt;
opbreken van schoon asfalt en teerhoudend asfalt;
het verwijderen van funderingslagen;

aanbrengen van funderingslagen;

aanbrengen bermverbreding en kantstrookverruwing;
aanbrengen van asfaltverhardingen;

aanbrengen van markeringen;

aanbrengen van bebordingen;

diverse bijbehorende werkzaamheden,;

m. toepassen verkeersmaatregelen.

TRT T SQT0 o000

Tijdsbepaling

1. Het werk is opgedeeld in 3 fasen, die niet gelijktijdig uitgevoerd mogen worden, te weten:
Fase 1, de Slingerweg (N704) vanaf km. 13,335 tot km. 15,400, de klinkerverharding
net voorbij de aansluiting op de Nijkerkerweg, omleidingsroute volgens tekening
PFL140014
Fase 2, de Slingerweg (N704) vanaf km. 12,000 tot km. 13,335, omleidingsroute
volgens tekening PFL140015
Fase 3, de Eemmeerdijk (N704) vanaf km. 1,975 tot km. 4,900,
omleidingsroute in combinatie met de Gooiseweg door derden aangebracht volgens
tekening PFL140017 en aanvullende maatregelen opgenomen in dit bestek volgens
tekening PFL140016

2. In afwijking van par. 7 van de UAV 2012 wordt de datum van aanvang van fase 1 en 2
gesteld op 2 juni 2014.
Het werk van fase 1 en 2 dient op 4 juli 2014 gereed te zijn.

3. De datum van aanvang voor fase 3 wordt gesteld op 1 september 2014.
Het hele werk van fase 1, 2 en 3 opleveren op 19 september 2014.

4. Voor elke kalenderdag, waarmee de in lid 2 genoemde datum wordt overschreden zal
een korting worden toegepast van € 5000,--

5. Voor elke kalenderdag, waarmee de in lid 3 genoemde datum wordt overschreden zal
een korting worden toegepast van € 5000,--

6. In verband met paragraaf 42 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de in de leden 2
en 3 bedoelde data niet met elkaar in verband staan.
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1.06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de
UAV 2012, bedraagt 26 weken.

1.07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2010).
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnr. Blad Omschrijving Datum

PFL130338 1van8 Overzichtstekening 05-03-2014

PFL130339 2 van 8 Situatie Eemmeerdijk km. 1,795 - 4,900 05-03-2014

PFL130340 3van$8 Situatie Slingerweg km. 12,000 - 14,000 05-03-2014

PFL130341 4 van 8 Situatie Slingerweg km. 14,000 - 15,400 05-03-2014

PFL130342 5van 8 Details verharding 05-03-2014

PFL130343 6 van 8 Dwarsprofielen 07 t/m 16 Slingerweg  05-03-2014

PFL130344 7 van 8 Lengteprofielen 01 t/m 06 Slingerweg 05-03-2014

PFL140053 8van 8 Situatie en details proefvak as-attendering 21-03-2014

PFL140014 Verkeersmaatregelen Slingerweg fase 1 20-09-2013

PFL140015 Verkeersmaatregelen Slingerweg fase 2 21-11-2013

PFL140016 Verkeersmaatregelen Eemmeerdijk fase 3 20-09-2013

02

03

04

05

Peilen en hoofdafmetingen

Alle hoogten worden gemeten ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP). De
NAP hoogten zijn te verkrijgen via peilmerken. NAP-peilmerken zijn meetmerken in de vorm
van bronzen bouten. Vrijwel overal in Nederland is binnen een afstand van 1 kilometer een
peilmerk te vinden waar vanaf de NAP-hoogte berekend kan worden. Deze
peilmerkinformatie is online te verkrijgen via de NAP-publicatie.

U kunt een kostenloos abonnement nemen op de NAP-publicatie. Hierin staat een geltipdate
overzicht van alle beschikbare peilmerken binnen Nederland.

Ga naar: www.rws.nl/over_ons/zakendoen_met rws/dataproducten_aanvragen/nap
aanvragen/index.aspx

Opzoeken, verifieren en het berekenen van hoogtes behoort tot de verantwoordelijkheid van
de aannemer.

Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard 2010, rekening houden met de volgende stoppunten:
1. na verdichten en afwerken cunet;
2. na aanbrengen funderingslagen;
3. nafrezenrijbaan, t.b.v. het eventueel, incidenteel
bakfrezen van zichtbare slechte plekken;
4. voo6r aanbrengen asfaltverhardingen;
5. vé6r aanbrengen proefvakken (markeringen).

BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

bijlage 1: Inschrijvingsbiljet met inschrijvingsstaat ;

bijlage 2: Nota van inlichtingen (wordt nagezonden);

bijlage 3: Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase;

bijlage 4: Eigen Verklaring;

bijlage 5: Grondbalans;

bijlage 6: Programma van Eisen voor kabels en leidingen
revisietekeningen;

bijlage 7: Resultaten boorkernenonderzoek en lokatietekening boorkernen

bijlage 8: BIBOB Vragenformulier

bijlage 9: Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijver (model K)

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- omleidingsroute Gooiseweg, tekening PFL140017 d.d.: 16-09-2013;

WATERSTANDEN
In het bestek is uitgegaan van een gemiddelde waterstand van 5,20 m - N.A.P.
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06 LOCATIES VESTIGINGEN
Locatie vestiging Stichtse Brug:
Gooimeerdijk 12
3896 LG ZEEWOLDE
tel: 036 - 5228275
fax: 036 - 5228494
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

02

03

04

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38
lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van
de Standaard 2010. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid
die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek,
de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd
respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
1L N I, Fase 1 Slingerweg van km 13,335 tot km 15,400
..... Wegvak 5 en 6
110 Verkeersmaatregelen
1101 ... .. |Omleidingsroute

: Fase 1 wordt in juni 2014 uitgevoerd
110110 621023 | . . . . . |Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00V
..... Ten behoeve van: werkzaamheden in fase 1 en 2

1. .. .. Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
..... PFL140014 en PFL140015
.3. . . . |Omleidingsroute op enkelbaansweg met 2 rijstroken
. .1. . . |De route wordt aangegeven door: tekstborden
..... 2|Met materiaal van de aannemer
110120 621024 | . . . . . |Instandhouden omleidingsroutes. week 5,00V
3. .. .. Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s). 110110
..... 2|Met materialen van de aannemer
110130 621026 | . . . . . Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V
3. . ... Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s). 110110
1102 ... |Afzetting

110210 621010 | . . . . . Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V
..... Ten behoeve van: werkzaamheden fase 1

2. . . .. Afzetting volgens tekeningnummer(s). PFL140014
.2. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
..... =50 km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer

110220 621011 | . . . . . Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 3,00V

2. . . .. Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 110210

110230 621013 | . . . . . Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

2. .. .. Afzetting(en), aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 110210

1103 | | ... L. Tijdelijke verkeersregelinstallatie (VRI)

110310 621699 | . . . . . Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie. EUR N
..... Situering: Ter plaatse van aansluiting

..... Gooimeerdijk oost op de Gooiseweg.

..... Betreft: tijdelijke VRI installatie tijdens de

..... uitvoering van:

..... fase 1, volgens detail 3 op tekening PFL140014 en
..... fase 2, volgens detail 1 op de tekening PFL140015
..... Inclusief de aangegeven bebording

..... en verkeersbordpalen.

..... Voorzien van verkeersafhankelijke regeling en
..... tekstwagens.

..... De VRI dient gedurende de uitvoering dag en nacht
..... te werken.
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110311 621601 | . . . . . Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 1,00 |

..... Situering: Ter plaatse van aansluiting
..... Gooimeerdijk oost op de Gooiseweg.
..... Inclusief de aangegeven bebording st 20,00
..... en verkeersbordpalen. st 10,00
..... Lengte werkvak: 150 m

1. .. .. Verkeersafhankelijke detectie en
..... keuringscertificaat
.1. . . . |Lantaarns naast de rijpaan Aantal lantaarns: 5 st
. . .1. . |Aantal voorwaarschuwingslichten: 3 st
. . . .2. |Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te
..... verzorgen voedingspunt
..... 2|Met materialen van de aannemer

110312 621602 | . . . . . Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie. week 5,00 |
1. .. .. Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s). 110311
..... Betreft: instandhouden gedurende de uitvoering
..... van fase 1 en 2
110313 621604 | . . . . . Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 1,00 |
1. .. .. Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s). 110311
..... Betreft: verwijderen nadat fase 1 en 2 gereed

..... zijn.
111 Verwijderen groenvoorzieningen
111010 514402 | . . . . . |Afsteken overgroeide kanten. m 4.130,00V

..... Situering: km. 13,335 - km. 15,400
..... Betreft: afsteken beide kanten rijpbaan
..... voorafgaand aan de werkzaamheden t.b.v. frezen
..... asfalt.
..... Soort weg: gebiedsontsluitingsweg
2. .. .. Overgroeide kanten van een gebonden verharding
.2. . . . |Zonder kantopsluiting
. .1. . . |De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder
..... overgroeid
. . .1. . |Afsteken tot buitenkant verharding of
..... kantopsluiting
..... 2|Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en dient te
..... worden afgevoerd.
1115 | ... Opbreken verharding
11510 | | ... .. Frezen asfalt

115110 300201 | . . . . . Frezen van asfalt. m2 10.200,00V
..... Situering: Slingerweg wegvak 5, km. 13,335 - km.
..... 14,700
..... Betreft: profielfrezen bovenlaag van 30 - 50 mm

6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht na bewerking geschikt te zijn voor
..... hergebruik.

1153 | | .. L. Frezen getrapte dwars aansluiting
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70,00V

Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2

1154

1155

1158

1162

115410 300201

115510 307101

115800 307351

115820 307312

Situering: t.p.v. alle te maken aansluitingen van

de nieuwe deklaag op bestaande deklaag, dwars op
de rijbaan

Betreft: bakfrezen

Totaal aantal aansluitingen 2

Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
volgens bestekspostnr. 152220

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht na bewerking geschikt te zijn voor
hergebruik.

Bakfrezen t.p.v. scheurvorming

Frezen van asfalt.

Situering: diverse lokaties rijpaan wegvak 5
t.p.v. scheurvorming, e.e.a. in overleg met de
directie. Betreft: bakfrezen nadat de bovenste
laag verwijderd is.

Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m

Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht na bewerking geschikt te zijn voor
hergebruik.

Opbreken asfaltverharding

Opbreken asfaltverharding.

Situering: km. 14,700 - km. 15,400, wegvak 6
Betreft: verwijderen volledige
verhardingsconstructie van asfalt.

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
Dikte gemiddeld 0,14 m

Op zandbed

Opbreken in stukken met een grootte van ten
hoogste 0,50 x 0,50 m

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn na
bewerking geschikt voor hergebruik.

Opbreken elementenverharding

Opbreken betonbanden.

Situering: wegvak 5, in vervallen parkeerplaats.
Betreft: te verwijderen opsluitbanden.

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: beton
Opsluitbanden 100 x 200 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn na
bewerking geschikt voor hergebruik.

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: wegvak 5, in vervallen parkeerplaats.
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn na
bewerking geschikt voor hergebruik.

Verwijderen markeringen (Thermoplast)

m2

m2

m2

510,00V

5.230,00 V

70,00V

150,00

\
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117

118

116230 320141

117010 322211

117020 321313

117030 321311

117040 322211

118030 510105

Volledig verwijderen van een markering.
Situering: km. 13,335 tot km. 15,400.
Blokstreep

haaietanden 0,50x0,70 m

haaietanden 0,50x0,50 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal
Op een dichte bitumineuze ondergrond
Verwijderen door middel van frezen

Verwijderen bebording

Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.
Situering: Slingerweg wegvak 5 en 6, km. 13,335 -
15,400, e.e.a. op aanwijzing van de directie.
Betreft: reflectorpalen, h.o.h. 50 m

Lokaties bermplanken met hectometrering
verklikken.

Uit het maaiveld

Vrijgekomen materialen vervoeren naar vestiging
Zeewolde.

Langs een weg zonder gescheiden rijpanen

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Situering: Slingerweg wegvak 5 en 6, km. 13,335 -
15,400, e.e.a. op aanwijzing van de directie.
Betreft: het verwijderen van bestaande
verkeersbordpalen en schoorpalen.

binnen het werkterrein Incl. bijkomend grondwerk.
Uit het maaiveld

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 4 tot 5 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar vestiging
Zeewolde

Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

Verwijderen verkeersborden.

Situering: Slingerweg wegvak 5 en 6, km. 13,335 -
15,400, e.e.a. op aanwijzing van de directie.
Betreft: het verwijderen van bestaande bebording
en onderborden binnen het werkterrein met
bijkomend grondwerk.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar vestiging
Zeewolde

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.
Situering: Slingerweg wegvak 5 en 6, km. 13,335 -
15,400, e.e.a. op aanwijzing van de directie.
Betreft: bermplanken, h.o.h. 50 m met
wildspiegels.

Uit het maaiveld

Vrijgekomen materialen vervoeren naar vestiging
Zeewolde.

Langs een weg zonder gescheiden rijpanen

Verwijderen groenvoorzieningen

Maaien gewas.

Situering: t.p.v. op te hogen bermen en
groenstroken en te ontgraven cunetten.

Betreft: het maaien van op te hogen bermen,
afgravingen en ophogingen etc.

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende verwerker.

m2

m2

st

st

st

st

are

11,00

83,00

61,00

55,00

83,00

113,00

10,00
1,00
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118040

121

121010

121020

121030

122

122010

222107

220101

220101

220101

220201

Frezen.

Situering: t.p.v. op te hogen bermen en
groenstroken en te ontgraven cunetten.

Betreft: het spitfrezen van op te hogen bermen,
afgravingen en ophogingen etc.

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Bewerkingsdiepte: 0,25 m

Frezen met de rijrichting mee

grond ontgraven

Grond ontgraven uit cunet

Situering: uit cunet rijpaan.

Grondsoort: kleihoudende grond
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
van ontgraven.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,32 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m
Taluds 1:0

Grond ontgraven uit cunet

Situering: uit cunet rijpbaan.

Betreft: grond ontgraven en zeven volgens post
125010

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
van ontgraven.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0.05 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,30 m
Taluds 1:0

Grond ontgraven uit cunet

Situering: uit cunet rijpaan.

Betreft: grond ontgraven nadat de bovenlaag met
asfaltresten verwijderd is.

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
van ontgraven.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,30 m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond vervoeren

Grond vervoeren.

Betreft: grond vrijgekomen in post 121010
Grondsoort: kleihoudende grond
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch
profiel van verwerken.

Vervoeren naar: plaats verwerking volgens post

123010

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

are

m3

m3

m3

m3

113,00 V

225,00V

300,00V

1.410,00 V

225,00

\
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122020 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 1.710,00V

..... Situering: fase 1 wegvak 6
..... Grondsoort: zand vrijgekomen in post 121020 en
..... 121030
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
..... van ontgraven

2. . . .. Vervoeren naar: een door de directie aan te
..... wijzen plaats en storten.
..... Rekenen met een transportafstand van 15 km.

123 | .. Grond verwerken

123010 220301 Grond verwerken in berm t.p.v. bermverharding m3 350,00V
..... Situering: zie situatie en dwarsprofiel
..... tekeningen.

..... Betreft: grond vrijgekomen in post 121010 en
..... tekortkomende grond geleverd volgens post 126010
..... in de bermen verwerken.

..... Grondsoort: m3 350,00
..... kleihoudende grond

..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
..... van verwerken.

9. . . .. Hoogte van 0,015 m tot 0,03 m.

.1. . . . |Zonder overhoogte

. .2. . . |Kruinbreedte 3,00 m

. ..1. . |Taluds1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Profileren volgens bestekspostnr. 124330

123020 220301 | . . . . . Grond verwerken in vervallen cunet. m3 75,00V
..... Situering: zie situatie en dwarsprofiel
..... tekeningen.
..... Betreft: grond geleverd volgens post 126010
..... Grondsoort: m3 75,00 |

..... kleihoudende grond

..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
..... van verwerken.

1. .. .. Hoogte 0,50 m

.1. . . . |Zonder overhoogte

. .9. . . |Kruinbreedte van 0 tot 3,00 m

.. .1. . |Taluds1:0

..... 3|Profileren volgens bestekspostnr. 124330 en
..... verdichten volgens bestekspostnr. 124340

1243 | | .. ... Profileren en verdichten

124310 280101 | . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 5.900,00V
..... verhardingslaag.

..... Situering: km 14,700 - km. 15,400

..... Betreft: zandcunet afwerken voor aanbrengen
..... funderingslaag van menggranulaat.

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
..... toevoeging van water en afwerken.

1. .. .. Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te
..... brengen verhardingslaag

.1. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
..... worden gesteld is 0,50 m

. .2. . . |Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
..... (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de

..... maximumproctordichtheid met de verzwaarde
..... proctorproef
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125

126

150

151

124330 221131

124340 220413

125010 220402

126010 220321

150010 2280201

Egaliseren.
Situering: t.p.v. bermen en groenstroken.

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld 700
m3/ha

Egaliseren volgens natuurlijk verhang
Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Verdichten grond.

Situering: bermen

Betreft: opgehoogde bermen verdichten over een
breedte naast de rijpaan van 1,50 m.
Grondsoort: kleihoudende grond

Oppervilakken: 1 : 20

Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Grond bewerken

Grond scheiden in deelstromen.

Situering: km 14,700 - km 15,400

Betreft: bovenlaag cunet na verwijderen asfalt
Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
van ontgraven.

Grond scheiden in: zand en asfaltresten

Grond scheiden d.m.v. zeven

Vrijgekomen asfaltresten worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn na
bewerking geschikt voor hergebruik.

Grond leveren

Leveren grond.

Grondsoort:

schone kleihoudende grond
Hoeveelheidsbepaling:

Grond die voldoet aan de volgende
milieuhygiénische kwaliteit volgens het Besluit
bodemkwaliteit: schone grond

Grond van natuurlijke oorsprong

Leveren op de plaats van verwerking volgens post
123010 en 123020

Wegfundering c.q. semi-verharding

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden
steenmengsel.

Situering: Slingerweg wegvak 6 km. 14,700 - km.
15,400

Betreft: funderingslaag t.b.v. rijbaan.

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,35 m
Menggranulaat

geleverd in post 151010

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Leveren wegfundering

Betreft: in bermen aangebrachte kleihoudende grond

are

m2

m3

m3

m2

ton

113,00 V

6.000,00 V

300,00V

200,00V

5.170,00

\

200,00 L

3.348,00
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151010

152

1520

152010

152040

1521

152120

1522

280221

312121

312131

312201

Leveren ongebonden steenmengsel voor
verhardingslagen van steenmengsel.
Situering: in oversteek bij bospad

Betreft: funderingslaag t.b.v. oversteek fietsers
en voetgangers.

Menggranulaat

leverantie t.b.v. post 150010

Sortering 0/31,5

Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
1097-2) ten minste categorie LA

Plaats van levering: op plaats van verwerking

Bitumineuze verharding

Het op de dijk nieuw aan te brengen asfalt dient
aan de zijde van het water weer aan te sluiten op
het waterbouwkundige asfalt.

Nieuwe rijbaan en scheurvorming

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal 510 m2

Situering: Slingerweg wegvak 5, km. 13,335 - km.
14,700

Betreft: gedeelte gebakfreesd volgens post 115410
Asfalt

: AC 16 bind

Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Totale laagdikte 50 mm

Op een bestaande verhardingslaag van

asfalt na het bakfrezen t.p.v. scheurvorming.

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal 5170 m2

Situering: Slingerweg, wegvak 6, km. 14,700 - km.
15,400.

Betreft: Onderlaag nieuwe rijbaan

Asfalt

: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 70 mm

Op een funderingslaag van menggranulaat 0/31,5
dik 350 mm aangebracht volgens post 150010

Overlagingen

Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.
Totaal 10075 m2

Situering: Slingerweg wegvak 5, km. 13,335 - km.
14,700

Betreft: tussenlaag

Asfalt

: AC 22 bind

Mengseleigenschappen: TL- B

Totale breedte 2,50 m en groter

Dikte gem. 70 mm, verlopend van 60 tot 80 mm
Op een bestaande verhardingslaag van asfalt na
het profielfrezen in post 115110

Deklagen

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

3.348,00

64,00

905,00

1.764,00

\

\

\

\

3.348,00 L

64,00 L

905,00 L

1.764,00 L
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152220 312112 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 1.508,00V

..... Totaal 15075 m2
..... Situering: Slingerweg, wegvak 5 en 6, km. 13,335
..... - km. 15,400.
..... Betreft: deklaag

4. . . .. Asfalt ton 1.508,00 L
..... : SMA-NL 11A 70/100
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laagdikte 40 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt
..... aangebracht volgens post 152040 en 152120

152240 312181 | . . . . . Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2 15.075,00 V
..... rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt
..... worden.
..... Situering: km. 13,335 - km. 15,400
..... Steenslag: ton 30,15/L
..... 2/6
.1. . . . |Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2

. . . .1. |Voordat het verkeer op het behandelde opperviak
..... wordt toegelaten de losliggende steenslag

..... verwijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
..... voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en
..... worden geacht geschikt te zijn voor

..... hergebruik.
153 Kleeflagen
153010 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 15.750,00 V

..... Situering: km. 13,335 - km. 15,400
..... Betreft: kleeflaag op bestaand en gefreesd

..... asfalt.
1. .. .. Bitumenemulsie: ton 6,30 L
..... kationisch type O
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
153020 312101 | . . . . . |Aanbrengen Kleeflaag. m2 15.240,00 V

..... Situering: km. 13,335 - km. 15,400
..... Betreft: kleeflaag tussen nieuw aan te brengen
..... asfaltlagen
1. .. .. Bitumenemulsie: ton 4,57/ L
..... kationisch type O
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
1558 | | ... Herstraten

158010 314502 | . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 80,00V
..... Situering: Inrit km. 14,580 - km. 14,590 en
..... aansluiting op klinkerweg km. 15,400
..... Betreft: herstraten elementenverharding in
..... bestaande inrit en bestaande rijbaan over 3,00 -
..... 5,00 m. breedte.
..... Tekortkomend materiaal bijleveren volgens
..... stelpost 950010, ca. 15%, ca. 530 st.
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .2. . . |Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor
..... de opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht na bewerking geschikt te zijn voor
..... hergebruik.
. . .2. . |Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand
170 | | ... .. Markeringen rijobaan (Thermoplast)
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170010 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 1,79V
..... markeringsmateriaal.

..... Situering: km. 13,335 - km. 15,400
..... Betreft: asstreep

7. . ... Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
..... de afwatering h.o.h. 1,00 m.
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 1.253,00 L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

170030 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 2,20V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: km. 13,335 - km. 15,400
..... Betreft: asstreep

9. . . .. Onderbroken streep
..... 9-3 (0,10)
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 1.155,00 L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

170040 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 4,05V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: km. 13,335 - km. 15,400
..... Betreft: kantstreep

9. . . .. Onderbroken streep
..... 3-3(0,15)
2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 2.126,25 L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

170050 320112 | . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 19,00V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: km. 13,335 - km. 15,400
2. .. .. Vlakken kleiner dan 10 m2
..... verdrijfpijl lengte 7,50 m. st 8,00 |
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 133,00 L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
172 L. Kantstrook
172010 300299 | . . . . . Frezen ten behoeve van kantstrookverruwing. m 4.076,00 V

..... Situering: kantstrook langs Slingerweg, langs
..... buitenzijde van nieuw aangebrachte kantstrepen
..... van km. 13,335 tot km. 15,400, zie detail
..... tekening PFL103342.

..... Betreft: kantstrookverruwing d.m.v. frezen in
..... SMA-deklaag

..... Totale breedte 0,35 m

..... Diepte 15 mm

..... Profiel aanbrengen met frees voorzien van
..... vierkant wiel, inclusief verwijderen los

..... materiaal.

..... Vrijkomende materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn na
..... bewerking herbruikbaar




RAWO0123

RAWO0051-81721

Besteknr. 16107-10

Reconstructie Eemmeerdijk en Slingerweg (Niet jaarlijks onderhoud)

d.d. 27-03-2014

Bladnr. 24 van 92
Afdrukdatum:
27-03-2014

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

172020 320116

173

173010 321301

173020 321302

174

174010 322201

174020 (322299

Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.
Situering: Bij kantstrookverruwing tussen
kantstreep en kant asfalt. lengte ca. 4076 m (166
st)

Betreft: massief glazen wegdekreflectoren diam.
100 mm. zie detailtekening PFL103342.

Als ondersteuning van een kantstreep h.o.h. 25,00
m.,

hoogte boven asfalt: 19 mm.

Boren in deklaag (asfalt):

- kant asfalt h.o.h. 25,00 m

Permanente wegdekreflector

met diameter 100 mm.

Materiaal: gehard optisch glas, 360°;
retroreflecterend, wit, druksterkte >35 N/mm2
Verlijmen met rubberbitumen

Gerekend is met ca. 200 gr/st

Bebording

Aanbrengen palen ter bevestiging van
verkeersborden.

Situering: hele werk zie bebordingstekeningen
Betreft: plaatsen verkeersbordpalen

Incl. transport vanuit vestiging Zeewolde

In het maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met
vast kruis

Ter beschikking in vestiging Zeewolde.

Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk
aan 1,5 m)

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: hele werk zie bebordingstekeningen.
Betreft: nieuwe borden Incl. transport vanuit
vestiging Zeewolde.

De borden bevestigen aan: palen, aangebracht
volgens bestekspostnr. 173010

Afmetingen volgens type Il

incl. bevestigingsmiddelen.

Ter beschikking in vestiging Zeewolde.
Retroflecterend, klasse Il

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Bermplanken schrikhekken geleidebaken

Aanbrengen reflectorpalen.

Situering: wegvak 5 en 6 km. 13,335 - km. 15,400
in berm naast de rijbaan

Betreft: reflectorpalen wit, hart paal op min
1,45 m uit as kantlijn. Incl. transport vanuit
vestiging Zeewolde.

In het maaiveld

Paal met rode en witte reflector

afmetingen 105 x 1100 mm., h.o.h. 200,00 m.,
beide wegzijden, ter beschikking in vestiging
Zeewolde.

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Inmeten, uitzetten kilometrering

Situering: wegvak 5 en 6 km. 13,335 - km. 15,400
, in berm naast de rijbaan

Betreft: De kilometrering opnieuw inmeten en
uitzetten t.b.v. de plaatsen Hectometerborden.

st

st

kg

st

st

st

st

st

st

166,00

61,00

55,00

22,00

2.065,00

\

\

\

\

\

166,00 L

33,20/ L

61,00T

55,00 T

22,00T
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174030 322202 | . . . . . Aanbrengen hectometerborden met inbegrip van st 22,00V

..... bijbehorende palen of bevestigingsmiddelen.
..... Situering: wegvak 5 en 6 km. 13,335 - km. 15,400
..... in berm naast de rijbaan. Incl. transport vanuit
..... vestiging Zeewolde.

..... Hectometerborden st 22,00T
..... H.o.h. 200,00 m. beide wegzijden, tegenover
..... elkaar, ter beschikking in vestiging Zeewolde.
. .1. . . |In het maaiveld

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
174040 322201 | . . . . . Aanbrengen reflectorpalen. st 124,00V
..... Situering: wegvak 5 en 6 km. 13,335 - km. 15,400,
..... in berm naast de rijpbaan

..... Betreft: bermplank,kleur bruin, hart paal op min
..... 1,45 m uit as kantlijn. Incl. transport vanuit
..... vestiging Zeewolde.

. .1. . . |In het maaiveld

. . .9. . |afmetingen 105 x 1100 mm., h.o.h. 25,00 m., beide
..... wegzijden, paal zonder reflector met wildspiegel,
..... zoals opgenomen in post 117040, bermplanken
..... voorzien van roterende wildspiegels volgens post
..... 174050

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
174050 322203 | . . . . . Aanbrengen wildspiegels met inbegrip van st 124,00V
..... bijbehorende palen.

..... Situering: wegvak 5 en 6 km. 13,335 - km. 15,400
..... in berm naast de rijbaan

..... Betreft: roterende wildspiegel bevestigen op
..... bermplank. Incl. transport vanuit vestiging

..... Zeewolde.
..... Wildspiegels st 124,00 T
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

174070 321399 | . . . . . Aanbrengen schrikhekken. st 2,00V
..... Schrikhek, bestaande uit:
..... - bord, afm. 2000 x 200 mm st 400T
..... - 2 palen, lengte 2,0 m, incl. st 400T

..... bevestigingsmiddelen.

..... Incl. transport vanuit vestiging Zeewolde.
..... Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
175 ... . Tijdelijke bebording

175010 321303 | . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 8,00V
..... Na aanbrengen van de deklaag bij het begin van
..... het wegvak aan beide zijde van de weg, bord J37
..... met onderbord met de tekst "Nieuw wegdek, langere
..... remweg" plaatsen, instandhouden en na een half
..... jaar verwijderen volgens post 175020.

1. .. .. In het maaiveld
.2. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 8,00 L
..... los kruis
. .3. . . |Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk
..... aan 1,8 m)
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type | st 8,00T
..... bord J37 met onderbord met de tekst "Nieuw st 8,00T

..... wegdek, langere remweg"
. . . .2. |Retroflecterend, klasse |
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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175020

181

181010

181020

321313

511201

511201

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Situering: bij het begin van het wegvak aan beide
zijde van de weg.

Betreft: bord J37 met onderbord geplaatst volgens
post 175010.

Uit het maaiveld

Paal met los grondkruis

Totale paallengte van 3 tot 4 m

Verkeersbord, afmetingen volgens type |
Vrijgekomen materialen vervoeren naar Zeewolde
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Inzaaien

Zaaien.

Situering: bermen rijbaan.

Betreft inzaaien bermen.

Grond voorbewerkt volgens bestekspostnr. 124330
Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
zaaiklaar maken door het aandrukken en
verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
type: "B3"

Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

Zaaien.

Situering: Slingerweg wegvak 6 km. 14,700 - km.
15,400

Betreft: inzaaien bermen ter plaatse van dijken.
Grond voorbewerkt volgens bestekspostnr. 124330
Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
zaaiklaar maken door het aandrukken en
verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
Zaadmengsel ten behoeve van grasland

type: "D2"

Hoeveelheid:

0,70 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

st

are

kg

are

kg

8,00

71,00

42,00
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31,95

29,40
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2 Fase 2 Slingerweg van km 12,000 tot km 13,335

..... Wegvak 1, 2, 3,en 4
_1 . Voorbereidend- en opruimingswerk

..... Daar waar in dit bestek wordt gesteld dat
..... vrijkomende materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben, dient de
..... aannemer deze materialen af te voeren naar een
..... erkende (=vergunde) be- en/of

..... (eind) verwerkingsinstallatie in Nederland.
..... Transportkosten dienen te zijn inbegrepen in de
..... door de aannemer opgegeven eenheidsprijzen.

210 | | ... L. Verkeersmaatregelen
2101 Omleidingsroute

..... Fase 2 wordt in juni 2014 uitgevoerd
..... De omleidingsroute is in fase 1 al aangebracht.
2102 | | ... L. Afzetting

210210 621010 | . . . . . Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V
..... Ten behoeve van: werkzaamheden fase 2

2. .. .. Afzetting volgens tekeningnummer(s). PFL140015
.2. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
..... =50 km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer

210220 621011 | . . . . . Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 2,00V

2. . . .. Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 210210

210230 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

2. .. .. Afzetting(en), aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 210210

211 Verwijderen groenvoorzieningen

211010 514402 | . . . . . Afsteken overgroeide kanten. m 2.670,00 V
..... Situering: km. 12,000 - km. 13,335

..... Betreft: afsteken beide kanten rijbaan

..... voorafgaand aan de werkzaamheden t.b.v. frezen

..... asfalt.
..... Soort weg: gebiedsontsluitingsweg

2. .. .. Overgroeide kanten van een gebonden verharding
.2. . . . |Zonder kantopsluiting
. .1. . . |De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder
..... overgroeid
. . .1. . |Afsteken tot buitenkant verharding of

..... kantopsluiting

..... 2|Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en dient te
..... worden afgevoerd.

215 Opbreken verharding

r150 | | ... L. Zagen asfaltverharding
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2151

2152

215000 300301

215010 300301

215020 300301

215030 300301

215040 300301

215120 [300201

215210 [300201

Zagen verharding.

Situering: op grens rijpaan en aan te brengen
grasbetonstenen.

Betreft: asfalt zagen.

Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

tot ten hoogste 160 mm

Zagen verharding.

Situering: in Slingerpad, bospad en Wielseweg,
wegvak 2 en 4

Betreft: asfalt zagen op grens rijpaan en op te
breken asfalt.

Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

tot ten hoogste 160 mm

Zagen verharding.

Situering: in Slingerpad, wegvak 2

Betreft: asfalt zagen op grens rijbaan en op te
breken asfalt.

Asfaltverharding

Zaagdiepte 80 mm

Zagen verharding.

Situering: in Wielseweg, wegvak 4

Betreft: asfalt zagen op grens rijbaan en op te
breken asfalt.

Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 65 mm

tot ten hoogste 70 mm

Zagen verharding.

Situering: in bospad, wegvak 4

Betreft: asfalt zagen op grens rijbaan en op te
breken asfalt.

Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 55 mm

tot ten hoogste 60 mm

Frezen asfalt

Frezen van asfalt.

Situering: linkerzijde bospad

Betreft: frezen bovenlaag van 0-58 mm

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 58 mm
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht na bewerking geschikt te zijn voor
hergebruik.

Frezen teerhoudend asfalt

Frezen van asfalt.

Situering: wegvak 1, 2 en 3 km. 12,000 - km.
13,280

Betreft: profielfrezen bovenlaag van 30 - 50 mm
Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende, vergunde be- of ver-
werkingsinrichting t.b.v. thermische reiniging in
Nederland. Acceptatie-/verwerkingskosten worden
verrekend op bestekspostnr. 884010.

m2

m2

1.200,00

200,00

30,00

65,00

5,00
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215220 300201 | . . . . . Frezen van asfalt. m2 1.015,00V

..... Situering: wegvak 4 km. 13,280 - km. 13,335
..... Betreft: profielfrezen bovenlaag van 20 - 40 mm

6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende, vergunde be- of ver-
..... werkingsinrichting t.b.v. thermische reiniging in
..... Nederland. Acceptatie-/verwerkingskosten worden
..... verrekend op bestekspostnr. 884010.

2153 | .. L. Frezen getrapte dwars aansluiting

215310 300202 | . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 60,00V
..... Situering: t.p.v. alle te maken aansluitingen van
..... de nieuwe deklaag op bestaande deklaag, dwars op
..... de rijbaan
..... Betreft: bakfrezen
..... Totaal aantal aansluitingen 2

1. .. .. Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
..... volgens bestekspostnr. 252210
4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht na bewerking geschikt te zijn voor
..... hergebruik.

215330 300202 | . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 335,00V
..... Situering: t.p.v. alle te maken drempels in de
..... nieuwe plateau's, zie detailtekening.

..... Betreft: per drempel tweemaal bakfrezen
..... Totaal aantal aansluitingen 6

1. .. .. Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
..... volgens bestekspostnr. 252030
.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag verlopend van O -
..... 55 mm over 5,00 m. weglengte.

..... 3|Vrilgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht na bewerking geschikt te zijn voor

..... hergebruik.
2154 Bakfrezen t.p.v. scheurvorming
215410 300201 | . . . . . |Frezen van asfalt. m2 460,00V

..... Situering: diverse lokaties rijpaan wegvak 1
..... t.p.v. scheurvorming, e.e.a. in overleg met de
..... directie. Betreft: bakfrezen nadat de bovenste
..... laag verwijderd is.

3. . ... Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m

.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 50 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht na bewerking geschikt te zijn voor
..... hergebruik.

_155 | | ... .. Opbreken asfaltverharding
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2156

215610

215620

215630

2158

307101

307101

307101

307101

Opbreken asfaltverharding.

Situering: in zuidzijde bospad, wegvak 4
Betreft: verwijderen volledige
verhardingsconstructie van asfalt.

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
Dikte gemiddeld 0,06 m

Op zandbed

Opbreken in stukken met een grootte van ten
hoogste 0,50 x 0,50 m

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn na
bewerking geschikt voor hergebruik.

Opbreken asfaltverharding teerhoudend

Opbreken asfaltverharding.

Situering: in Slingerpad, bospad en Wielseweg,
wegvak 2 en 4

Betreft: verwijderen volledige
verhardingsconstructie van asfalt.

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
Dikte gemiddeld 0,10 m

Op zandbed

Opbreken in stukken met een grootte van ten
hoogste 0,50 x 0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar

een door het bevoegd gezag erkende be- of ver-
werkingsinrichting t.b.v. thermische reiniging in
Nederland. Acceptatie-/verwerkingskosten worden
verrekend op bestekspostnr. 884020.

Opbreken asfaltverharding.

Situering: in Slingerpad, wegvak 2

Betreft: verwijderen volledige
verhardingsconstructie van asfalt.

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
Dikte gemiddeld 0,08 m

Op zandbed

Opbreken in stukken met een grootte van ten
hoogste 0,50 x 0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar

een door het bevoegd gezag erkende be- of ver-
werkingsinrichting t.b.v. thermische reiniging in
Nederland. Acceptatie-/verwerkingskosten worden
verrekend op bestekspostnr. 884020.

Opbreken asfaltverharding.

Situering: in Wielseweg, wegvak 4

Betreft: verwijderen volledige
verhardingsconstructie van asfalt.

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
Dikte gemiddeld 0,065 m

Op zandbed

Opbreken in stukken met een grootte van ten
hoogste 0,50 x 0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar

een door het bevoegd gezag erkende be- of ver-
werkingsinrichting t.b.v. thermische reiniging in
Nederland. Acceptatie-/verwerkingskosten worden
verrekend op bestekspostnr. 884020.

Opbreken elementenverharding

m2

m2

m2

m2

330,00V

500,00V

45,00

110,00

\Y
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2162

216230

216240

217
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320141

320141

322211

Opbreken betonbanden.

Situering: wegvak 2 Slingerpad, wegvak 4, bospad
en Wielseweg in bestaande vluchtheuvels.
Betreft: te verwijderen Leiconblokken.

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: beton
Leiconblokken 350x500x240/40 mm.

inclusief bochtblokken.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn na
bewerking geschikt voor hergebruik.

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: wegvak 2, Slingerpad in vluchtheuvel.
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn na
bewerking geschikt voor hergebruik.

Verwijderen funderingslaag.

Situering: wegvak 4 in vluchtheuvels bospad en
Wielseweg.

Betreft: opnemen open verharding van mijnsteen.
Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Gemiddelde dikte 200 mm

Ongebonden funderingsmateriaal mijnsteen
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn na
bewerking geschikt voor hergebruik.

Verwijderen markeringen (Thermoplast)

Volledig verwijderen van een markering.
Situering: km. 12,000 tot km. 13,335.
Blokstreep

haaietanden 0,50x0,70 m

haaietanden 0,50x0,50 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal
Op een dichte bitumineuze ondergrond
Verwijderen door middel van frezen

Volledig verwijderen van een markering.
Situering: km. 12,000 tot km. 13,335.
driehoeken:

4,00x 1,00 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal
Op een dichte bitumineuze ondergrond
Verwijderen door middel van frezen

Verwijderen bebording

Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.
Situering: in berm Slingerweg.

Betreft: reflectorpalen, h.o.h. 50 m

Lokaties bermplanken met hectometrering
verklikken.

Uit het maaiveld

Vrijgekomen materialen vervoeren naar vestiging
Zeewolde.

Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

m2

m2

m2

m2

m2

m2

st

135,00

15,00

165,00

10,50

7,00

54,00

\

\

\

\

\Y

9,50
1,00

7,00
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217020

217030

217040

2180

218030

218040

22

221

321313

321311

322211

510105

222107

1:2:3:4:5:6
1.
20 ..
L2
L2
)
L2
TR
S 2.
L2
2. ...
A
..... 1
2. . ...
A0
.. 4
..... 1

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Situering: Slingerweg wegvak 1, 2, 3 en 4, e.e.a.
op aanwijzing van de directie

Betreft: het verwijderen van bestaande
verkeersbordpalen en schoorpalen.

binnen het werkterrein Incl. bijkomend grondwerk.

Uit het maaiveld

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 4 tot 5 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar vestiging
Zeewolde

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen verkeersborden.

Situering: Slingerweg wegvak 1, 2, 3 en 4, e.e.a.
op aanwijzing van de directie

Betreft: het verwijderen van bestaande bebording
en onderborden binnen het werkterrein met
bijkomend grondwerk.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar vestiging
Zeewolde

Langs een weg zonder gescheiden rijpanen

Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.
Situering: in berm Slingerweg.

Betreft: bermplanken, h.o.h. 50 m met
wildspiegels.

Uit het maaiveld

Vrijgekomen materialen vervoeren naar vestiging
Zeewolde.

Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

Verwijderen groenvoorzieningen

Maaien gewas.

Situering: t.p.v. op te hogen bermen en
groenstroken en te ontgraven cunetten.

Betreft: het maaien van op te hogen bermen,
afgravingen en ophogingen etc.

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende verwerker.

Frezen.

Situering: t.p.v. op te hogen bermen en
groenstroken en te ontgraven cunetten.

Betreft: het spitfrezen van op te hogen bermen,
afgravingen en ophogingen etc.

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,25 m

Frezen met de rijrichting mee

Grondwerk

grond ontgraven

st

st

st

are

are

38,00

36,00

54,00

80,00

80,00

\

\

\

\
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221010 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 130,00 V

..... Situering: uit vervallen geleiders, oversteek
..... fietsers en cunet voetpad
..... Grondsoort: kleihoudende grond
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
..... van ontgraven.
4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .9. . . |Ontgravingshoogte van 0,18 tot 0,85 m
.. .1. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
221020 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 50,00V
..... Situering: in Slingerpad, bospad en Wielseweg,
..... wegvak 2 en 4
..... Betreft: grond ontgraven en zeven volgens post
..... 125010
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
..... van ontgraven.
4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m
. ..1. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
221030 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 320,00V
..... Situering: in Slingerpad, bospad en Wielseweg,
..... wegvak 2 en 4
..... Betreft: grond ontgraven nadat de bovenlaag met
..... asfaltresten verwijderd is.
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
..... van ontgraven.
4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m
. ..1. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

r22 | L. Grond vervoeren

222010 220201 | . . . . . |Grond vervoeren. m3 340,00V
..... Betreft: grond vrijgekomen in post 221010 en
..... 257012

..... Grondsoort: kleihoudende grond
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch
..... profiel van verwerken.
2. . . .. Vervoeren naar: plaats verwerking volgens post
..... 223010.
222020 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 370,00V
..... Betreft: zand vrijgekomen in post 221020 en 221030
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
..... van ontgraven
2. . . .. Vervoeren naar: een door de directie aan te
..... wijzen plaats en storten.
..... Rekenen met een transportafstand van 15 km.
223 | | ... Grond verwerken
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223010 220301 | . . . . . Grond verwerken in bermen m3 385,00V
..... Situering: zie situatie en dwarsprofiel
..... tekeningen.

..... Betreft: in post 222010 en 257012 vrijgekomen
..... kleihoudende grond in de bermen verwerken.
..... tekortkomend materiaal leveren volgens post 226010
..... Grondsoort: m3 385,00
..... kleihoudende grond
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
..... van verwerken.

9. . ... Hoogte van 0,03 m tot 0,20 m.
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .2. . . |Kruinbreedte 3,00 m
.. .1. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Profileren volgens bestekspostnr. 224330

223020 220301 | . . . . . Grond verwerken in vervallen cunet. m3 85,00V
..... Situering: zie situatie en dwarsprofiel
..... tekeningen.
..... Grondsoort: m3 85,00 |

..... klei houdende grond geleverd volgens post 226010
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
..... van verwerken.

1. .. .. Hoogte 0,40 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .9. . . |Kruinbreedte van 0 tot 3,00 m
. ..1. . |Taluds1:0
..... 3|Profileren volgens bestekspostnr. 224330 en
..... verdichten volgens bestekspostnr. 224340

r24 | | ... Profileren en verdichten
2243 Profileren en verdichten
224310 280101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 500,00 V

..... verhardingslaag.
..... Situering: bospad, oversteek en vervallen
..... druppels.
..... Betreft: zandcunet afwerken voor aanbrengen
..... funderingslaag van menggranulaat.
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
..... toevoeging van water en afwerken.

1. .. .. Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te
..... brengen verhardingslaag
.1. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
..... worden gesteld is 0,50 m
. .2. . . |Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
..... (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
..... maximumproctordichtheid met de verzwaarde
..... proctorproef

224330 221131 | . . . . . Egaliseren. are 80,00V

..... Situering: t.p.v. bermen en groenstroken.

..... Betreft: in bermen aangebrachte kleihoudende grond

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .2. . . |Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld 700
..... m3/ha

. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
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225

226

250

224340 220413

225010 220402

226010 220321

250010 280201

250020 280305

Verdichten grond.

Situering: bermen

Betreft: opgehoogde bermen verdichten over een
breedte naast de rijpbaan van 1,50 m.
Grondsoort: kleihoudende grond

Oppervlakken: 1 : 20

Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Grond bewerken

Grond scheiden in deelstromen.

Situering: km 12,330 - km 13,335

Betreft: bovenlaag cunet min 50 mm dikte, zeven
na het verwijderen van het asfalt.

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
van ontgraven.

Grond scheiden in: zand en asfaltresten

Grond scheiden d.m.v. zeven

Vrijgekomen asfaltresten worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn na
bewerking geschikt voor hergebruik.

Grond leveren

Leveren grond.

Grondsoort:

schone kleihoudende grond
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
van verwerken.

Grond die voldoet aan de volgende
milieuhygiénische kwaliteit volgens het Besluit
bodemkwaliteit: schone grond

Grond van natuurlijke oorsprong

Leveren op de plaats van verwerking volgens post
223010 en 223020

Wegfundering c.q. semi-verharding

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden
steenmengsel.

Situering: in oversteek bij bospad en in rijbaan
bospad

Betreft: funderingslaag t.b.v. nieuwe oversteek
fietsers en voetgangers en rijpbaan.

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
Menggranulaat

geleverd in post 251010

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen laag zandcement.

Situering: in overrijdbare verkeersgeleiders in
Slingerpad en Wielseweg.

Betreft: aanbrengen zandcementstabilisatie.
Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
Minimum laagdikte 200 mm

Materiaal in het werk bereiden

Met

zand

en cement

m2

m3

m3

m2

ton

m2

m3
kg

4.000,00

50,00

180,00

330,00

15,00

\

\

\Y
180,00 L

\

153,00

\Y

3,00 L
375,00 L
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250030

250040

251

251010

252

2520

252010

252020

314101

280201

280221

312121

312131

Aanbrengen straatlaag.

Situering: in rijpaan bospad

Betreft: straatlaag op menggranulaat

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
ten hoogste 60 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens post
250010

Straatzand

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden
steenmengsel.

Situering: in opgebroken middengeleider Wielseweg
Betreft: funderingslaag t.b.v. nieuwe verharding.
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,35 m
Menggranulaat

geleverd in post 251010

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Leveren wegfundering

Leveren ongebonden steenmengsel voor
verhardingslagen van steenmengsel.
Situering: in oversteek bij bospad en in rijpaan
bospad en Wielseweg.

Betreft: funderingslaag t.b.v. nieuwe oversteek
fietsers en voetgangers en rijpbaan.
Menggranulaat

leverantie t.b.v. post 250010 en 250040
Sortering 0/31,5

Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
1097-2) ten minste categorie LA

Plaats van levering: op plaats van verwerking

Bitumineuze verharding

Nieuwe rijpbaan en scheurvorming

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal 460 m2

Situering: Slingerweg wegvak 1 km. 12,000 - km.
12,330

Betreft: gedeelte gebakfreesd volgens post 215410
Asfalt

: AC 16 bind

Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Totale laagdikte 50 mm

Op een bestaande verhardingslaag van

asfalt na het bakfrezen t.p.v. scheurvorming.

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal 370 m2

Situering: Slingerweg, wegvak 2 km. 12,330 - km.
12,380.

Betreft: Onderlaag t.p.v. kruisingsvlak in twee
lagen van 60 mm dik

Asfalt

: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 120 mm

Op een bestaande verhardingslaag van asfalt na
het frezen volgens post 215210

m2

m3

m2

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

210,00

100,00

118,00

58,00

111,00

\

\

\Y

\

\Y

10,50 L

65,00

118,00 L

58,00 L

111,00 L
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2521

2522

252030 312131

252040 312131

252050 312131

252120 312201

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal 650 m2

Situering: Slingerweg, wegvak 4, km. 13,280 - km.

13,335 en in de Wielseweg.

Betreft: Onderlaag t.p.v. kruisingsvlak in twee
lagen van 55 mm dik

Asfalt

: AC 16 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 110 mm

Op een bestaande verhardingslaag van asfalt na
het frezen volgens post 215220

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal 70 m2

Situering: in oversteek bij bospad

Betreft: Onderlaag t.p.v. nieuwe oversteek
fietsers en voetgangers.

Asfalt

:AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 65 mm

Op een funderingslaag van menggranulaat 0/31,5
dik 250 mm aangebracht volgens post 250010

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal 140 m2

Situering: Slingerweg, wegvak 2 km. 12,330 - km.
12,380.

Betreft: Onderlaag t.p.v. kruisingsvlak

Asfalt

: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 55 mm

Op een bestaande verhardingslaag van asfalt na
het frezen volgens post 215210

Overlagingen

Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.

Totaal 10825 m2

Situering: Slingerweg wegvak 1, 2, 3en 4 en
Wielseweg, km. 12,000 - km. 13,335

Betreft: tussenlaag

Asfalt

: AC 22 bind

Mengseleigenschappen: TL- B

Totale breedte 2,50 m en groter

Dikte gem. 70 mm, verlopend van 60 tot 80 mm
Op een bestaande verhardingslaag van asfalt na
het profielfrezen in post 215210 en 215220

Deklagen

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

179,00

12,00

20,00

1.895,00

\

179,00 L

\

12,00 L

\

20,00 L

\

1.895,00 L
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252210 312112 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 6,00V
..... Totaal 65 m2

..... Situering: in oversteek bij bospad
..... Betreft: deklaag t.p.v. nieuwe oversteek fietsers
..... en voetgangers.

4. . . .. Asfalt ton 6,00 L
..... : SMA-NL 11A 70/100
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt
..... aangebracht volgens post 252040

252220 312112 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 944,00V
..... Totaal 9440 m2
..... Situering: Slingerweg, wegvak 1, 3, Slingerpad en
..... Wielseweg km. 12,000 - km. 13,335.
..... Betreft: deklaag

4. . . .. Asfalt ton 944,00 L
..... : SMA-NL 11A 70/100
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laagdikte 40 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt
..... aangebracht volgens post 252120

252230 312112 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 127,00V
..... Totaal 1270 m2
..... Situering: Slingerweg, wegvak 2 km. 12,330 - km.
..... 12,380 en wegvak 4, km. 13,280 - km. 13,335 en in
..... de Wielseweg.
..... Betreft: deklaag met Luxovite t.p.v. kruisingsvlak

4. . . .. Asfalt ton 127,00 L
..... : SMA-NL 11A 70/100
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laagdikte 40 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt
..... aangebracht volgens post 252120

252240 312181 | . . . . . Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2 10.775,00 V
..... rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt
..... worden.
..... Situering: km. 12,000 - km. 13,335
..... Steenslag: ton 21,55/L
..... 2/6
.1. . . . |Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2

. . . .1. |Voordat het verkeer op het behandelde opperviak
..... wordt toegelaten de losliggende steenslag

..... verwijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
..... voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en
..... worden geacht geschikt te zijn voor

..... hergebruik.
053 ... . |Kleeflagen
253010 312101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 12.370,00 V

..... Situering: km. 12,000 - km. 13,335
..... Betreft: kleeflaag op bestaand en gefreesd
..... asfalt.

1. .. .. Bitumenemulsie: ton 495L
..... kationisch type O
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
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253020 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 12.930,00 V

..... Situering: km. 12,000 - km. 13,335
..... Betreft: kleeflaag tussen nieuw aan te brengen
..... asfaltlagen
1. .. .. Bitumenemulsie: ton 3,88 L
..... kationisch type O
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
2550 | | . ... Kantopsluitingen

255010 314312 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 230,00V
..... Situering: wegvak 4, km. 13,280 - km. 13,335
..... Betreft: opsluiting betontegels van voetpaden en

..... perrons
2. . . .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 230,00/ L
..... recht, kleur grijs
255020 314312 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 60,00V
..... Situering: wegvak 4, km. 13,280 - km. 13,335,
..... bospad
..... Betreft: opsluiting betonstraatstenen rijbaan.
6. . ... In
..... cementspecie m3 0,27/ L
..... aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug
..... van beton
. .6. . . |Profiel 120 x 250 mm st 60,00 L

..... recht, kleur grijs
255030 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 24,00V
..... Situering: in bochten t.p.v. de aansluiting van
..... het Slingerpad en de Wielseweg op de Slingerweg.
..... Betreft: stootbanden, ter beschikking op

..... vestiging Zeewolde.

9. .. .. Plakken op deklaag asfalt met Poltec 717
..... Aanbrandlaag Poltec 719 kg 28,80 L
..... Stellaag Poltec 718 kg 54,00 L

..... Gerekend is met 2 kg/m2/mm laagdikte
..... Laagdikte 5 mm.

..... Nat in nat en vol en zat aanbrengen conform
..... voorschriften leverancier. kg 32,40 L
. .9. . . |Profiel stootband 200 x 120 mm. met 2 ronde st 24.00T
..... koppen.

..... Met deklaag van witte kwarts en witte cement.
256 | | ... .. Bestratingen

_r660 | | . ... Betonstraatstenen

256010 314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 15,00V
..... Situering: in overrijdbare verkeersgeleiders in
..... Slingerpad en Wielseweg.

..... Betreft: aanbrengen betonstraatstenen.

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .9. . . |Op zandcementstabilisatie
. . .2. . |Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 660,00 L
..... mm
..... kleur wit.

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met
..... onkruidwerende mortel.
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256020

2561

256110

257

257010

257011

314112

314113

314199

307101

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: in rijpaan bospad

Betreft: aanbrengen betonstraatstenen.

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
mm

kleur grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Betontegels

Aanbrengen betontegels.

Situering: bij Wielseweg zie detailtekening.
Betreft: betontegels in voetpaden en perrons
Totale breedte tot 1,50 m

In blokverband

Op zandbed

Betontegels 500 x 500 x 50 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339)

kleur grijs

Betontegels 500 x 250 x 50 mm

kleur grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Bermverharding

Aanbr. bermverharding van grasbetontegels.
Situering: km. 12,000 tot km. 13,200 zie
situatie- en dwarsprofiel tekeningen.
Betreft: bermverharding bestaande uit elementen
met een afmeting van 600x400x120 mm en wordt in
lengterichting langs de kant van de
asfaltverharding aangebracht. tegen bestaande en
nieuwe verharding, inclusief het nodige grondwerk.
De afgezaagde asfaltkanten opruimen, ontgraven
t.b.v fundering, aanbrengen fundering, aanbrengen
geotextiel, straatzand en grasbetonstenen en
aanvullen bermen en grasbetonstenen.
- De bermverharding met afschot (verkanting)
aanbrengen en zodanig leggen dat een goede
afwatering van het wegdek is gewaarborgd

Opbreken asfaltverharding.

Situering: op grens rijpbaan en aan te brengen
grasbetonstenen.

Betreft opbreken van de in post 215000 afgezaagde
verharding t.b.v. aansluiting bermverharding.
Totale breedte kleiner dan 0,15 m

Dikte gemiddeld 0,15 m

Op een niet gebonden funderingslaag
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn na
bewerking geschikt voor hergebruik.

m2

st

m2

st

st

m2

210,00

230,00

1.200,00

\

Vv

\Y

9.240,00 L

910,00 L

20,00 L

180,00
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257012 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 210,00 |

..... Betreft het ontgraven van grond uit het cunet
..... t.b.v. bermverharding.
..... Grondsoort: kleihoudende grond
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
..... van ontgraven.

4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,35 m
..... 9|Vrijgekomen materialen deels verwerken in m3 50,00
..... aanvulling langs nieuwe bermverharding (zie
..... post 257017 in deze bundeling)
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren plaats m3 160,00
..... verwerking volgens post 223010 en 223020

257013 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 480,00
..... steenmengsel.
..... Betreft: aanbrengen funderingslaag t.b.v.
..... bermverharding.

1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
..... laagdikte 0,35 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 319,20 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . .1. . |Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
..... 1097-2) ten minste categorie LA
. . . .9. |Op natuurlijke ondergrond
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

R57014 224602 | . . . . . Scheiden van grondlagen in het horizontale viak. m2 570,00
..... Betreft: scheiden grondsoorten.
..... Grondsoorten: menggranulaat en straatlaag van
..... brekerzand

1. .. .. Weefsel van polypropeen m2 570,00 L
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond 0,45 m.
. . .4. . |De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m

257015 (314101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 540,00
..... Betreft: straatlaag t.b.v. bermverharding van
..... grasbetonstenen.

..... Laagdikte gemiddeld 30 mm; ten minste 20 mm en
..... ten hoogste 40 mm

. .6. . . |Op een funderingslaag van menggranulaat.
. . . .3. |Brekerzand m3 16,20 L
057016 314113 | . . . . . |Aanbrengen betontegels. m2 480,00 |

..... Betreft: grasbetontegels als bermverharding tegen
..... bestaande en nieuwe verharding aanbrengen.

9. . . .. Totale breedte 0,40 m.
.9. . . . |in stroomlaag
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Grasbetontegels met rechte kant op lange zijde st 2.000,00 L
..... 400 x 600 x 120 mm, direct grenzend aan het asfalt
..... 1|Afstrooien met grond volgens bestekspostnrs:
..... 257017.

257017 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet m3 50,00
..... Betreft: aanvullen van grond langs de
..... bermzijde
..... Grondsoort:
..... grond
..... Hoeveelheidsbepaling: conform theoretisch profiel
..... van verwerken.

1. .. .. Hoogte 0,20 m
. .9. . . |Breedte aanvulling: gemiddeld 0,20 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Grond is afkomstig uit ontgraving cunet.
..... Inclusief verdichten en profileren.




RAW0123 Besteknr. 16107-10 Bladnr. 42 van 92

RAW0051-81721 Reconstructie Eemmeerdijk en Slingerweg (Niet jaarlijks onderhoud) Afdrukdatum:
d.d. 27-03-2014 27-03-2014

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-

NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

258 | ... Herstraten

258010 314502 Herstraten betonstraatstenen. m2 20,00V

..... Situering: km. 13,248 - km. 13,257
..... Betreft: herstraten elementenverharding in
..... bestaande inrit over ca. 3,50 m. breedte.
..... Tekortkomend materiaal bijleveren volgens
..... stelpost 950010, ca. 15%, ca. 135 st.

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .2. . . |Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor
..... de opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht na bewerking geschikt te zijn voor
..... hergebruik.
. . .2. . |Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand

2 A Inrichting en bebakening

270 Markeringen rijbaan (Thermoplast)

270010 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 2,63V
..... markeringsmateriaal.

..... Situering: km. 12,000 - km. 13,335
..... Betreft: asstreep
7. . ... Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
..... de afwatering h.o.h. 1,00 m.
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 1.841,00 L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
270020 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,09V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: Slingerpad en Wielseweg
..... Betreft: kantstreep
7. .. .. Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
..... de afwatering h.o.h. 1,00 m.
2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 94,50 L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
270030 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,13V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: km. 12,000 - km. 13,335
9. . . .. Onderbroken streep
..... 1-1 (0,10) wegvak 2, 4 en bospad
..... 0,50x0,50 (0,10) Slingerpad
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 45,50 L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

115,00
15,00

33
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270040 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 2,65V
..... markeringsmateriaal.

..... Situering: km. 12,000 - km. 13,335
..... Betreft: kantstreep

9. . . .. Onderbroken streep
..... 1-1 (0,15) m 50,00 |
..... 3-3(0,15) m 2.600,00 |
.2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 1.391,25 L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
270050 320112 | . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 9,15V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: kruispunten Slingerpad, bospad en
..... Wielseweg
2. .. .. Vlakken kleiner dan 10 m2
..... Haaietanden 0,50x0,70 m. 34,00 st m2 5,95 L
..... Haaietanden 0,50x0,50 m. 10,00 st m2 1,25 L
..... Voorrangsdriehoek 4,00x1,00 m 2 st. m2 2,00 L
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 64,05/ L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
270060 320112 | . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 36,00V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: kruispunten Slingerpad, bospad en
..... Wielseweg
4. . . .. blokstreep 0,50 x 0,50 m, 24,00 m. m2 6,00 |
..... pianomarkering m2 25,50 |
..... puntstukken m2 4,50 |
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 252,00 L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
e72 | ... Kantstrook
P72010 300299 | . . . . . Frezen ten behoeve van kantstrookverruwing. m 2.568,00 V

..... Situering: kantstrook langs Slingerweg, langs
..... buitenzijde van nieuw aangebrachte kantstrepen
..... van km. 12,000 tot km. 13,335, zie detail
..... tekening PFL103342.

..... Betreft: kantstrookverruwing d.m.v. frezen in
..... SMA-deklaag

..... Totale breedte 0,35 m

..... Diepte 15 mm

..... Profiel aanbrengen met frees voorzien van
..... vierkant wiel, inclusief verwijderen los

..... materiaal.

..... Vrijkomende materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn na
..... bewerking herbruikbaar
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272020

272030

273

273010

273020

274

320116

314113

321301

321302

Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.
Situering: Bij kantstrookverruwing tussen
kantstreep en kant asfalt. lengte ca. 4076 m (166
st)

Betreft: massief glazen wegdekreflectoren diam.
100 mm. zie detailtekening PFL103342.

Als ondersteuning van een kantstreep h.o.h. 25,00
m.,

hoogte boven asfalt: 19 mm.

Boren in deklaag (asfalt):

- kant asfalt h.o.h. 25,00 m

Permanente wegdekreflector

met diameter 100 mm.

Materiaal: gehard optisch glas, 360°;
retroreflecterend, wit, druksterkte >35 N/mm2
Verlijmen met rubberbitumen

Gerekend is met ca. 200 gr/st

Aanbrengen betontegels.

Situering: ter plaatse van overrijdbare druppel,
zie detailtekening.

Betreft: tegels met glasbolreflector.

enkele tegel in bestrating van betonstraatstenen
keiformaat.

Op zandcementstabilisatie.

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339)

voorzien van uitsparing t.b.v. glasbolreflector
geleverd in post: 272020

Intrillen na afstrooien en invegen met
onkruidwerende mortel.

Bebording

Aanbrengen palen ter bevestiging van
verkeersborden.

Situering: hele werk zie bebordingstekeningen
Betreft: plaatsen verkeersbordpalen

Incl. transport vanuit vestiging Zeewolde

In het maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met
vast kruis

Ter beschikking in vestiging Zeewolde.

Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk
aan 1,5m)

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: hele werk zie bebordingstekeningen.
Betreft: nieuwe borden Incl. transport vanuit
vestiging Zeewolde.

De borden bevestigen aan: palen, aangebracht
volgens bestekspostnr. 273010

Afmetingen volgens type I

incl. bevestigingsmiddelen.

Ter beschikking in vestiging Zeewolde.
Retroflecterend, klasse Il

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Bermplanken schrikhekken geleidebaken
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274010

274020

274030

274040

274050

274060

322201

322299

322202

322201

322203

322299

Aanbrengen reflectorpalen.

Situering: wegvak 1, 2, 3 en 4 km. 12,000 - km.
13,335, in berm naast de rijbaan

Betreft: reflectorpalen wit, hart paal op min
1,45 m uit as kantlijn. Incl. transport vanuit
vestiging Zeewolde.

In het maaiveld

Paal met rode en witte reflector

afmetingen 105 x 1100 mm., h.o.h. 200,00 m.,
beide wegzijden, ter beschikking in vestiging
Zeewolde.

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Inmeten, uitzetten kilometrering

Situering: wegvak 1, 2, 3 en 4 km. 12,000 - km.
13,335

Betreft: De kilometrering opnieuw inmeten en
uitzetten t.b.v. de plaatsen Hectometerborden.

Aanbrengen hectometerborden met inbegrip van
bijbehorende palen of bevestigingsmiddelen.
Situering: wegvak 1, 2, 3 en 4 km. 12,000 - km.
13,335, in berm naast de rijbaan. Incl.

transport vanuit vestiging Zeewolde.
Hectometerborden

H.o.h. 200,00 m. beide wegzijden, tegenover
elkaar, ter beschikking in vestiging Zeewolde.

In het maaiveld

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen reflectorpalen.

Situering: wegvak 1, 2, 3 en 4 km. 12,000 - km.
13,335, in berm naast de rijbaan

Betreft: bermplank,kleur bruin, hart paal op min
1,45 m uit as kantlijn. Incl. transport vanuit
vestiging Zeewolde.

In het maaiveld

afmetingen 105 x 1100 mm., h.o.h. 25,00 m., beide

wegzijden, paal zonder reflector met wildspiegel,
zoals opgenomen in post 217040, bermplanken
voorzien van roterende wildspiegels volgens post
274050

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen wildspiegels met inbegrip van
bijbehorende palen.

Situering: wegvak 1, 2, 3 en 4 km. 12,000 - km.
13,335, in berm naast de rijbaan

Betreft: roterende wildspiegel bevestigen op
bermplank. Incl. transport vanuit vestiging
Zeewolde.

Wildspiegels

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Plaatsen Geleidebaken conform detailtekening.
Situering: t.p.v. kruisingen met Slingerweg,
bospad en Wielseweg

Betreft: plaatsen geleidebaken zoals op de
situatietekening en detailtekening aangegeven.
Incl. transport vanuit vestiging Zeewolde.
Betreft: plaatsen 1 st./lokatie, geleidebaken
hoogte bovenkant maaiveld + 1,50 m.
diameter 250 mm, kleur geel/zwart.
Geleidebaken ter beschikking in Zeewolde.
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R74070 321399 | . . . . . Aanbrengen schrikhekken. st 4,00V
..... Schrikhek, bestaande uit:
..... - bord, afm. 2000 x 200 mm st 8,00T
..... - 2 palen, lengte 2,0 m, incl. st 8,00T

..... bevestigingsmiddelen.

..... Incl. transport vanuit vestiging Zeewolde.
..... Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
075 ... . Tijdelijke bebording

275010 321303 | . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 4,00V
..... Na aanbrengen van de deklaag bij het begin van
..... het wegvak aan beide zijde van de weg, bord J37
..... met onderbord met de tekst "Nieuw wegdek, langere
..... remweg" plaatsen, instandhouden en na een half
..... jaar verwijderen volgens post 275020.

1. .. .. In het maaiveld
.2. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 4,00L
..... los kruis
. .3. . . |Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk
..... aan 1,8 m)
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type | st 400T
..... bord J37 met onderbord met de tekst "Nieuw st 400T

..... wegdek, langere remweg"
. . . .2. |Retroflecterend, klasse |
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen
P75020 321313 | . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 4,00V
..... Situering: bij het begin van het wegvak aan beide
..... zijde van de weg.
..... Betreft: bord J37 met onderbord geplaatst volgens
..... post 275010.
1. .. .. Uit het maaiveld
. .4. . . |Paal metlos grondkruis
..... Totale paallengte van 3 tot 4 m
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type |
. . . .2. |Vrilgekomen materialen vervoeren naar Zeewolde
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
281 | | ... Inzaaien

281010 511201 | . . . . . Zaaien. are 80,00V
..... Situering: bermen rijbaan.
..... Betreft inzaaien bermen.
..... Grond voorbewerkt volgens bestekspostnr. 224330
2. . . .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
..... zaaiklaar maken door het aandrukken en
..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 36,00 L
..... type: "B3"
..... Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
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3 . Fase 3 Eemmeerdijk van km 1,975 tot km 4,900

..... Wegvak 1 en 2
31 | L. Voorbereidend- en opruimingswerk

..... Daar waar in dit bestek wordt gesteld dat
..... vrijkomende materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben, dient de
..... aannemer deze materialen af te voeren naar een
..... erkende (=vergunde) be- en/of

..... (eind) verwerkingsinstallatie in Nederland.
..... Transportkosten dienen te zijn inbegrepen in de
..... door de aannemer opgegeven eenheidsprijzen.

310 | ... Verkeersmaatregelen
3101 Omleidingsroute

..... Fase 3 wordt tegelijkertijd met de Gooiseweg
..... uitgevoerd, de omleidingsroute is gedeeltelijk al
..... in het bestek van de Gooiseweg opgenomen.
310110 621023 | . . . . . Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00V
..... Ten behoeve van: werkzaamheden in fase 3
1. .. .. Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
..... PFL140016 De omleidingsroute volgens tekening
..... PFL140017 wordt door derden aangebracht.
.3. . . . |Omleidingsroute op enkelbaansweg met 2 rijstroken
. .1. . . |De route wordt aangegeven door: tekstborden
..... 2|Met materiaal van de aannemer
310120 621024 | . . . . . Instandhouden omleidingsroutes. week 6,00V
3. . ... Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s). 310110
..... 2|Met materialen van de aannemer
310130 621026 | . . . . . Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V
3. .. .. Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s). 310110
3102 | | ... L. Afzetting

310210 621010 | . . . . . Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V
..... Ten behoeve van: werkzaamheden fase 3

2. . . .. Afzetting volgens tekeningnummer(s). PFL140016
.2. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
..... =50 km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer

310220 621011 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 6,00V

2. .. .. Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 310210

310230 621013 | . . . . . Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

2. .. .. Afzetting(en), aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 310210

311 Verwijderen Groenvoorzieningen
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311010 514402 | . . . . . Afsteken overgroeide kanten. m 5.850,00 V

..... Situering: km. 1,975 - km. 4,900
..... Betreft: afsteken beide kanten rijpbaan
..... voorafgaand aan de werkzaamheden t.b.v. frezen

..... asfalt.
..... Soort weg: gebiedsontsluitingsweg

2. .. .. Overgroeide kanten van een gebonden verharding
.2. . . . |Zonder kantopsluiting
. .1. . . |De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder
..... overgroeid
. . .1. . |Afsteken tot buitenkant verharding of

..... kantopsluiting

..... 2|Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en dient te
..... worden afgevoerd.

315 | ... Opbreken verharding
3151 Frezen asfalt
315110 300201 | . . . . . |Frezen van asfalt. m2 2.815,00V

..... Situering: km. 1,975 - km. 2,325

..... Betreft: profielfrezen bovenlaag van 30 - 50 mm

6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter

.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht na bewerking geschikt te zijn voor
..... hergebruik.

315120 300201 | . . . . . Frezen van asfalt. m2 18.800,00 V
..... Situering: km. 2,325 - km. 4,900

..... Betreft: profielfrezen bovenlaag van 80 - 120 mm
6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter

.9. . . . |Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door
..... middel van frezen (vlakfrezen): dikte af te
..... frezen laag van 80 tot 120 mm gemiddeld dik 100
..... mm vrijkomend materiaal 4700 ton

..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht na bewerking geschikt te zijn voor

..... hergebruik.
3153 Frezen getrapte dwars aansluiting
315320 300202 | . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 45,00V

..... Situering: t.p.v. alle te maken aansluitingen van
..... de nieuwe deklaag op bestaande deklaag, dwars op
..... de rijpbaan

..... Betreft: bakfrezen

..... Totaal aantal aansluitingen 2

1. .. .. Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
..... volgens bestekspostnr. 352210

.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht na bewerking geschikt te zijn voor

..... hergebruik.

3154 | | ... L. Bakfrezen t.p.v. scheurvorming
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315410 300201 | . . . . . Frezen van asfalt. m2 940,00V

..... Situering: diverse lokaties rijpaan wegvak 2
..... t.p.v. scheurvorming, e.e.a. in overleg met de
..... directie. Betreft: bakfrezen nadat de bovenste
..... laag verwijderd is.

3. . ... Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht na bewerking geschikt te zijn voor

..... hergebruik.
317 Verwijderen bebording
317010 322211 Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 234,00V

..... Situering: in berm Eemmeerdijk.
..... Betreft: reflectorpalen, h.o.h. 50 m
..... Lokaties bermplanken met hectometrering
..... verklikken.
. .1. . . |Uit het maaiveld
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar vestiging
..... Zeewolde.
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
317020 321313 | . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 2,00V
..... Situering: Eemmeerdijk hele werk e.e.a. op
..... aanwijzing van de directie
..... Betreft: het verwijderen van bestaande bebording
..... binnen het werkterrein Incl. bijkomend grondwerk.
1. .. .. Uit het maaiveld
. .2. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: van 4 tot 5 m
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar vestiging
..... Zeewolde
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
317030 321311 | . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 2,00V
..... Situering: Eemmeerdijk hele werk e.e.a. op
..... aanwijzing van de directie
..... Betreft: het verwijderen van bestaande bebording
..... binnen het werkterrein met bijkomend grondwerk,
..... inclusief bestaande bebording bevestigd aan
..... lichtmasten.
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar vestiging
..... Zeewolde
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

3180 | | .. ... Verwijderen groenvoorzieningen

318030 510105 | . . . . . Maaien gewas. are 100,00 V
..... Situering: t.p.v. op te hogen bermen en
..... groenstroken en te ontgraven cunetten.
..... Betreft: het maaien van op te hogen bermen,
..... afgravingen en ophogingen etc.

2. . . .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

. .1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
..... 1|/Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
..... door het bevoegd gezag erkende verwerker.
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32

323

324

326

318040 222107

323010 220301

324330 221131

324340 220413

326010 220321

Frezen.

Situering: t.p.v. op te hogen bermen en
groenstroken en te ontgraven cunetten.

Betreft: het spitfrezen van op te hogen bermen,
afgravingen en ophogingen etc.

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Bewerkingsdiepte: 0,25 m

Frezen met de rijrichting mee

Grondwerk

Grond verwerken

Grond verwerken in berm t.p.v. bermverharding
Situering: zie situatie en dwarsprofiel
tekeningen.

Betreft: in post 326010 geleverde kleihoudende
grond in de bermen verwerken.

Grondsoort:

kleihoudende grond

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
van verwerken.

Hoogte 0,03 m

Zonder overhoogte

Kruinbreedte 3,00 m

Taluds 1:0

Profileren volgens bestekspostnr. 324330

Profileren en verdichten

Egaliseren.
Situering: t.p.v. bermen en groenstroken.

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld 700
m3/ha

Egaliseren volgens natuurlijk verhang
Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Verdichten grond.

Situering: bermen Eemmeerdijk

Betreft: opgehoogde bermen verdichten over een
breedte naast de rijpaan van 1,50 m.
Grondsoort: kleihoudende grond

Opperviakken: 1 : 20

Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Grond leveren

Leveren grond.

Grondsoort:

schone klei houdende grond
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
van verwerken.

Grond die voldoet aan de volgende
milieuhygiénische kwaliteit volgens het Besluit
bodemkwaliteit: schone grond

Grond van natuurlijke oorsprong

Leveren op de plaats van verwerking t.b.v. post
323010

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Betreft: in bermen aangebrachte kleihoudende grond

are

m3

m3

are

m2

m3

100,00 V

180,00V

100,00 V

8.800,00 V

180,00

\Y
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35 . Verhardingen

352 | ... Bitumineuze verharding

..... Het nieuw aan te brengen asfalt aan de zijde van
..... het water dient weer aan te sluiten op het
..... waterbouwkundige asfalt.

3520 | ... L. Nieuwe rijbaan en scheurvorming

352010 312121 | . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 118,00V
..... Totaal 940 m2.
..... Situering: Eemmeerdijk wegvak 2 km. 2,325 - km.
..... 4,900
..... Betreft: gedeelte gebakfreesd volgens post 315410
2. . . .. Asfalt ton 118,00 L
..... : AC 16 bind
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . |Totale laagdikte 50 mm
..... 4|0p een bestaande verhardingslaag van
..... asfalt na het bakfrezen t.p.v. scheurvorming.

3521 | ... Overlagingen
352110 312201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 3.517,00V

..... Totaal 21640 m2
..... Situering: Eemmeerdijk wegvak 1 en 2, km. 1,975 -
..... km. 4,900
..... Betreft: tussenlaag gefreesd asfalt

4. . . .. Asfalt ton 3.517,00 L
..... : AC 22 bind
.1. . . . |Mengseleigenschappen: TL- B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . |Dikte gem. 65 mm, verlopend van 55 tot 75 mm
..... 3|Op een bestaande verhardingslaag van asfalt na
..... het profielfrezen in post 315110 en 315120

3522 | | ... .. Deklagen
352210 312112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 1.895,00V

..... Totaal 21660 m2
..... Situering: Eemmeerdijk wegvak 1 en 2, km. 1,975 -
..... km. 4,900 incl. pechplaatsen.
..... Betreft: deklaag

4. . . .. Asfalt ton 1.895,00 L
..... : SMA-NL 11A 70/100
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag van asfalt
..... aangebracht volgens post 352110

352240 312181 | . . . . . Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2 21.655,00V
..... rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt
..... worden.
..... Situering: km. 1,975 - km. 4,900
..... Steenslag: ton 43,31/ L
..... 2/6
.1. . . . |Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2

. . . .1. |Voordat het verkeer op het behandelde opperviak
..... wordt toegelaten de losliggende steenslag

..... verwijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
..... voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en
..... worden geacht geschikt te zijn voor

..... hergebruik.
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353 | ... Kleeflagen

353010 312101 | . . . . . |Aanbrengen Kleeflaag. m2 22.580,00 V

..... Situering: km. 1,975 - km. 4,900
..... Betreft: kleeflaag op bestaand en gefreesd

..... asfalt.
1. .. .. Bitumenemulsie: ton 9,03/ L
..... kationisch type O
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
353020 312101 | . . . . . |Aanbrengen Kleeflaag. m2 21.640,00 V

..... Situering: km. 1,975 - km. 4,900

..... Betreft: kleeflaag tussen nieuw aan te brengen
..... asfaltlagen

1. .. .. Bitumenemulsie: ton 6,49 L
..... kationisch type O

.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
355 Elementenverharding
358 Herstraten

358010 (314502 | . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 125,00 V
..... Situering: km. 1,975 - km. 4,900
..... Betreft: herstraten elementenverharding in
..... bestaande inritten en pechplaatsen over ca. 1,00
..... m. breedte.
..... Tekortkomend materiaal bijleveren volgens
..... stelpost 950010, ca. 15%, ca. 825 st.
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor
..... de opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht na bewerking geschikt te zijn voor
..... hergebruik.
. . .2. . |Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
. . . .9. |[Elementenverharding, diverse formaten en
..... materialen
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand

37 ... Inrichting en bebakening

370 Markeringen rijbaan (Thermoplast)

370010 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,35V
..... markeringsmateriaal.

..... Situering: km. 1,975 - km. 2,325
..... Betreft: kantstreep

7. .. .. Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
..... de afwatering h.o.h. 1,00 m.
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 245,00 L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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370020 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,70V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: km. 1,975 - km. 4,900
9. . . .. Onderbroken streep
..... 3-3(0,10) m 700,00 |
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 245,00 L

..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
370030 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 5,50V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: km. 1,975 - km. 4,900
9. . . .. Onderbroken streep
..... 9-3 (0,10)
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 2.887,50 L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
370040 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 515V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: km. 1,975 - km. 4,900
9. . . .. Onderbroken streep
..... 3-3(0,15)
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 2.703,75 L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
372 | ... Kantstrook

372010 300299 | . . . . . Frezen ten behoeve van kantstrookverruwing. m 5.850,00 vV
..... Situering: kantstrook langs Eemmeerdijk, langs
..... buitenzijde van nieuw aangebrachte kantstrepen
..... van km. 1,975 tot km. 4,900, zie detail tekening
..... PFL103342.

..... Betreft: kantstrookverruwing d.m.v. frezen in
..... SMA-deklaag

..... Totale breedte 0,35 m

..... Diepte 15 mm

..... Profiel aanbrengen met frees voorzien van
..... vierkant wiel, inclusief verwijderen los

..... materiaal.

..... Vrijkomende materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn na
..... bewerking herbruikbaar
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372020 320116

373

373010 321301

373020 321302

374

374010 322201

Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.
Situering: Bij kantstrookverruwing tussen
kantstreep en kant asfalt. lengte ca. 4076 m (166
st)

Betreft: massief glazen wegdekreflectoren diam.
100 mm. zie detailtekening PFL103342.

Als ondersteuning van een kantstreep h.o.h. 25,00
m.,

hoogte boven asfalt: 19 mm.

Boren in deklaag (asfalt):

- kant asfalt h.o.h. 25,00 m

Permanente wegdekreflector

met diameter 100 mm.

Materiaal: gehard optisch glas, 360°;
retroreflecterend, wit, druksterkte >35 N/mm2
Verlijmen met rubberbitumen

Gerekend is met ca. 200 gr/st

Bebording

Aanbrengen palen ter bevestiging van
verkeersborden.

Situering: hele werk zie bebordingstekeningen
Betreft: plaatsen verkeersbordpalen

Incl. transport vanuit vestiging Zeewolde

In het maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met
vast kruis

Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk
aan 1,5 m)

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: hele werk zie bebordingstekeningen.
Betreft: nieuwe borden Incl. transport vanuit
vestiging Zeewolde.

De borden bevestigen aan: palen, aangebracht
volgens bestekspostnr. 373010

Afmetingen volgens type I

incl. bevestigingsmiddelen.

Ter beschikking in vestiging Zeewolde.
Retroflecterend, klasse Il

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Bermplanken schrikhekken

Aanbrengen reflectorpalen.

Situering: hele werk, in berm naast de rijpaan
Betreft: reflectorpalen wit, hart paal op min
1,45 m uit as kantlijn. Incl. transport vanuit
vestiging Zeewolde.

In het maaiveld

Paal met rode en witte reflector

afmetingen 105 x 1100 mm., h.o.h. 200,00 m.,
beide wegzijden, ter beschikking in vestiging
Zeewolde.

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

st

st

kg

st

st

st

st

st

st

234,00

2,00

2,00

30,00

\

\

234,00 L

46,80 L

2,00T

200T

30,00 T
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374030 322202 | . . . . . Aanbrengen hectometerborden met inbegrip van st 30,00V

..... bijbehorende palen of bevestigingsmiddelen.
..... Situering: Eemmeerdijk, lokatie conform
..... betreffende kilometrering Incl. transport vanuit
..... vestiging Zeewolde.

..... Hectometerborden st 30,00 T
..... H.o.h. 200,00 m. beide wegzijden, tegenover
..... elkaar, ter beschikking in vestiging Zeewolde.
. .1. . . |In het maaiveld

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
375 | ... Tijdelijke bebording

375010 321303 | . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 4,00V
..... Na aanbrengen van de deklaag bij het begin van
..... het wegvak aan beide zijde van de weg, bord J37
..... met onderbord met de tekst "Nieuw wegdek, langere
..... remweg" plaatsen, instandhouden en na een half
..... jaar verwijderen volgens post 375020.

1. .. .. In het maaiveld
.2. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 4,00 L
..... los kruis
. .3. . . |Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk
..... aan 1,8 m)
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type | st 400T
..... bord J37 met onderbord met de tekst "Nieuw st 400T

..... wegdek, langere remweg"
. . . .2. |Retroflecterend, klasse |
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
375020 321313 | . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 4,00V
..... Situering: bij het begin van het wegvak aan beide
..... zijde van de weg.
..... Betreft: bord J37 met onderbord geplaatst volgens
..... post 375010.
1. .. .. Uit het maaiveld
. .4. . . |Paal metlos grondkruis
..... Totale paallengte van 3 tot4 m
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type |
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar Zeewolde
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen
376 | | ... .. Tellussen

376010 352099 | . . . . . Aanbr. configuratie t.b.v. selectieve detectie. st 1,00V
..... Situering: t.p.v. km. 3,661

..... Betreft: configuratie (tellussen) aanbrengen
..... volgens principedetail, zie tekening PFL130339.
..... Aantal lussen: 4 st. e.e.a. op nader aan te geven
..... locaties.

..... In asfaltverharding

..... - zaagdiepte 50 mm met een maximale dekking van
..... 35 mm boven de bovenste winding

..... Slijplengte: 40 m

..... Lusconfiguratie bestaande uit:

..... - lusafmeting 1,50 x 1,80 m 2 st. per rijstrook st 4,00 L
..... - de afstand tussen de lussen in de verschillende
..... rijstroken dient minimaal 1,50 m te bedragen
..... Toe te passen lusdraad: m 125,00 L
..... - 4 windingen XPLE/XPLE 1,5 mm2 detectielusdraad
..... (dubbel geisoleerd), zelfinductie moet tussen 70
..... en 150 « H liggen. Ohmse weerstand max. 1 ohm,
..... isolatieweerstand oneindig. Detectielussen

..... afmonteren op een aanvoerkabel tussen weg en
..... kast/paal d.m.v. een speciale getwiste en

..... afgeschermde kabel DINAF J2Y2YCX (J2Y2YCY)
..... 1x2x1,5 mm2 (soepele aders) max. lengte
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38

381

381010

381020

511201

511201

..... aanvoerleiding 50 gelegd in PVC @ 32 mm.

..... Mofverbinding d.m.v. gietmof Scotchcast 92NBAO.
..... Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 15 mm

..... en maximaal 35 mm.

..... Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
..... Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van

..... de verharding

..... d.m.v. markering "lus" zie detail lusconfiguratie

..... op tek. PFL130339.

..... Groenvoorzieningen
..... Inzaaien

..... Zaaien.

..... Situering: bermen rijpbaan ter plaatse van wegvak 1

..... Betreft inzaaien bermen.

..... Grond voorbewerkt volgens bestekspostnr. 324330
2. . . .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond

..... zaaiklaar maken door het aandrukken en

..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden

..... type: "B3"
..... Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken

..... Zaaien.

..... Situering: bermen rijbaan ter plaatse van wegvak 2
..... Betreft: inzaaien bermen ter plaatse van dijken.
..... Grond voorbewerkt volgens bestekspostnr. 324330
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond

..... zaaiklaar maken door het aandrukken en

..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .5, . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland
..... type: "D2"

..... Hoeveelheid:

..... 0,70 kg/100 m2

. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken

are

kg

are

kg

21,00

79,00

9,45L

55,30 L
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4 L. Fase 4 Eemmeerdijk proefvakken as-attendering

..... Zie tekening PFL140053

A Inrichting en bebakening

470 Markeringen rijbaan

4700 ... .. |Proefvak 1

470010 (320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,17V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: Proefvak 1, SW1, 200H, km. 2,40 - km.
..... 2,57

..... Betreft: as-attenderingsblokjes thermoplast,
..... kleur zwart. zie tekening PFL140053

9. . . .. Onderbroken streep
..... bestaande uit blokjes 150 x 80 mm., h.o.h. 2,00 m. m 170,00
..... hoogte na realisatie: gem. 7 mm.
.2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .9. . |Thermoplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid kg 17,03 L
..... 13,5 kg/m2
..... 9|Kleur markeringsmateriaal: zwart

470020 320114 | . . . . . Aanbrengen overige markering van koudplast. m2 34,00V
..... Situering: Proefvak 1
..... Betreft: aanbrengen koudplast op asfalt en op de
..... as-attenderingsblokjes, kleur zwart. zie tekening
9. . . .. Ononderbroken streep, breedte 0,20 m.
. .9. . . |Op een asfaltverharding met blokjes.
. . .2. . |Koudplast kg 102,00 L
..... , hoeveelheid 3 kg/m2
..... 9|Kleur markeringsmateriaal: zwart

4700 | | .. L. Proefvak 2

470110 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,17V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: Proefvak 2, SW1, 150H, km. 2,60 - km.
..... 2,77

..... Betreft: as-attenderingsblokjes thermoplast,
..... kleur zwart. zie tekening PFL140053

9. . . .. Onderbroken streep
..... bestaande uit blokjes 150 x 80 mm., h.o.h. 1,50 m. m 170,00
..... hoogte na realisatie: gem. 7 mm.
2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .9. . |Thermoplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid kg 22,64/ L
..... 16,5 kg/m2
..... 9|Kleur markeringsmateriaal: zwart

470120 320114 | . . . . . Aanbrengen overige markering van koudplast. m2 34,00V
..... Situering: Proefvak 2
..... Betreft: aanbrengen koudplast op asfalt en op de
..... as-attenderingsblokjes, kleur zwart. zie tekening
9. . . .. Ononderbroken streep, breedte 0,20 m.
. .9. . . |Op een asfaltverharding met blokjes.
. . .2. . |Koudplast kg 102,00 L
..... , hoeveelheid 3 kg/m2
..... 9|Kleur markeringsmateriaal: zwart
4702 | | ... L. Proefvak 3
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470210 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,17V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: Proefvak 3, SW1, 100H, km. 2,80 - km.
..... 2,97

..... Betreft: as-attenderingsblokjes thermoplast,
..... kleur zwart. zie tekening PFL140053

9. . . .. Onderbroken streep
..... bestaande uit blokjes 150 x 80 mm., h.o.h. 1,00 m. m 170,00
..... hoogte na realisatie: gem. 7 mm.
2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .9. . |Thermoplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid kg 33,86 L
..... 16,5 kg/m2
..... 9|Kleur markeringsmateriaal: zwart

470220 320114 | . . . . . Aanbrengen overige markering van koudplast. m2 34,00V
..... Situering: Proefvak 3
..... Betreft: aanbrengen koudplast op asfalt en op de
..... as-attenderingsblokjes, kleur zwart. zie tekening
9. . . .. Ononderbroken streep, breedte 0,20 m.
. .9. . . |Op een asfaltverharding met blokjes.
. . .2. . |Koudplast kg 102,00/ L
..... , hoeveelheid 3 kg/m2
..... 9|Kleur markeringsmateriaal: zwart

4703 | | ... L. Proefvak 4

470310 (320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,17V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: Proefvak 4, SW1, 50H, km. 3,00 - km.
..... 3,17

..... Betreft: as-attenderingsblokjes thermoplast,
..... kleur zwart. zie tekening PFL140053

9. . . .. Onderbroken streep
..... bestaande uit blokjes 150 x 80 mm., h.o.h. 0,50 m. m 170,00
..... hoogte na realisatie: gem. 7 mm.
.2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .9. . |Thermoplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid kg 67,52/ L
..... 16,5 kg/m2
..... 9|Kleur markeringsmateriaal: zwart

470320 320114 | . . . . . Aanbrengen overige markering van koudplast. m2 34,00V
..... Situering: Proefvak 4
..... Betreft: aanbrengen koudplast op asfalt en op de
..... as-attenderingsblokjes, kleur zwart. zie tekening
9. . . .. Ononderbroken streep, breedte 0,20 m.
. .9. . . |Op een asfaltverharding met blokjes.
. . .2. . |Koudplast kg 102,00 L
..... , hoeveelheid 3 kg/m2
..... 9|Kleur markeringsmateriaal: zwart
4704 | | ... L. Proefvak 5

470410 320114 | . . . . . Aanbrengen overige markering van koudplast. m2 34,00V
..... Situering: Proefvak 5
..... Betreft: aanbrengen koudplast op asfalt, kleur
..... zwart. zie tekening PFL140053

9. . . .. Ononderbroken streep, breedte 0,20 m.
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .2. . |Koudplast kg 102,00/ L
..... , hoeveelheid 3 kg/m2
..... 9|Kleur markeringsmateriaal: zwart
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470420 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,17V
..... markeringsmateriaal.

..... Situering: Proefvak 5, km. 3,20 - km. 3,37
..... Betreft: aanbrengen as-attenderingsblokjes op de
..... spetterplast aangebracht in post 470410, kleur
..... zwart. zie tekening PFL140053

9. . . .. Onderbroken streep
..... bestaande uit blokjes 150 x 80 mm., h.o.h. 0,50 m. m 170,00
..... hoogte na realisatie: gem. 7 mm.
2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .9. . . |Op een asfaltverharding met spetterplast.
. . .9. . |Thermoplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid kg 67,52 L
..... 16,5 kg/m2
..... 9|Kleur markeringsmateriaal: zwart

4705 ... |Proefvak 6

470510 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,17V
..... markeringsmateriaal.

..... Situering: Proefvak 6, GOW, 50H, km. 3,40 - km.
..... 3,57

..... Betreft: as-attenderingsribbels thermoplast,
..... kleur zwart. zie tekening PFL140053

9. . . .. Onderbroken streep
..... bestaande uit blokjes 150 x 80 mm., h.o.h. 0,50 m. m 170,00 |
..... hoogte na realisatie: gem. 7 mm.
2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .9. . |Thermoplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid kg 67,52/ L
..... 16,5 kg/m2
..... 9|Kleur markeringsmateriaal: zwart
4706 | | ... L. Proefvak 7
470610 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,17V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: Proefvak 7, GOW, 50S, km. 3,60 - km.
..... 3,77

..... Betreft: as-attenderingsribbels thermoplast,
..... kleur zwart. zie tekening PFL140053

9. . . .. Onderbroken streep
..... bestaande uit ribbel van DOT-markering 50 x 150 m 170,00
..... mm., onder 60° t.o.v. de as, h.o.h. 0,50 m.
..... hoogte na realisatie: gem. 5 mm.
.2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .9. . |Thermoplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid kg 28,13|L
..... 11 kg/m2
..... 9|Kleur markeringsmateriaal: zwart

4707 ... |Proefvak 8
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470710 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,17V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: Proefvak 8, GOW, 50S, km. 3,80 - km.
..... 3,97

..... Betreft: as-attenderingsribbels thermoplast,
..... kleur zwart. zie tekening PFL140053

9. . . .. Onderbroken streep
..... bestaande uit ribbel van DOT-markering 50 x 150 m 170,00
..... mm, onder 60° t.o.v. de as, h.o.h. 0,50 m.
..... hoogte na realisatie: gem. 5 mm.
2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .9. . |Thermoplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid kg 45,01/ L
..... 11 kg/m2
..... 9|Kleur markeringsmateriaal: zwart

4708 ... . |Proefvak 9

470810 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,17V
..... markeringsmateriaal.

..... Situering: Proefvak 9, GOW, 100H, km. 4,10 - km.
..... 4,17

..... Betreft: as-attenderingsblokjes thermoplast,
..... kleur zwart. zie tekening PFL140053

9. . . .. Onderbroken streep
..... bestaande uit blokjes 150 x 80 mm., h.o.h. 1,00 m. m 170,00 |
..... hoogte na realisatie: gem. 7 mm.
2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .9. . |Thermoplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid kg 67,52/ L
..... 16,5 kg/m2
..... 9|Kleur markeringsmateriaal: zwart
4709 | | ... L. Proefvak 10
470910 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,17V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: Proefvak 10, GOW, 100S, km. 4,20 - km.
..... 4,37

..... Betreft: as-attenderingsribbels thermoplast,
..... kleur zwart. zie tekening PFL140053

9. . . .. Onderbroken streep
..... bestaande uit ribbel van DOT-markering 50 x 150 m 170,00
..... mm, onder 60° t.o.v. de as, h.o.h. 1,00 m.
..... hoogte na realisatie: gem. 5 mm.
.2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .9. . |Thermoplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid kg 14,11|L
..... 11 kg/m2
..... 9|Kleur markeringsmateriaal: zwart

4710 ... . |Proefvak 11
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BESTEKS-
POST-
NUMMER CODE

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

4711

87

8700

8702

471010 320102

471110 320102

870010 611101

870020 611199

870030 611199

870210 611203

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: Proefvak 11, GOW, 150H, km. 4,40 - km.

4,57

Betreft: as-attenderingsblokjes thermoplast,
kleur zwart. zie tekening PFL140053
Onderbroken streep

bestaande uit blokjes 150 x 80 mm, h.o.h. 1,50 m.
hoogte na realisatie: gem. 7 mm.

Breedte: 0,15 m

Op een asfaltverharding

Thermoplastisch markeringsmateriaal

, hoeveelheid 16,5 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: zwart

Proefvak 12

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: Proefvak 12, GOW, 150S, km. 4,60 - km.

4,77

Betreft: as-attenderingsribbels thermoplast,
kleur zwart. zie tekening PFL140053
Onderbroken streep

bestaande uit ribbel van DOT-markering 50 x 150
mm, onder 60° t.o.v. de as, h.o.h. 1,50 m.
hoogte na realisatie: gem. 5 mm.

Breedte: 0,15 m

Op een asfaltverharding

Thermoplastisch markeringsmateriaal

, hoeveelheid 11 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: zwart

Ter beschikking stellen

Ter beschikking stellen werknemers

Ter beschikking stellen van werknemers.
Betreft t.b.s. grondwerker
Werknemers Bouwbedrijf groep C

Ter beschikking stellen markeringsploeg.
Betreft: ter beschikking stellen complete
markeringsploeg.

Ter beschikking stellen verkeersregelaar
Gecertificeerde verkeersregelaar(s) met
aantoonbare ervaring in vergelijkbare projecten.
Ten behoeve van het regelen van het verkeer bij
de overgang van fase 1 op fase 2 en bij het
Slingerpad.

Ter beschikking stellen materieel

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.

Betreft t.b.s. mobiele graafmachine
Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Inclusief brandstof en bediening

km

kg

km

kg

uur

uur

uur

uur

0,17

0,17

40,00

8,00

80,00

40,00

\

170,00

67,52 L

170,00

45,01|L
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870220 611204 | . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 40,00V

..... Betreft t.b.s. vrachtauto

4. . . .. Laadvermogen: ten minste 12 ton

.2. . . . |Hydraulisch kipbaar

. . .1. . |Inclusief brandstof en bediening
870230 611299 | . . . . . T.b.s. maai- zuigcombinatie. uur 20,00V

..... Ter besch. stellen van een maai- zuigcombinatie.
..... Inclusief brandstof en bediening

870240 611204 Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 20,00V
..... Betreft: ter beschikking stellen van een veeg-
..... zuigcombinatie.

884 | L. Acceptatiekosten

884010 300299 | . . . . . Acceptatiekosten teerhoudend gefreesd asfalt. ton 1.060,00 V
..... Materiaal: teerhoudend frees asfalt, vrijgekomen
..... volgens bestekspostnrs. 215210 en 215220.
..... Hoeveelheidsbepaling door middel van meting in
..... middel van vervoer via weegbrieven.

..... Materialen afleveren aan een door het bevoegd
..... gezag erkende, vergunde eind

..... verwerkingsinrichting t.b.v. thermische reiniging
..... in Nederland.

..... De kosten van onderzoek en weging worden geacht
..... in de prijs per eenheid van deze bestekspost te
..... zijn inbegrepen.

884020 300299 | . . . . . Acceptatiekosten teerhoudend gebroken asfalt. ton 150,00V
..... Materiaal: teerhoudend asfalt, vrijgekomen

..... volgens bestekspostnrs. 215610, 215620 en 215630.
..... Hoeveelheidsbepaling door middel van meting in
..... middel van vervoer via weegbrieven.

..... Materialen afleveren aan een door het bevoegd
..... gezag erkende, vergunde eind

..... verwerkingsinrichting t.b.v. thermische reiniging
..... in Nederland.

..... De kosten van onderzoek en weging worden geacht
..... in de prijs per eenheid van deze bestekspost te
..... zijn inbegrepen
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9

91

95

950010

Staartposten

Eenmalige kosten

Stelposten

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Door de directie op te dragen kleine leveringen
en werkzaamheden
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01

01

01

01

01 01

02

02 01

02 04

03

03 01

03 04

01

02

03

04

08

03

01

01

01

Algemene en administratieve bepalingen
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010),
hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.

De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,- verkrijgbaar bij de Stichting
CROW.

Bestellen kan schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112
of via de shop op de CROW-website: www.crow.nl.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 is van toepassing, de
definitieve tekst
'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan U.A.V. 2012, januari 2013".

Het document 'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan U.A.V. 2012, januari 2013’
is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

Op dit werk is tevens van toepassing de CROW-publicatie 250 'Graafschade
voorkomen aan kabels en leidingen, richtlijn zorgvuldig graafproces' zoals deze zes
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

Publicatie 250 is verkrijgbaar bij CROW te Ede tegen betaling van € 31,--.

Betalingsregelingen - Aannemingssom
Betaling

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 02 van de Standaard 2010
worden de weken niet genummerd overeenkomstig NEN-ISO 8601.

Weekrapport en termijnstaat

Overeenkomstig paragraaf 27 lid 1 van UAV 2012 maakt de directie de
weekrapporten op.

Daarnaast maakt zij ook de termijnstaten op, in afwijking van de Standaard 2010
art. 01.05.01 lid 02.

Betalingsregelingen - afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden
Betaling

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.03.01 lid 01 van de Standaard 2010
geschiedt de betaling van de overschrijdingen van verrekenbare hoeveelheden op
afzonderlijke declaratie.

Meerwerk

Op gehonoreerde meerwerken, zoals benoemd in de U.A.V. 2012 paragraaf 35 lid
1, mag een

gezamenlijk ophoogpercentage van algemene kosten, winst en risico gelijk aan het
ophoogpercentage van de inschrijfstaat worden berekend, met een maximum van
10%.
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Betalingsregelingen - risicoregeling
Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen en bouwstofgroepen

Op wijzigingen in de loonkosten, de kosten van brandstofgroepen en kosten van
bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.04 van
de Standaard 2010 is niet van toepassing.

Betalingsregelingen - declaratie
Indienen declaraties

In afwijking van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.05.01 lid 02 van de
Standaard 2010 en van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 dient de declaratie te
worden gezonden aan:

Provincie Flevoland,

Postbus 55,

8200 AB te Lelystad.

Rekeningen welke ten laste van een stelpost dienen te worden gebracht, moeten
worden ingediend bij de directie van het werk.

In paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 wordt in de tweede, derde en vierde zin "de
directie" vervangen door "de opdrachtgever".

Zekerheidstelling

Waarde en vorm zekerheidstelling

Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek

Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01
van de Standaard 2010, wordt verlangd.

In aanvulling op de Standaard 2010 art. 01.08.01 lid 04 zal de aannemer een kopie
van het betalingsbewijs van de "bijdrage RAW- systematiek" binnen 1 week na
ontvangst, verzenden aan de opdrachtgever: Provincie Flevoland,

Postbus 55,

8200 AB te Lelystad.

Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW

Een 'bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW'" als bedoeld in artikel 01.08.02
van de Standaard 2010, wordt verlangd.

In aanvulling op de Standaard 2010 art. 01.08.02 lid 04 zal de aannemer een kopie
van het betalingsbewijs van de "bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW"
binnen 1 week na ontvangst, verzenden aan de opdrachtgever: Provincie
Flevoland,
Postbus 55,
8200 AB te Lelystad.

Verband met andere werken
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Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de

aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- het bestek reconstructie Gooiseweg - Gooimeerdijk wordt tegelijkertijd met de
Eemmeerdijk uitgevoerd;

- het verleggen en de aanleg van kabels en leidingen door nutsbedrijven;

- (ver)plaatsen ANWB-bebording door derden;

- de aanleg van twee faunatunnels tegelijkertijd met de uitvoering van de
Slingerweg, een stuks ter hoogte van de Wielseweg en een ter hoogte van km.
14,543.

Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktiidig met het werk
uitgevoerd.

Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen
aanspraak op vergoeding.

In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie
bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te
stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op
vergoeding.

Uitvoeringscodrdinatie

De uitvoeringscoordinatie inzake navolgende bestek(ken) / werken behoort tot de

verplichtingen van de aannemer van dit bestek:

- verleggen en aanleggen kabels, leidingen en openbare verlichting van
nutsbedrijven en verkeersregelinstallaties;

- aanbrengen bewegwijzeringsborden (ANWB) en wegsignaleringen;

- de aansluitende contracten voor onderhoudswerken.

- de aanleg van twee dassentunnels tegelijkertijd met de uitvoering van de
Slingerweg, een stuks ter hoogte van de Wielseweg en een bij de Nijkerkerdijk.

Tijdens de uitvoering van het werk kan de opdrachtgever de aannemer opdracht

geven voor meerdere bestekken, of werkzaamheden door derden, de codérdinatie

op zich te nemen. Zie ook deel 3 art. 01.11.01 en par. 01.19 van dit bestek.

De aannemer belegt periodiek, bij voorkeur maandelijks, een
afstemmingsvergadering met de betrokken partijen.

Maatregelen in het belang van het verkeer
Reclameborden

Reclameborden van de aannemer moeten binnen 2 weken na oplevering zijn
verwijderd.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan

Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon-, en registratiepunt

De verificatie en acceptatie door of vanwege de directie van (deel)ontwerpen,
berekeningen, werkplannen, (tussen)producten en dergelijke heeft niet tot gevolg

dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te
vervallen of overgaat naar de directie en/of de opdrachtgever.
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Algemeen tijdschema, werkplan

Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema een gedetailleerd
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd
omvattende:

- straatwerkplan, conform artikel 31.43.02 van de Standaard 2010

- verkeersplan t.b.v. verkeersmaatregel(en).

Bij het opstellen van het tijldschema, het werkplan en in de uitvoering rekening

houden met de volgende randvoorwaarden:

- dein artikel 01.11.01 vermelde werkzaamheden;

- de bereikbaarheid van woningen, bedrijven en andere percelen zo weinig en zo
kort mogelijk verstoren;

- De fasering, zoals aangegeven in deel 1

Vordering van het werk

Starten en/of onderbreken van werkzaamheden in afwijking van het akkoord
bevonden tijdschema, deelt de aannemer tenminste 24 uur van tevoren aan de
directie mede, opdat de directie in staat is tijdig te zorgen voor toezicht en het
geven van aanwijzingen. Eveneens deelt de aannemer vooraf mede, wanneer het
werk tijdelijk wordt stopgezet.

Werkzaamheden, verrichten zonder dat de aannemer de directie tenminste 24 uur
van tevoren in kennis heeft gesteld van de aanvang daarvan, kunnen als niet
gedaan worden beschouwd.

Bouwstoffen

DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

De volgende bouwstoffen worden door de opdrachtgever aan de aannemer ter
beschikking gesteld op de er achter vermelde plaatsen:

- verkeersborden en -palen te vestiging Zeewolde;
- betonbanden met deklaag van
witte kwarts en witte cement te vestiging Zeewolde;
- hectometerborden te vestiging Zeewolde;
- reflectorpalen te vestiging Zeewolde.

Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

- NAKT, eigen verklaring, waarmerk of plombe;

dienen aantoonbaar te voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het
betreffende certificaat en met inachtneming van het bepaalde in de navolgende
leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.
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- Een overzicht van bouwstoffen die onder NAKT-waarmerk leverbaar zijn, kan
worden verkregen bij de hoofdvestiging van Naktuinbouw, Postbus 40, 2370 AA
Roelofarendsveen

tel +31 (0)71 332 62 62
fax +31 (0)71 332 63 63
internet: http://www.naktuinbouw.nl/

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voorzover daarmede niet in strijd, de richtliinen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening
laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval
dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd,

worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien
het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door

de directie op het werk zijn geinspecteerd.

Procescertificatie

Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. thermoplastisch markeringsmateriaal
is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring
van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek,
als bedoeld in de Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het
procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met uitzondering van de
beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie.

Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het
uitvoeringsproces van het onderhavige werk door de desbetreffende
certificatie-instelling te laten beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende
beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.

Hiertoe dient de aannemer v66r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden

een bewijs te overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

Voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de
directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen
onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. thermoplastisch
markeringsmateriaal is een geldig KOMO-procescertificaat vereist.

Voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de
directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen
onderaannemer gestelde certificaat.
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01 14 05 Besluit Bodemkwalitieit

04 De aannemer verstrekt de milieuhygiénische verklaring zoals vermeld in artikel
01.14.05 lid 04 van de Standaard 2010 uiterlijk een week voor de levering van de
bouwstof. Anders is het niet toegestaan de betreffende grond, baggerspecie of
bouwstof te verwerken.

01 14 08 Informatie-overdracht bouwstoffen

01 ledere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met
verwijzing naar het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het
bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm.

02 Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de
scheidingslijn inmeten in x, y ,z codrdinaten ten opzichte van RD-stelsel en indien
mogelijk aanvullend aan onroerend goed; de gegevens doorgeven aan de directie.

03 Bij alle met naam, toenaam, merknaam en/of fabrieksnaam genoemde
bouwstoffen te lezen:
"of gelijkwaardig".

01 14 09 Verwerken bouwstoffen - algemeen

01 Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld "bewijs van
oorsprong/herkomst" dient te worden gelezen "verklaring van oorsprong/herkomst".

02 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen van eerste kwaliteit,
tenzij anders vermeld in dit bestek.

03 In nieuw materiaal, bijvoorbeeld in beton, PVC en PE buis, mag gerecycled
materiaal worden toegepast mits aan alle gestelde eisen wordt voldaan.

04 Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de
leverancier verstrekte verwerkingsvoorschriften.

05 Voor elke bouwstof afzonderlijk geldt dat toepassing van verschillend fabrikaat niet
is toegestaan.

01 16 Verzekeringen
01 16 03 Car-verzekering, af te sluiten door de opdrachtnemer

01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 2012 zal door de
opdrachtnemer voor zijn rekening een Construction All Risks (CAR-) verzekering
worden afgesloten, waarop alle bij het werk betrokken partijen zijn meeverzekerd,
met uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen.

De verschuldigde premie is voor rekening van de opdrachtnemer.

02 Binnen de grenzen van de polis zal de CAR-verzekering vanaf de datum van
aanvang van het werk tot het einde van de onderhoudstermijn de navolgende
dekking bieden:

a. Het werk tegen materiéle beschadiging;

b. Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever ;

c. Eigendommen van de bouwdirectie en personeel;

d. Het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
e. De dekking in de bouw- en onderhoudsperiode dient mede te omvatten
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materiéle schade aan het werk die haar oorsprong vindt in ontwerp-, teken- of
constructie of uitvoeringsfouten.
Alle rubrieken zijn primair dekkend van aard voor alle verzekerde partijen op de
polis.
Onder de rubriek 'het werk' dient een onderhoudstermijn meeverzekerd te zijn,
indien deze in het bestek voorgeschreven is, inclusief schade die haar oorsprong
vindt v6ér aanvang van de onderhoudstermijn.

De verzekerde sommen per gebeurtenis, voor de in lid 2 genoemde rubrieken,

moeten minimaal bedragen:

a. het bedrag van de aanneemsom verhoogd met 15%. De verhoging met 15%
biedt dekking voor opruimingskosten ten behoeve van het herstel, voor de voor
de wederopbouw van het werk noodzakelijke sloop- en demontagekosten,
alsmede voor honoraria van technisch adviseurs.

b. € 500.000,-

c. € 25.000,-

d. € 2.000.000,-

Per gebeurtenis mag geen hoger eigen risico van kracht zijn (voor alle rubrieken

tezamen) dan

€ 2.500,-

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking

VOor:

a. Schade aan aannemersmateriaal zoals gereedschappen, keten, loodsen en
machines.

b. Bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de
werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere
aansprakelijk mocht zijn.

De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de
wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in
dit artikel, waaronder mede worden verstaan de verplichtingen van de aannemer
alle schade te herstellen en het werk

volgens overeenkomst op te leveren.

Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten
laste van de partij, die voor de schade aansprakelijk is.

De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis,
alsmede een bewijs dat de verschuldigde premie betaald is, aan de directie
overleggen.

Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, dienen de
aannemer, mede- en onderaannemers voor eigen rekening zorg te dragen voor de
verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou
kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het
werk.

Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient overeenkomstig de
voorschriften van die wet, alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn, inclusief
de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en schade aan
ondergrondse kabels en leidingen.

Verzekerde partijen op de polis zijn naast de eerder genoemde partijen tevens de
opdrachtgever, diens adviseur, bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen
die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruik danwel gebruik laten
maken van het werkmaterieel.
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Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet ten behoeve van het
werk worden gebruikt.

De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen
geheel voor rekening van de partij, die deze bepalingen niet naleeft.

Het niet voldoen van de polissen aan de bepalingen zoals in deze paragraaf
vastgelegd, komt in het geval van schade voor rekening van de partij, die
verantwoordelijk is voor het afsluiten van deze polis.

Vrijgekomen materialen
Hoedanigheid vrijgekomen materialen

Indien het bestek niet de milieuhygienische kwaliteit van vriikomende materialen
vermeld wordt deze geacht te behoren tot categorie 1 bouwstof, of bij vrijikomende
grond klasse industrie.

Hoedanigheid van te verwerken vrijgekomen materialen

Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 niet is aangegeven de

milieuhygiénische kwaliteit van vrijikomende materialen, ook die welke geacht

worden voor de opdrachtgever geen waarde te hebben, worden deze materialen

geacht te voldoen aan de classificatie:

- bij grond : voldoet aan de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit
Bodemkwaliteit;

- bij steenachtige bouwstoffen (geen grond): bouwstof die zonder IBC-maatregel
mag worden toegepast;

- bij hout: gewolmaniseerd hout (CC of CCA-hout) dat vervoerd moet worden
naar een op basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.

Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 02 van de Standaard 2010 geldt:

Vrijgekomen materialen, zoals afgekeurde betonproducten en straatbakstenen, die
voor de opdrachtgever niet van waarde zijn verklaard, en die eventueel na
bewerking geschikt zijn voor hergebruik, moeten legaal worden afgevoerd en
verwerkt.

De aannemer is vrij in het (gedeeltelijk) legaal verhandelen of direct hergebruiken
van de materialen in een ander werk. Als de aannemer deze materialen niet legaal
kan hergebruiken of verhandelen, dan dient zij de materialen overeenkomstig de
Standaard 2010 art. 01.17.06 te vervoeren en af te leveren. De aannemer levert de
directie het bewijs van acceptatie door de legale koper / innemer / verwerker.

Uit het werk komende teerhoudende materialen dienen rechtstreeks te worden
afgevoerd naar een door het bevoegd gezag vergunde be- en verwerkingsinrichting
in Nederland, voor thermische verwijdering van teer uit de keten, als bedoeld in de
Wet Milieubeheer, ter keuze van de aannemer.
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Voorkomen van verontreinigingen bij asfaltwerken

Het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrilikomend
bij het reinigen van materieel e.d. in de bermen of het opperviaktewater te brengen.
De bedoelde stoffen opvangen en verzamelen.

Het opvangen van deze stoffen dient minimaal te geschieden door middel van het
gebruik van absorptiematten, aan de bovenzijde voorzien van geweven doorlatend
polypropyleen en een tussenlaag van gespoten polypropyleen.

De onderzijde van de mat moet bestaan uit een niet doorlatend folie.

De matten dienen aan elkaar gehecht en gereinigd te kunnen worden (bijvoorbeeld:
Mastermat).

Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen moet voldoen aan de wettelijke
voorschriften (0.a. het inrichtingenbesluit afvalstoffenwet).

De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de
directie schriftelijk mede waar bedoelde stoffen worden verwerkt of gestort.

De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand
een gedateerd en ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van
het werk afgevoerde stoffen. Het overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen,
afgiftebonnen e.d..

Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per
keer een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,-). Deze korting
wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Bescherming te handhaven vegetatie
Uitvoering van werkzaamheden

Als aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard 2010 geldt: als wortelzone
wordt gezien de verticale projectie van de kroon.

Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie

Aan artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard 2010 toevoegen:

- Zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie of tenzij elders in het bestek
anders vermeld, is machinaal graven in de wortelzone (minimaal binnen de
kroonprojectie van de boom) niet toegestaan.

- Een bouwput of sleuf in de nabijheid van bomen mag niet lang open liggen.
Blootliggende wortels moeten in alle gevallen beschermd worden tegen
uitdroging (met behulp van vochtige doeken of zwart folie) en in ieder geval zo
snel mogelijk worden afgedekt met grond. Bij vorst open sleuven aan de
boomzijde direct afschermen.

- Aan het einde van iedere werkdag dienen de wortels van de bomen en
beplantingen te worden afgedekt, zodanig dat uitdroging wordt voorkomen.

- Het opnemen van bestratingsmaterialen bij te handhaven beplanting dient
zodanig uitgevoerd te worden dat het wortelstelsel van de beplanting niet wordt
beschadigd. Uitvoering van werkzaamheden in handkracht wordt hierbij als een
normale schadevoorkomende / schadebeperkende maatregel beschouwd.

- Boomtakken mogen niet beschadigd worden en in de stam mogen geen
spijkers e.d. geslagen worden of stroppen aangebracht.
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Melden van schade

In aanvulling op lid 01 van artikel 01.18.03 van de Standaard 2010 meldt de
aannemer ook schade aan groeiplaats, infiltratie- c.q. beluchtingsdrainage.

Schadevergoeding bomen

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard 2010 kan de
directie de schadeberekening bij geringe schade vereenvoudigen door te besluiten
om de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen vast te stellen
op: zevenhonderdvijftig euro (€ 750,--) per boom.

Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen

In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.06 en 01.18.07 van de Standaard
2010 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan
kruidachtige vegetatie en vegetatie, niet ziinde bomen, tweehonderdvijftig euro (€
250,--) per stuk.

Arbeidsomstandigheden
Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

genoemde informatie tevens de volgende gegevens te bevatten:

- de handelwijze bij alarmsituaties;

- de namen van BHV-ers en EHBO-ers op het werk en indien mogelijk de plaats
waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;

- de plaats van EHBO-trommels op het werk;

- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbij zijnde huisartsen,
tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;

- contactgegevens van de Inspectie SZW;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden
uitgereikt.

De coordinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van

de Standaard 2010, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt

zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling

5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen zijn begrepen in de
aannemingssom.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen
aan de directie.

Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie

tevens de volgende gegevens te bevatten:

- de handelwijze bij alarmsituaties;

- de namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze
werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;

- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;

- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen,
tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;

- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;
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- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden
uitgereikt.

21 De aannemer zal een milieu- blad toevoegen aan het wettelijk verplichte V&G plan
uitvoeringsfase. Het milieublad van het V&G+M plan uitvoeringsfase zal de
aannemer net zo te behandelen als het V&G deel. Dat betekent dat overal waar
sprake is van V&G ook het milieuaspect wordt meegenomen en apart te traceren is.

01 19 02 Codordinator voor de uitvoeringsfase (V&G-codrdinator)

03 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2010 worden aan de
aangestelde codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard 2010, ook de coordinatietaken voor de uitvoeringsfase van
de volgende werkzaamheden:
- verleggen en aanleggen kabels, leidingen en openbare verlichting van
nutsbedrijven en verkeersregelinstallaties;
- aanbrengen bewegwijzeringsborden (ANWB) en wegsignaleringen;

01 19 05 Melding
01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een
afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard 2010, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan
en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk
2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2010
wordt verlangd.

01 23 Communicatie
01 23 01 VISI-systematiek
01 Het gebruik van VISI-systematiek is in dit bestek niet voorgeschreven.

01 24 Vakopleiding
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Te werk stellen van leerlingen

De aannemer stelt tijdens de uitvoering leerlingen te werk die een gecombineerde
leer-/arbeidsovereenkomst hebben aangegaan met een door het landelijk orgaan
van het leerlingwezen erkend Samenwerkingsverband voor de Praktijkopleiding in
de Grond-, water- en wegenbouw (SPG).

De leerlingen, als bedoeld in lid 01, dienen te werk te worden gesteld als:
a. aankomend straatmaker of straatmaker;
b. GWW-werker of vakkracht GWW.

Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, verstrekt de

aannemer aan de directie de volgende gegevens:

a. de wijze waarop de aannemer invulling geeft aan het gestelde in lid 02;

b. wie als praktijkbegeleider/mentor zal fungeren;

c. een door het SPG verstrekte verklaring waaruit blijkt welke afspraken hij met het
SPG heeft gemaakt om te waarborgen dat er daadwerkelijk leerlingen te werk
worden gesteld en opgeleid.

De leerlingen dienen te worden begeleid door een door de aannemer aan te stellen
praktijkbegeleider/mentor die ten minste in het bezit is van een door het landelijk
orgaan van het leerlingwezen erkend deelnamebewijs aan een cursus
praktijk-leermeester/mentor of een verklaring van vakbekwaamheid afgegeven door
het landelijk orgaan van het leerlingwezen.

De aannemer verleent, naast de door de wet aangewezen functionaris, tevens
toegang tot het werk aan de opleidingsconsulent van het landelijk orgaan van het
leerlingwezen en een daartoe door het SPG aangestelde functionaris ter controle
c.q. bespreking van het verloop van de opleiding met de leerling(en) in het bijzijn
van de praktijkbegeleider/mentor.

De aannemer is niet gehouden aan het te werk stellen van leerlingen indien hij een
verklaring van SPG kan overleggen waaruit blijkt dat op het gevraagde moment
geen geschikte leerling(en) beschikbaar is (zijn).

Door de aannemer te verstrekken gegevens
Algemeen

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 worden op het
weekrapport geen aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van
bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen.

Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatieoverdracht, moet de
aannemer de in de hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en overzichten
aan de directie verstrekken.

Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt
in de hiernavolgende artikelen nader omschreven.

De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten
en de wijze van meten en toe te passen (digitale) meet - en berekeningsmethoden
worden bepaald in overleg met de directie. De voor het meten te gebruiken
(digitale) apparatuur moet zijn voorzien van een kalibratiecertificaat of ijkverslag,
hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.

De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens
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worden geacht te zijn begrepen in de post "uitvoeringskosten".
Weekoverzichten

Verstrekt moet worden een tot en met de desbetreffende werkweek gecumuleerd
overzicht van ALLE verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost
en per locatie.

Het in lid 01 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken
van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week
betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de
door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de
hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden
erkend.

Overige overzichten

Nadat een verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting, voorzover niet
genoemd in artikel 01.25.01 lid 04 van dit bestek is voltooid moeten de
gedetailleerde gegevens omtrent de uitgevoerde metingen en berekeningen voor de
bepaling van de betreffende verwerkte hoeveelheid resultaatsverplichting worden
verstrekt.

De in lid 01 bedoelde gegevens, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten
op een in overleg met de directie te bepalen tijdstip gedateerd en door de aannemer
ondertekend

worden verstrekt.

Indien de aannemer aan de opdrachtgever meldt, dat hij meent aanspraken op
bijbetaling of schadevergoeding te hebben, moet de aannemer de terzake nodige
gegevens overleggen.

De aard van bedoelde gegevens alsmede de wijze van vastlegging, verwerking en
presentatie daarvan, de wijze van meting en toe te passen (digitale) meet- en
berekeningsmethoden en het tijdstip waarop deze gegevens moeten worden
verstrekt, worden bepaald in overleg met de directie.

Weegbonnen en meetresultaten

Voor alle weegbonnen en overige meetresultaten die conform de Standaard 2010

benodigd zijn voor het bepalen van de hoeveelheid te leveren bouwstof, geldt het

volgende:

- de aannemer dient per weekoverzicht schriftelijk in staatvorm vast te leggen
welke bonnen en/of formulieren op welke besteksposten betrekking hebben. De
te verrekenen hoeveelheid moet per bestekspost duidelijk herleidbaar zijn.

De in lid 01 genoemde staat moet gelijktijdig met de betreffende bonnen en/of
formulieren en het in artikel 01.25.03 van dit bestek genoemde weekoverzicht
worden verstrekt.

Tewerkstellen vreemdelingen
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Wet arbeid vreemdelingen

Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald
is omtrent tewerkstelling van vreemdelingen en dient de aannemer deze bepalingen
na te leven. De aannemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s)
en/of leverancier(s) op de bepalingen van de WAV gewezen worden en zij deze
bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen

zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV
nakomt. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat tewerkstelling van
vreemdelingen op het werk wordt geagendeerd. Daartoe legt de aannemer tijdens
de eerstvolgende bespreking een lijst over aan de directie van alle op het werk
aanwezige personen, die over een tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken
alsmede hun tewerkstellingsvergunning in kopie.

Voorts neemt de aannemer tijdens de duur van de dienst- verlening op eerste
verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de
vereiste tewerkstellingsvergunningen.

Geschillen

Algemeen

Met uitsluiting van paragraaf 49 lid 1 U.A.V. 2012 wordt bepaald dat geschillen
worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.
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Grondwerken
Eisen en uitvoering - Grondwerken, algemeen
Ophoging en aanvulling

In afwijking van artikel 22.02.06 lid 04 van de Standaard 2010 moet de
verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in ophoging of aanvulling is verwerkt op
een diepte van meer dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek per
monster tenminste 96% bedragen. De eis voor de gemiddelde

verdichtingsgraad is niet van toepassing.

In afwijking van artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard 2010 moet de
verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in het zandbed is verwerkt op een diepte
van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek per monster
tenminste 98% bedragen. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is niet van
toepassing.

In afwijking van proef 3 van de Standaard 2010 verdeelt de directie het
aangebrachte zand in meetvakken van circa 1.000 m2 oppervlakte gemeten over
de bovenste laag van de

verhardingsconstructie.

Per meetvak wordt één monster voor de bepaling van de verdichtingsgraad (proef
3) genomen op een door de directie aselect gekozen plaats. Indien de
verdichtingsgraad van slechts één meetvak wordt bepaald, worden twee monsters
genomen.

De maximum proctordichtheid (MPD) wordt bepaald volgens de normale proef. In
afwijking van proef 3 van de Standaard 2010 worden de nodige MPD's bepaald.

Geotextielen en roosters

Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en
roosters, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1
van de U.A.V. 2012, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een
goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de
aannemer door eigen onderzoek of uit door derden verstrekte
onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen
voldoen.

De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te
nemen en deze te onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van
paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 is hierop van toepassing.

Identificatie geotextiel op de bouwplaats

De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen continue te zijn bedrukt
met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het product blijkt.
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22 02 19 Bedrijfscontrole

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van
geotextielen en roosters. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te
volgen. Hij stelt de resultaten van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking
van de directie.

02 Alvorens geotextielen te verwerken, van elke 1000 m2 bedrijfscontrole verrichten
aangaande de in artikel 22.06.04 lid 01 van de Standaard 2010 genoemde
kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.
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28 Funderingslagen
28 12 Eisen en uitvoering - lagen van steenmengsel
28 12 02 Eisen gesteld aan het resultaat

03 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 15 mm bedragen.

28 14 Risicoverdeling en garanties - lagen van steenmengsel
28 14 01 Keuring van bouwstoffen
01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2010 is niet van toepassing. Voor

de verwerking en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de
U.A.V. 2012 onverkort van kracht.
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30 Wegverhardingen |
30 12 Eisen en uitvoering - Voorbereidende werkzaamheden
30 12 03 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

30 12 04 Opruimingswerk

01 Vervallen verharding zodanig verwijderen dat de overgang van nieuw werk op een
te handhaven verharding een strakke, rechte lijn vormt.
Indien een fundering aanwezig is, moet op deze overgang - voor zover op tekening
niet anders is vermeld - de fundering minimaal 0,5 m buiten de bovenliggende laag
uitsteken.

30 17 Meet en verrekenmethoden - frezen
30 17 01 Meetmethode frezen getrapte aansluiting

01 In afwijking van artikel 30.17.01 lid 01 van de Standaard 2010 geldt:
De bij frezen ten behoeve van een getrapte aansluiting gebruikte eenheid m3,
betreft het product van de in het bestek vermelde freesdiepte en freesbreedte van
de lagen en de in het bestek vermelde lengte, dan wel breedte van de aan te
brengen lagen.
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Wegverhardingen |l
Eisen en uitvoering - Asfaltverhardingen
Hoogteligging

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

Eigenschappen van het wegoppervlak: stroefheid

De stroefheid wordt bepaald met methode 2010/70 van proef 72 van de Standaard
2010

Na aanbrengen van deklaag bij het begin van het wegvak aan beide zijde van de
weg, bord J37 met onderbord met de tekst "Nieuw wegdek, langere remweg"
plaatsen, instandhouden en na een half jaar verwijderen.

Eigenschappen van het wegoppervlak: viakheid

In aanvulling op lid 01 van artikel 31.22.03 van de Standaard 2010 dat de afwijking in
dwarsvlakheid van profileer-, onder- c.q. tussenlagen ten opzichte van het
voorgeschreven profiel minus de nog aan te brengen lagen, gemeten met een mal,
een rei of rolrei van 3 m lengte niet groter mag zijn dan 10 mm.

In aanvulling op lid 02 van artikel 31.22.03 van de Standaard 2010 mag de afwijking
in vlakheid in langsrichting van profileer-, onder- c.q. tussenlagen ten opzichte van
het voorgeschreven profiel minus de nog aan te brengen lagen, gemeten met een
mal, een rei of rolrei van 3 m lengte niet groter zijn dan 10 mm.

Voorbereidende werkzaamheden

Het bepaalde in artikel 31.22.08 lid 01 van de Standaard 2010 wordt aangevuld met:
"Tot het aanbrengen van een asfaltlaag wordt tevens gerekend het van het
bestaande wegdek verwijderen van vuil en losse delen ter plaatse van de aan te
brengen asfaltlaag".

Verwerking van asfalt - algemeen

Deklagen dienen waar mogelijk warm tegen warm aangebracht te worden. Gebruik
van een naadverwarmer is NIET toegestaan.

Risicoverdeling en garanties - asfaltverhardingen

Bedrijfscontrole

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.24.02 lid 01 van de Standaard 2010 stelt
de aannemer de resultaten van de bedrijfscontrole uiterlijk een werkdag na
verrichten van de metingen ter beschikking van de directie.

Bouwstoffen - asfaltverhardingen

Steenmastiekasfalt

Zwakke vulstof moet zijn kalksteenmeel met 10 - 15 % kalkhydraat.
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31 45 Bijbehorende verplichtingen - Straatwerk
31 45 01 Algemeen

01 In aanvulling op artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard 2010 geldt dat als in een
bestekspost in deel 2.2 wordt aangegeven dat brekerzand gebruikt moet worden
voor het afstrooien, inwassen of invegen van een bestrating, behoort bij het
afstrooien, inwassen of invegen tevens het leveren van het benodigde brekerzand
ten behoeve van het afstrooien met een hoeveelheid van ten hoogste 0,5 m3 per
100 m2 bestrating.
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Wegbebakening
Eisen en uitvoering - markeringen
Algemeen

Het bepaalde in artikel 32.12.01 lid 01 van de Standaard 2010 wordt vervangen
door:

"Ter plaatse van de aan te brengen markeringen moet het wegoppervlak schoon
zijn en vrij van losse delen. Het schoonmaken van het te markeren wegopperviak is
voor rekening van de aannemer".

Stralen

Onder verwijderen van markeringen door middel van vacuiim-gritstralen wordt
verstaan het volledig stofvrij verwijderen van het markeringsmateriaal.

Informatie-overdracht
Gegevens ten behoeve van uitzetwerk

In afwijking van het bepaalde in artikel 32.13.02 lid 01 van de Standaard 2010
behoren de werkzaamheden zoals genoemd onder a. en b. tot de verplichting van
de aannemer.

Risicoverdeling en garanties - markeringen
Garantie markering op wegdek

De aannemer van de markeringswerkzaamheden verstrekt voor de aanvang van
de uitvoering een aan derden overdraagbare garantieverklaring waarin hij zich
gedurende een termijn van 2 jaren na datum van oplevering garant stelt voor de
deugdelijkheid van de door hem aangebrachte markering van reflecterend
thermoplastisch- en agglomeraatmarkeringsmateriaal.

Onvoldoende kwaliteit bij applicatie (Reflecterende) wegenverf

Ingeval er voor de directie aanleiding bestaat te vermoeden dat de applicatie van de
(reflecterende) wegenverf niet voldoet aan de gestelde eisen, zal een controle
conform de vigerende KIWA beoordelingsrichtliin BRL9142 en/of de in het bestek
gestelde eisen plaatsvinden.

Indien op grond van de in lid 01 genoemde controle blijkt dat er niet aan de gestelde
eisen is voldaan, is er sprake van onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7
van de U.A.V. 2012.

Indien de applicatie van de (reflecterende) wegenverf niet aan de gestelde eisen
voldoet als gevolg van een verborgen gebrek, zoals bedoeld in paragraaf 17 lid 3
van de U.A.V. 2012, aan de (reflecterende) wegenverf en/of verdunningsmiddelen
en/of de glasparels, waarbij aan dit gebrek de aannemer, zijn leverancier, zijn
onderaannemer of zijn personeel schuld heeft, is er sprake van onvoldoend werk in
de zin van paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012.

Bijbehorende verplichtingen - markeringen
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Monstername markeringsmaterialen

In geval van keuring als bedoeld in paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, voert de
aannemer op verzoek van en onder toezicht van de directie de in dit artikel
bedoelde monstername van het markeringsmateriaal uit.

De aannemer stelt ten behoeve van de in lid 01 genoemde monstername een
aantal van goed sluitende deksels voorziene monsterbussen ter beschikking. De
monsterbussen voor verdunningsmiddel dienen van een schroefdopsluiting te zijn
voorzien.

Het gewenste aantal monsters per verpakte materiaalsoort

is ;6  stuks.

Het minimum netto volume van de monsterbussen bedraagt ten behoeve van:
wegenverf 1 liter;

verdunningsmiddel 10,25 liter;

glasparels : 0,25 liter.

De vullingsgraad van de monsterbussen bedraagt ten behoeve van:
wegenverf :=85% (VIV) en % 92 % (V/IV) bij 15° C;
verdunningsmiddel :=85% (VIV) en % 92 % (V/IV) bij 15° C;

glasparels : =80 % (VIV).

De aannemer verpakt de getrokken monsters onmiddellijk in de in lid 02 bedoelde
monsterbussen, waarna deze aan de directie worden overgedragen.

De verpakte monsters op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken.
Vrijgekomen materialen

In aanvulling op artikel 32.15.05 lid 01 van de Standaard 2010 dienen de bij de
productie vrijkomende verfbussen, eventueel lekverf,
verdunningsmiddelverpakkingen en verwerkt staalgrit afgevoerd te worden naar een
door het bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting.

Een kopie van het door het betreffende vuilverwerkingsbedrijf geaccepteerde
aanvraagformulier

en van de bij afgifte ontvangen weegbrief afgeven aan de directie.
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Technische bepalingen - verkeersregelinstallaties
Eisen en uitvoering - verkeersregelinstallaties
verkeersregelinstallatie

Op alle installaties is van toepassing de Regeling van 22 maart 2010, Stcrt. 4694,
houdende voorschriften over de inrichting, plaatsing en uitvoering van
verkeerslichten (Regeling Verkeerslichten 2010).

In verband met de Regeling Verkeerslichten 2010, toont de aannemer voordat de
verkeersregelinstallatie in gebruik wordt genomen aan dat deze installatie voldoet
aan de eisen met betrekking tot bewaking van de regelinstallatie en de
lichttechnische eisen van de lantaarns als bedoeld in NEN 3384
'Verkeersregelinstallaties - Aanvullende eisen' en NEN 3322
'Verkeersregelinstallaties - Verkeerslantaarns - Aanvullende eisen'.
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Groenvoorzieningen
Eisen en uitvoering - groenvoorzieningen
Opruimwerk

Het afkomende maaisel mag niet worden gedeponeerd in de berm of overhoeken
met uitzondering van nader door de directie aan te geven locaties. Het
gedeponeerde maaisel binnen maximaal 10 dagen afvoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

Voor elke dag waarmee de in lid 01 genoemde termijn wordt overschreden zal een
korting worden toegepast van vijtfhonderd euro (€ 500,-).

Het afkomend maaisel ter plaatse van de wegbebakening / wegmeubilair (het deel
wat handmatig wordt gemaaid) direct na de maaibeurt verwijderen.

De aanwezigheid van zogenaamd zwerfvuil zal nimmer een aanleiding zijn tot
afkeuring van het maaisel.

Geperst maaisel (balen) dienen minimaal 1,80 m uit kant verharding opgeslagen te
worden.

Maaien

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 10 van de Standaard 2010, mag
het afkomende maaisel niet worden gedeponeerd in de berm of overhoeken met
uitzondering van nader door de directie aan te geven locaties. Het gedeponeerde
maaisel binnen maximaal 10 dagen afvoeren naar een door het bevoegd gezag
erkende verwerkingsinrichting. Indien de aannemer deze bepaling niet nakomt, kan
per wegvak en per week een korting van vijtfhonderd euro (€ 500,-) worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Bodembreedte

Het algemeen wegslootprofiel geeft een bodembreedte aan van 1,00 meter. Een
halve slootbodem bedraagt derhalve minimaal 0,50 meter.

Werktuigen

De werktuigen moeten zodanig zijn ingericht dat geen maaisel of voorwerpen uit de
berm op de verharding terecht komen.

De werktuigen moeten zijn voorzien van een zwaailicht en uitgerust met een door
de veiligheidsinspectie goedgekeurde veiligheidscabine.

Op plaatsen waar niet machinaal kan worden gemaaid c.q. geklepeld moet in
handkracht worden bijgemaaid c.q. geklepeld.

Wegmeubilair

Op de te maaien/klepelen wegbermen komt wegmeubilair voor, zoals
reflectorpalen, hm-aanduidingen, verkeersborden, geleiderail enz. Dit meubilair
mag, tenzij het bestek anders bepaald, t.b.v. het maaien/ klepelen niet worden
opgenomen.
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Risicoverdeling en garanties - groenvoorzieningen

Algemeen

In aanvulling op artikel 51.04.01 lid 02 van de Standaard 2010 mag de
insporingsdiepte van materieel ten hoogste 20 mm bedragen. Diepere sporen

dienen hersteld te worden.

Eventuele schades aan de machines, ontstaan door zich in het grasgewas
bevindende voorwerpen is voor rekening van de aannemer.

Mogelijk aanwezig groeiend opslag van hout, vuil, afval en andere vreemde
voorwerpen in sloten gelijk met het uitkomend maaisel verwijderen.

Korting schade aan wegmeubilair

De herstelkosten van door de aannemer veroorzaakte schade aan wegmeubilair
zullen op de aannemingssom worden ingehouden. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Door toedoen van de aannemer vervuilde bermplanken, reflectordragers of
wegmeubilair dienen binnen 5 werkdagen op kosten van de aannemer te worden
gereinigd.

Stort- of verbrandingskosten

Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of
verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de aannemer en
worden rechtstreeks door hem betaald.

Bijbehorende verplichtingen - groenvoorzieningen

Nazorg of onderhoud

Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet
worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.
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Technische bepalingen - werk algemene aard

Eisen en uitvoering - werk algemene aard

Ter beschikking te stellen werknemers en materieel

De door de aannemer ter beschikking te stellen werknemers zullen o.a. de
volgende werkzaamheden moeten verrichten:

- door de directie aan te geven werkzaamheden.

Informatie-overdracht

Ter beschikking te stellen werknemers en materieel

De in de bestekspostnrs. 811 t/m 813 genoemde uren vallen in het algemeen niet in
een aaneengesloten tijdvak.
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HFD PAR ART

62

62 02

62 02 02

62 03

62 03 01

62 03 03

62 04

LID

01

02

06

01

02

Technische bepalingen - verkeersmaatregelen
Eisen en uitvoeringen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
verkeersregelinstallatie

Op alle installaties is van toepassing de Regeling van 22 maart 2010, Stcrt. 4694,
houdende voorschriften over de inrichting, plaatsing en uitvoering van
verkeerslichten (Regeling Verkeerslichten 2010).

In verband met de Regeling Verkeerslichten 2010, toont de aannemer voordat de
verkeersregelinstallatie in gebruik wordt genomen aan dat deze installatie voldoet
aan de eisen met betrekking tot bewaking van de regelinstallatie en de
lichttechnische eisen van de lantaarns als bedoeld in NEN 3384
'Verkeersregelinstallaties - Aanvullende eisen' en NEN 3322
'Verkeersregelinstallaties - Verkeerslantaarns - Aanvullende eisen'.

Informatie overdracht - verkeersmaatregelen
Algemeen

Voor werkzaamheden op bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet
de aannemer in verband met de te nemen verkeersmaatregelen, ten minste 2
weken voor de aanvang van het desbetreffende onderdeel een fasenplan ter
goedkeuring indienen. In dit plan moet tot in details zijn aangegeven:

a. de wijze van uitvoering;

b. de te nemen verkeersmaatregelen.

Verkeersplan bij werk in uitvoering

Uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een
verkeersplan in bij de directie. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het
werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6
van de U.A.V. 2012.

In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

- de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;

- de perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen
worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;

- de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel
verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;

- de stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting mede ten behoeve van en
tijdelijk verkeersregelinstallaties;

- hoe bestaande verkeersvoorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke
voorzieningen.

Risicoverdeling en garanties - verkeersmaatregelen
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HFD PAR ART LID
62 04 01 Algemeen
01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land of te water door of vanwege
de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting
van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
02 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met werkzaamheden mag worden
begonnen voordat de nodige verkeersvoorzieningen zijn getroffen en goedkeuring is
verkregen door betrokken instanties.
62 05 Bijbehorende verplichtingen - tijdelijke VRI
62 05 02 Keuring van tijdelijke verkeersregelinstallaties
01 De aannemer dient minimaal een week voor gebruik van een tijdelijke

verkeersregelinstallatie bij de directie een keuringscertificaat van de toe te passen
verkeersregeltoestellen te overleggen, conform artikel 35.15.03 van de Standaard
2010.

Opgesteld,
Lelystad, 27 maart 2014
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VERKLARING BESTUURDER OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING
(model K)

Besteknummer: 16107-10
Korte omschrijving: Reconstructie Eemmeerdijk en Slingerweg (N704)

Ondergetekende verklaart dat de onderhavige inschrijving of, in
geval van een onderhandelingsprocedure, de aanbieding, niet tot
stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of
gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese
mededingingsrecht.

Aldus naar waarheid opgemaakt

op (datum)
te (plaats)
door (naam en voorletters)

als bestuurder van
(naam bedrijf),

die (naam bedrijf)

ter zake van deze inschrijving of aanbieding rechtsgeldig
vertegenwoordigt.
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Behoort bij: 16107-10

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 16107-10
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2010).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te
vertegenwoordigen aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2012. (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
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De inschrijver(s)
A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG

1
110
1101
110110
110120
110130
1102
110210
110220
110230
1103
110310
111
111010
115
1151
115110
1153
115310
1154
115410
1155
115510
1158

115800
115820

1162
116230
117
117010
117020
117030
117040
118

118030
118040

121
121010

121020
121030

Fase 1 Slingerweg van km 13,335 tot km 15,400
Verkeersmaatregelen

Omleidingsroute

Aanbrengen omleidingsroutes fase 1.
Instandhouden omleidingsroute fase 1.
Verwijderen omleidingsroutes fase 1.

Afzetting

Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Tiidelijke verkeersregelinstallatie (VRI)

Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Verwijderen groenvoorzieningen

Afsteken overgroeide kanten beide zijden rijbaan.
Opbreken verharding

Frezen asfalt

Profielfrezen van asfalt dik gemiddeld 40 mm.

Frezen getrapte dwars aansluiting

Frezen deklaag t.b.v. getrapte dwars aansluiting.

Bakfrezen t.p.v. scheurvorming

Bakfrezen van asfalt t.p.v. scheurvorming.

Opbreken asfaltverharding

Opbreken asfaltverharding dik 0,14 m.

Opbreken elementenverharding

Opbreken Opsluitbanden 100x200x1000 mm.
Opbreken betonstraatstenen.

Verwijderen markeringen (Thermoplast)

Volledig verwijderen blokmarkering.
Verwijderen bebording

Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.
Verwijderen verkeersbordpaal en schoorpaal.
Verwijderen verkeersborden en onderborden.
Verwijderen bermplanken met wildspiegel.
Verwijderen groenvoorzieningen

Maaien gewas.
Spitfrezen op te hogen bermen, en groenstroken.

grond ontgraven
Grond ontgraven uit cunet kleihoudende grond.

Grond ontgraven uit cunet zand.
Grond ontgraven uit cunet zand.

keer
week
keer

keer
week
keer

EUR

m2

m2

m2

m2

m2

m2

st
st
st
st

are
are

m3
m3
m3

1,00
5,00
1,00

<<<

1,00
3,00
1,00

<<<

4.130,00V

10.200,00V

70,00V

510,00V

5.230,00V

70,00
150,00

<<

11,00V

83,00
61,00
55,00
83,00

<<<<

113,00
113,00

<<

225,00
300,00
1.410,00

<<<
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122 Grond vervoeren

122010 |Grond kleihoudend vervoeren binnen het werkterrein m3 225,00V

122020 |Grond, zand vervoeren. m3 1.710,00V

123 Grond verwerken

123010 |Grond, kleihoudend verwerken in bermen. m3 350,00V

123020 |Grond, kleihoudend verwerken in vervallen cunet. m3 75,00V

1243 Profileren en verdichten

124310 |Afwerken zandbed t.p.v. rijbanen en voetpaden.. m2 5.900,00V

124330 |Egaliseren bermen. are 113,00V

124340 |Verdichten grond, bermen m2 6.000,00V

125 Grond bewerken

125010 |Grond scheiden in deelstromen. m3 300,00V

126 Grond leveren

126010 |Leveren grond. m3 200,00V

150 Wegfundering c.q. semi-verharding

150010 |Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 5.170,00V

151 Leveren wegfundering

151010 |Leveren ongebonden steenmengsel. ton 3.348,00V

152 Bitumineuze verharding

1520 Nieuwe rijpbaan en scheurvorming

152010 |Aanbr. tussenlaag AC 16 bind TL-B dik 50 mm. ton 64,00V

152040 |Aanbr. AC 22 base OL-B dik 70 mm ton 905,00V

1521 Overlagingen

152120 |Aanbr. profileerlaag AC22 bind TL-B gem dik 70 mm. ton 1.764,00V

1522 Deklagen

152220 |Aanbr deklaag SMA-NL 11A 70/100 dik 40 mm. ton 1.508,00V

152240 |Aanbrengen steenslag op deklagen. m2 15.075,00V

153 Kleeflagen

153010 |Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2. m2 15.750,00V

153020 |Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2. m2 15.240,00V

158 Herstraten

158010 |Herstraten elementenverharding. m2 80,00V

170 Markeringen rijbaan (Thermoplast)

170010 |Aanbr. ononderbr. lengtemarkering -thermoplast-. km 1,79V

170030 |Aanbr. onderbr. lengtemark. -thermopl- 9-3 (0,10) km 2,20V

170040 |Aanbr. onderbr. lengtemark. -thermopl- 3-3 (0,15) km 4,05V

170050 |Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 19,00V

172 Kantstrook

172010 |Frezen ten behoeve van kantstrookverruwing. m 4.076,00V

172020 |Aanbrengen permanente wegdekreflectoren. st 166,00V
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173 Bebording

173010 |Aanbrengen verkeersbordpalen. st 61,00V

173020 |Aanbrengen verkeersborden. st 55,00V

174 Bermplanken schrikhekken geleidebaken

174010 |Aanbrengen reflectorpalen (bermplanken). st 22,00V

174020 |Inmeten, uitzetten kilometrering m 2.065,00V

174030 |Aanbrengen hectometerborden. st 22,00V

174040 |Aanbrengen bermplanken. st 124,00V

174050 |Aanbrengen wildspiegels. st 124,00V

174070 |Aanbrengen schrikhekken. st 2,00V

175 Tijdelijke bebording

175010 |Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 8,00V

175020 |Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 8,00V

181 Inzaaien

181010 |Zaaien (berm). are 71,00V

181020 |Zaaien (berm) wegvak 6. are 42,00V

2 Fase 2 Slingerweg van km 12,000 tot km 13,335

21 Voorbereidend- en opruimingswerk

210 Verkeersmaatregelen

2101 Omleidingsroute

2102 Afzetting

210210 |Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

210220 |Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. week 2,00V

210230 |Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

211 Verwijderen groenvoorzieningen

211010 |Afsteken overgroeide kanten beide zijden rijbaan. m 2.670,00V

215 Opbreken verharding

2150 Zagen asfaltverharding

215000 |Zagen asfaltverharding dik 150 mm. m 1.200,00V

215010 |Zagen asfaltverharding dik 100 mm. m 200,00V

215020 |Zagen asfaltverharding dik 80 mm. m 30,00V

215030 |Zagen asfaltverharding dik 65 mm. m 65,00V

215040 |Zagen asfaltverharding dik 55 mm. m 5,00V

2151 Frezen asfalt

215120 |Profielfrezen van asfalt dik gemiddeld 100 mm. m2 180,00V

2152 Frezen teerhoudend asfalt

215210 |Profielfrezen teerhoudend asfalt dik gem. 40 mm. m2 9.825,00V

215220 |Profielfrezen teerhoudend asfalt dik gem. 30 mm. m2 1.015,00V

2153 Frezen getrapte dwars aansluiting

215310 |Frezen deklaag getr. dwars aansluiting 40 mm. m2 60,00V

215330 |Frezen onderlaag en tussenlaag t.p.v. drempel m2 335,00V

2154 Bakfrezen t.p.v. scheurvorming
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215410 |Bakfrezen van asfalt t.p.v. scheurvorming. m2 460,00V

2155 Opbreken asfaltverharding

215520 |Opbreken asfaltverharding dik 0,06 m. m2 330,00V

2156 Opbreken asfaltverharding teerhoudend

215610 |Opbreken asfaltverharding teerh., dik gem. 100 mm. m2 500,00V
215620 |Opbreken asfaltverharding teerh., dik gem. 80 mm. m2 45,00V
215630 |Opbreken asfaltverharding teerh., dik gem. 65 mm. m2 110,00V

2158 Opbreken elementenverharding

215810 |Opbreken Leiconblokken. m 135,00V
215820 |Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00V
215830 |Verwijderen open verharding in geleider m2 165,00V

2162 Verwijderen markeringen (Thermoplast)

216230 |Volledig verwijderen blokmarkering. m2 10,50
216240 |Volledig verwijderen voorrangsdriehoeken. m2 7,00

<<

217 Verwijderen bebording

217010 |Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 54,00V
217020 |Verwijderen verkeersbordpaal en schoorpaal. st 38,00V
217030 |Verwijderen verkeersborden en onderborden. st 36,00V
217040 |Verwijderen bermplanken met wildspiegel. st 54,00V

2180 Verwijderen groenvoorzieningen

218030 |Maaien gewas. are 80,00V
218040 |Spitfrezen op te hogen bermen, en groenstroken. are 80,00V
2 Grondwerk

221 grond ontgraven

221010 |Grond ontgraven uit cunet kleihoudende grond. m3 130,00V
221020 |Grond ontgraven uit cunet zand. m3 50,00V
221030 |Grond ontgraven uit cunet zand. m3 320,00V
Rr22 Grond vervoeren

222010 |Grond kleihoudend vervoeren binnen het werkterrein m3 340,00V
222020 |Grond vervoeren zand. m3 370,00V
223 Grond verwerken

223010 |Grond, kleihoudend verwerken. in bermen. m3 385,00V
223020 |Grond verwerken in vervallen cunet. m3 85,00V
r24 Profileren en verdichten

2243 Profileren en verdichten

224310 |Afwerken zandbed t.p.v. rijpanen en voetpaden.. m2 500,00V
224330 |Egaliseren bermen. are 80,00V
224340 |Verdichten grond, bermen m2 4.000,00V

25 Grond bewerken
225010 |Grond scheiden in deelstromen. m3 50,00V
P26 Grond leveren

226010 |Leveren grond. m3 180,00V
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250
250010
250020
250030
250040
251
251010
252
2520
252010
252020
252030
252040
252050
2521
252120
2522
252210
252220
252230
252240
253

253010
253020

2550
255010
255020
255030
256
2560

256010
256020

2561

256110

257

257010

258

258010

27

270

270010
270020

Wegfundering c.q. semi-verharding
Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.
Aanbrengen laag zandcement.
Aanbrengen straatlaag.

Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.
Leveren wegfundering

Leveren ongebonden steenmengsel.

Bitumineuze verharding

Nieuwe rijbaan en scheurvorming

Aanbr. tussenlaag AC 16 bind TL-B dik 50 mm.
Aanbr. AC 22 base OL-B dik 120 mm

Aanbr. AC 16 base OL-B dik 110 mm

Aanbr. AC 22 base OL-B dik 65 mm

Aanbr. AC 22 base OL-B dik 55 mm

Overlagingen

Aanbr. profileerlaag AC22 bind TL-B gem dik 70 mm.

Deklagen

Aanbr deklaag SMA-NL 11A 70/100 dik 35 mm.
Aanbr deklaag SMA-NL 11A 70/100 dik 40 mm.
Aanbr deklaag SMA NL dik 40 mm met Luxovite.
Aanbrengen steenslag op deklagen.

Kleeflagen

Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2.
Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2.

Kantopsluitingen

Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm.
Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm.
Aanbr. stootbanden 200x120 mm. witte kwarts.

Bestratingen

Betonstraatstenen

Aanbrengen betonstraatstenen kf, 80 mm, wit.
Aanbrengen betonstraatstenen kf, 80 mm, grijs.

Betontegels

Aanbrengen betontegels.

Bermverharding

Aanbr. bermverharding van grasbetontegels.
Herstraten

Herstraten elementenverharding.

Inrichting en bebakening

Markeringen rijbaan (Thermoplast)

Aanbr. ononderbr. lengtemark. -thermoplast- (0,10)
Aanbr. ononderbr. lengtemark. -thermoplast- (0,15)

m2
m2

m2

ton

ton
ton
ton
ton
ton

ton

ton
ton
ton
m2

m2
m2

333

m2

m2

m2

km
km

330,00

15,00
210,00
100,00

<<<<

118,00V

58,00
111,00
179,00

12,00

20,00

<<<<<

1.895,00V

6,00
944,00
127,00

10.775,00

<<<<

12.370,00
12.930,00

<<

230,00V
60,00V
24,00V

15,00V
210,00V

230,00V

1.200,00V

20,00V

2,63V
0,09V
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270030 |Aanbr. onderbr. l.mark. -thermopl- 1-1 (0,10) km 0,13V

270040 |Aanbr. onderbr. l.mark. -thermopl- 1-1, 3-3 (0,15) km 2,65V

270050 |Aanbr. overige markering haaietanden m2 9,15V

270060 |Aanbr. overige markering puntst., stopstr., piano m2 36,00V

R72 Kantstrook

272010 |Frezen ten behoeve van kantstrookverruwing. m 2.568,00V

272020 |Aanbrengen permanente wegdekreflectoren. st 109,00V

272030 |Aanbrengen betontegels. m2 0,18V

R73 Bebording

273010 |Aanbrengen verkeersbordpalen. st 38,00V

273020 |Aanbrengen verkeersborden. st 36,00V

274 Bermplanken schrikhekken geleidebaken

274010 |Aanbrengen reflectorpalen (bermplanken). st 14,00V

274020 |Inmeten, uitzetten kilometrering m 1.335,00V

274030 |Aanbrengen hectometerborden. st 14,00V

274040 |Aanbrengen bermplanken. st 80,00V

274050 |Aanbrengen wildspiegels. st 80,00V

274060 |Plaatsen Geleidebaken conform detailtekening. st 12,00V

274070 |Aanbrengen schrikhekken. st 4,00V

275 Tijdelijke bebording

275010 |Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 4,00V

275020 |Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 4,00V

281 Inzaaien

281010 |Zaaien (berm). are 80,00V

3 Fase 3 Eemmeerdijk van km 1,975 tot km 4,900

31 Voorbereidend- en opruimingswerk

310 Verkeersmaatregelen

3101 Omleidingsroute

310110 |Aanbrengen omleidingsroutes fase 3 . keer 1,00V

310120 |Instandhouden omleidingsroute fase 3. week 6,00V

310130 |Verwijderen omleidingsroutes fase 3. keer 1,00V

3102 Afzetting

310210 |Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

310220 |Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. week 6,00V

310230 |Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

311 Verwijderen Groenvoorzieningen

311010 |Afsteken overgroeide kanten beide zijden rijbaan. m 5.850,00V

315 Opbreken verharding

3151 Frezen asfalt

315110 |Profielfrezen van asfalt dik gemiddeld 40 mm. m2 2.815,00vV

315120 |Profielfrezen van asfalt dik gemiddeld 100 mm. m2 18.800,00V

3153 Frezen getrapte dwars aansluiting

315320 |Frezen deklaag t.b.v. getrapte dwars aansluiting. m2 45,00V
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3154 Bakfrezen t.p.v. scheurvorming

315410 |Bakfrezen van asfalt t.p.v. scheurvorming. m2 940,00V

317 Verwijderen bebording

317010 [Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 234,00V
317020 |Verwijderen verkeersbordpaal en schoorpaal st 2,00V
317030 |Verwijderen verkeersborden en onderborden. st 2,00V

3180 Verwijderen groenvoorzieningen

318030 |Maaien gewas. are 100,00V
318040 |Spitfrezen op te hogen bermen, en groenstroken. are 100,00V
32 Grondwerk

323 Grond verwerken

323010 |Grond, kleihoudend verwerken. in bermen. m3 180,00V
324 Profileren en verdichten

324330 |Egaliseren bermen. are 100,00V
324340 |Verdichten grond, bermen Eemmeerdijk m2 8.800,00V
326 Grond leveren

326010 |Leveren grond. m3 180,00V
35 Verhardingen

352 Bitumineuze verharding

3520 Nieuwe rijbaan en scheurvorming

352010 |Aanbr. tussenlaag AC 16 bind TL-B dik 50 mm. ton 118,00V
3521 Overlagingen
352110 |Aanbr. profileerlaag AC22 bind TL-B gem dik 65 mm. ton 3.517,00v
3522 Deklagen

352210 |Aanbr deklaag SMA-NL 11A 70/100 dik 35 mm. ton 1.895,00
352240 |Aanbrengen steenslag op deklagen. m2 21.655,00

<<

353 Kleeflagen

353010 |Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2. m2 22.580,00V
353020 |Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2. m2 21.640,00V
355 Elementenverharding

358 Herstraten

358010 |Herstraten elementenverharding. m2 125,00V
37 Inrichting en bebakening

370 Markeringen rijbaan (Thermoplast)

370010 |Aanbr. ononderbr. lengtemarkering -thermoplast-. km 0,35V
370020 |Aanbr. onderbr. lengtem. -thermoplast-. 3-3(0,10)m km 0,70V
370030 |Aanbr. onderbr. lengtem. -thermoplast-. 9-3(0,10)m km 5,50V
370040 |Aanbr. onderbr. lengtem. -thermoplast-. 3-3(0,15)m km 5,15V

372 Kantstrook
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372010
372020

373

373010
373020

374

374010
374030

375

375010
375020

376

376010

38

381

381010
381020

4

47

470

4700

470010
470020

4701

470110
470120

4702

470210
470220

4703

470310
470320

4704

470410
470420

4705

470510

4706

470610

Frezen ten behoeve van kantstrookverruwing.
Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.

Bebording

Aanbrengen verkeersbordpalen.
Aanbrengen verkeersborden.

Bermplanken schrikhekken

Aanbrengen reflectorpalen (bermplanken).
Aanbrengen hectometerborden.

Tijdelijke bebording

Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

Tellussen

Aanbr. configuratie t.b.v. selectieve detectie.
Groenvoorzieningen

Inzaaien

Zaaien (berm) wegvak 1.
Zaaien (berm) wegvak 2.

Fase 4 Eemmeerdijk proefvakken as-attendering
Inrichting en bebakening

Markeringen rijbaan

Proefvak 1

Aanbr. onderbr. lengtem. thermoplast vak 1
Aanbr. overige markering -koudplast- vak 1

Proefvak 2

Aanbr. onderbr. lengtem. thermoplast vak 2
Aanbr. overige markering -koudplast- vak 2

Proefvak 3

Aanbr. onderbr. lengtem. thermoplast vak 3
Aanbr. overige markering -koudplast- vak 3

Proefvak 4

Aanbr. onderbr. lengtem. thermoplast vak 4
Aanbr. overige markering -koudplast- vak 4

Proefvak 5

Aanbr. overige markering -koudplast- vak 5
Aanbr. onderbr. lengtem. thermoplast vak 5

Proefvak 6
Aanbr. onderbr. lengtem. thermoplast vak 6
Proefvak 7

Aanbr. onderbr. lengtem. thermoplast vak 7

st
st

st
st

st
st

st

are
are

km
m2

km
m2

km

km

5.850,00
234,00

2,00
2,00

30,00
30,00

4,00
4,00

1,00

21,00
79,00

0,17
34,00

0,17
34,00

0,17
34,00

0,17
34,00

34,00
0,17

0,17

0,17

<<




RAW0123 Besteknr. 16107-10 Bladnr. 10 van 11

RAW0051-81721 Reconstructie Eemmeerdijk en Slingerweg (Niet jaarlijks onderhoud) Afdrukdatum:
d.d. 27-03-2014 27-03-2014

BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- IPER EENHEID IN EURO

NUMMER ERPLICHTING IN EURO

4707 Proefvak 8

470710 |Aanbr. onderbr. lengtem. thermoplast vak 8 km 0,17V
4708 Proefvak 9
470810 |Aanbr. onderbr. lengtem. thermoplast vak 9 km 0,17V
4709 Proefvak 10
470910 |Aanbr. onderbr. lengtem. thermoplast vak 10 km 0,17V
4710 Proefvak 11
471010 |Aanbr. onderbr. lengtem. thermoplast vak 11 km 0,17V
4711 Proefvak 12
471110 |Aanbr. onderbr. lengtem. thermoplast vak 12 km 0,17V
87 Ter beschikking stellen

8700 Ter beschikking stellen werknemers

870010 |T.b.s. werknemer (grondwerker). uur 40,00V
870020 |Ter beschikking stellen markeringsploeg. uur 8,00V
870030 |Ter beschikking stellen verkeersregelaar uur 80,00V

8702 Ter beschikking stellen materieel

870210 |T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 40,00V
870220 |T.b.s. vrachtauto. uur 40,00V
870230 |T.b.s. maai- zuigcombinatie. uur 20,00V
870240 |Ter besch. stellen van een veeg- zuigcombinatie. uur 20,00V
884 Acceptatiekosten

884010 |Acceptatiekosten teerhoudend gefreesd asfalt. ton 1.060,00V
884020 |Acceptatiekosten teerhoudend gebroken asfalt. ton 150,00V

SUBTOTAAL
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9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |Inrichten van werkterrein. EUR ............
910020 |Opruimen van werkterrein. EUR ............,.]
910030 |.eeviieeiiieeeeee e, EUR .....c.ooety
910040 |.oeoooieeeieeeeee e EUR ...........
910050 |.ieioieeeieeeeee e EUR ...........
918870 |Korting EUR ...........
918880 |Overige eenmalige kosten EUR ............
919990 |Totaal eenmalige kosten EUR ............ ,-EUR N
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
939990 |Algemene kosten EUR N
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost: kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 20.000,00V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 |Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde
RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na
ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief
Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van o RAW bijdrage o FCK-CT bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Postadres | Huis- of postbusnr.
Postcode
Plaats
Naam Contactpersoon | Voorletter(s)
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting
RAW - registratienummer® RAW0123 - 81721
Besteknummer 16107-10

Korte werkomschrijving

OMOP: naam/periode deelopdracht
Naam opdrachtgever

Naam bestekschrijvende instantie

Aannemingssom exclusief btw EUR
Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)? EUR
(0,15 % van aannemingssom)

BTW 19% EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)? EUR
(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn
overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW — Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Kennis-CT — Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds
Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de
directie van het werk.

" Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de
linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

2 Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21




