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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de eisen die gesteld worden aan het nieuwe SCADA-
systeem, het nieuwe transmissienetwerk ten behoeve van de SCADA-bediening, 
PLC-besturing en de noodstop, het cyber secure maken van de compleet op te 
leveren lokale/centrale systemen en de oplevering van het project. 
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1.2 Programma van eisen 
 
Dit zijn knock-out eisen. Wanneer u aan 1 eis niet voldoet wordt u uitgesloten van 
verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure. 
 
1.2.1 Top eisen (TOP) 
 

Eis id. Eistekst 

TOP-01 
Het nieuwe SCADA-systeem dient minimaal de functionaliteit van 
het huidige SCADA-systeem te behouden. 
 

TOP-02 

Middels het nieuwe SCADA-systeem dienen de objecten Sluis 
Vlissingen, Sluis Veere, de bruggen over het Kanaal door Walcheren, 
de Dokbrug, de Arnebruggen over het Arne-Zijkanaal en de 
Zeelandbrug veilig op afstand bediend* te worden vanuit de 
Nautische Centrale Vlissingen (afgekort NCV). 
 
*Zowel muis als toetsenbord bediening. 
 

TOP-03 

Middels het nieuwe SCADA-systeem dient de Zeelandbrug veilig op 
afstand bediend* te worden vanuit het bedieningsgebouw Sluis 
Veer. 
 
*Zowel muis als toetsenbord bediening. 
 

TOP-04 

Middels het nieuwe SCADA-systeem dienen de objecten Sluis 
Vlissingen, Sluis Veere, de bruggen over het Kanaal door Walcheren, 
de Dokbrug en de Zeelandbrug veilig bediend* te worden vanaf de 
lokale bedienplekken. 
 
*Zowel muis als toetsenbord bediening. 
 

TOP-05 

Het uiterlijk, gedrag en weergave* van de nieuwe SCADA-plaatjes 
dienen aan de eisen opgenomen in de ‘Style Guide Bedienplek 
Nautische Objecten’ Onderdeel Landelijke Brug- en Sluisstandaard v 
5.1 d.d. 1 oktober 2020 van Rijkswaterstaat te voldoen welke als 
bijlage 8 is bijgevoegd. 
 
* Lokale kenmerken van objecten dienen in de SCADA-
beeldplaatjes meegenomen te worden om een object snel te 
kunnen herkennen. De lay-out van de SCADA-beeldplaatjes en de 
bedienfuncties dienen in overleg met de opdrachtgever bepaald te 
worden en vormt een onderdeel van het ontwerp. 
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Eis id. Eistekst 

 

TOP-06 

Het nieuwe SCADA-systeem biedt vele mogelijkheden voor het 
loggen van data waarmee na analyse hiervan onderhoud 
(predictive maintenance) uitgevoerd kan worden op de nautische 
objecten. De logdata dient ontsloten te worden naar het 
kantoornetwerk van de opdrachtgever. In overleg met de 
opdrachtgever wordt bepaald welke data gelogd en ontsloten 
dient te worden. 
 

TOP-07 

De audio- en marifooninstallatie dient geïntegreerd en bediend te 
kunnen worden vanuit het nieuwe SCADA-systeem. Het nieuwe 
SCADA-systeem ondersteund dit standaard. 
De integratie van de audio- en marifooninstallatie in het nieuwe 
SCADA-systeem valt buiten dit contract. 
 

TOP-08 

Het complete SCADA-/PLC-netwerk lokaal en centraal dient volledig 
vervangen en getest te worden, cyber secure te zijn en correct 
werkend opgeleverd te worden. 
 

TOP-09 

Alle transmissie apparatuur ten behoeve van de SCADA-bediening, 
PLC-besturing en de noodstop dient compleet vervangen en getest 
te worden, cyber secure te zijn en correct werkend opgeleverd te 
worden. 
 

TOP-10 
De glasvezelkabel tussen de NCV en alle objecten (bruggen en 
sluizen) dient gehandhaafd te worden. 
 

TOP-11 
Leveren van garantie na oplevering op het gemaakte en geleverde 
werk voor een periode van 1 jaar. 
 

TOP-12 

Leveren van een concept implementatieplanning bij de inschrijving 
rekening houdend met de minimale aanvraagtijd voor een 
scheepvaartstremming en de overige eisen uit dit contract. 
De opdrachtnemer spant zich in om de duur van alle 
vervangingen/ombouwen incl. SAT-testen en in bedrijfstellingen op 
locatie tot een minimum te beperken. 
Het definitief inplannen van de FAT-/SAT-testen en inbedrijfstellingen 
gebeurt in overleg met de opdrachtgever. 
 

TOP-13 
De opdrachtnemer dient een 24-uurs per dag x 365 dagen per jaar 
storingsorganisatie te hebben voor het melden en afhandelen van 
storingen aan het gemaakte en het geleverde werk voor de periode 
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Eis id. Eistekst 

start ombouwwerkzaamheden op locatie tot en met einde 
garantieperiode. 
 

TOP-14 

In aanvulling op TOP-13 dient de opdrachtnemer bij aanvang van 
de werkzaamheden, tot en met het einde van de garantieperiode, 
uiterlijk binnen 60 minuten na melding van een storing* aan te 
vangen met het oplossen van de storing op locatie van de storing. 
Na genoemde aanvang dient aaneensluitend, op zon-, feest- en 
werkdagen doorgewerkt te worden aan het oplossen van deze 
storing. 
Voor het tijdig afhandelen van storingen en de verantwoording 
hiervan naar de opdrachtgever dient de opdrachtnemer een goed 
werkend storingssysteem/-organisatie te hebben die storingen 24-uur 
per dag x 365 dagen per jaar storingen afhandelt en die zich bij 
vergelijkbare organisaties als de opdrachtgever heeft bewezen. 
 
Het overschrijden van de reactietijd van 60 minuten wordt beboet 
met een bedrag van € 250,00 (twee honderdvijftig Euro) per uur *. Dit 
wordt in mindering gebracht op de laatste in te dienen factuur. 
De boetes bij elkaar opgeteld zijn gemaximeerd tot 50% van de 
eindfactuur. 
 
*Hierbij gaat het om storingen waarbij niet meer veilig en 
verantwoord bediend kan worden of dat een object niet vanaf de 
Nautische Centrale Vlissingen of vanuit het bedieningsgebouw sluis 
Veere bediend kan worden.  
In dergelijke situaties bepaald de opdrachtgever of er wel of niet 
veilig en verantwoord bediend kan worden. 
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1.2.2 Algemene eisen (ALG) 
 

Eis id. Eistekst 

ALG-01 

Het nieuwe SCADA-systeem dient gezamenlijk en in 
overeenstemming met de opdrachtgever concreet te worden 
ingericht. 
 

ALG-02 
Het nieuwe SCADA-systeem dient opgebouwd te zijn volgens het 
client/server principe. 
 

ALG-03 

Huidige situatie/specificatie: 
In het nieuwe SCADA-systeem dient redundantie ingebouwd te zijn. 
Dit houdt in dat iedere server PC dubbel is uitgevoerd met een hot-
standby back-up server PC. Bij uitval van de primaire server PC dient 
de secundaire ‘back-up’ server PC onmiddellijk zonder hapering en 
zonder tussenkomst van menselijk handeling de volledige bediening 
over te nemen. 
 
Ten behoeve van de centrale afstandsbediening dienen er 
minimaal 3 high end server PC’s en 3 high-end back-up server PC’s 
geleverd, gemonteerd, geïnstalleerd en werkend opgeleverd te 
worden namelijk 2 stuks voor Sluis Vlissingen, 2 stuks voor Sluis Veere 
en 2 stuks voor de bruggen. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

ALG-04 

Ten behoeve van de centrale afstandsbediening vanuit de 
Nautische Centrale Vlissingen en vanuit het bedieningsgebouw sluis 
Veere mogen de clients PC’s hardware matig via high end PC’s dan 
wel software matig via virtuele machines worden ingericht. 
Dit geldt voor zowel alle bedienplekken op de Nautische Centrale 
Vlissingen als op sluis Veere. 
 

ALG-05 

Huidige situatie/specificatie: 
Ten behoeve van de lokale bediening van alle bruggen en sluizen 
dienen 3 high end laptops geleverd, gemonteerd, geïnstalleerd en 
werkend opgeleverd te worden.  
De 3 laptops zijn identiek ingericht met de nieuwe SCADA-
applicaties en zijn om die reden op alle objecten inzetbaar ten 
behoeve van lokale-, onderhouds- en noodbediening. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
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Eis id. Eistekst 

te zijn. 
 

ALG-06 

Het is niet toegestaan om het nieuwe SCADA-systeem in een Cloud 
omgeving te installeren. 
 
Alle software ten behoeve van het nieuwe SCADA-systeem dient 
lokaal op de geïnstalleerde PC’s te draaien (on-premise). 
 

ALG-07 

Het bestaande netwerk ten behoeve van de bediening van de 
bruggen en sluizen is een gesloten netwerk en zit niet op internet 
aangesloten. Dit dient te allen tijde een gesloten netwerk te blijven. 
Het is niet toegestaan om apparatuur aan te brengen om vanaf 
buiten in te kunnen loggen op het gesloten netwerk ten behoeve 
van bediening van de nautische objecten en of ten behoeve van 
beheer en onderhoud van het nieuwe systeem. 
 

ALG-08 

De opdrachtnemer verzorgt het compleet ontwerpen, engineeren, 
leveren, programmeren, installeren, aansluiten, testen en in bedrijf 
stellen van het nieuwe SCADA-systeem en de bijbehorende 
transmissienetwerken. 
Hierbij horen onder meer: 
- Programmeren nieuwe SCADA-applicaties; 
- Configuratie van de server en cliënt PC’s; 
- Configuratie van de laptop PC’s; 
- Configuratie van de centrale apparatuur en netwerk-

/transmissieapparatuur. Transmissieapparatuur ten behoeve van 
de SCADA-bediening, PLC-besturing en de centrale noodstop; 

- Configuratie van de lokale apparatuur en netwerk-
/transmissieapparatuur. Transmissieapparatuur ten behoeve van 
de SCADA-bediening, PLC-besturing en de centrale noodstop; 

- Configuratie van alle noodzakelijke koppelingen o.a. met alle 
centrale/lokale netwerkapparatuur, de centrale en de lokale 
PLC’s, de audio-installatie en het videomanagementsysteem 
t.b.v. audio-/videoregistratie; 

- Wijzigen, herprogrammeren van de centrale en de lokale PLC’s; 
- Logdata ontsluiten ten behoeve van analyse en predictive 

maintenance (voorspellend onderhoud); 
- Algemene werkzaamheden om de totale installatie werkend op 

te leveren; 
- Schrijven, maken van nieuwe procedures,  nieuwe bediening-

/onderhoudshandleidingen e.d. ten behoeve van operators en 
onderhoudspersoneel; 
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Eis id. Eistekst 

- Schrijven, maken van nieuwe functionele beschrijvingen van de 
sluizen Veere, sluizen Vlissingen en de bruggen; 

- Maken en leveren van nieuwe en of aangepaste 
elektrotechnische tekeningen, schema's en lijsten (kabellijsten en 
materiaallijsten) inclusief het coderen van nieuwe en/of 
gewijzigde componenten/apparatuur/onderdelen en kabels 
voorzien van kabelnummers. Nieuwe tekeningen, coderingen en 
kabelnummers dienen aan te sluiten op de bestaande 
tekeningenpakketten, coderingen en kabelnummers. 

 
Het demonteren, verwijderen en afvoeren van de bestaande 
installaties en niet meer in functie zijnde onderdelen/bekabeling 
hoort bij de opdracht.  
 

ALG-09 

Nieuwe en of her te gebruiken apparaten/onderdelen dienen in 
dezelfde apparatenkasten of ruimte (bedienings-/technische ruimte 
en brugkelder) als de bestaande apparatuur/onderdelen geplaatst 
te worden. 
De opdrachtnemer dient ruimte vrij te maken door alle vervallen, 
niet meer her te gebruiken apparatuur, bekabeling enz. te 
demonteren, verwijderen en af te voeren.  
Nieuwe en of her te gebruiken apparatuur/onderdelen dienen 
logisch ingedeeld, gemonteerd, geïnstalleerd en werkend 
opgeleverd te worden. 
 

ALG-10 

Alle nieuw te leveren apparaten/onderdelen die in de bestaande 
apparatenkasten geïnstalleerd dienen te worden dienen 
rackmountable te zijn voor montage in 19 inch racken.  
Huidige situatie/specificatie: 
Dit zijn minimaal de volgende nieuwe apparaten/onderdelen: 
- De SCADA PC’s (servers en eventueel clients); 
- De (un-)managed switches; 
- De KVM-switch monitoren; 
- De KVM-extenders; 
- De timeservers; 
- De glas/UTP converters (transmissie apparatuur t.b.v. de SCADA-

bediening, PLC-besturing en de t.b.v. de noodstop. Dit  in 
verband met de vervanging van de huidige transmissie modules 
XSNet1800SW en ADS1240TRX). 

 
Her te gebruiken apparaten/onderdelen dienen indien nodig 
verplaatst te worden voor een overzichtelijk geheel. 
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Eis id. Eistekst 

 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

ALG-11 

De opdrachtnemer kan gebruik maken van de bestaande 
aanwezige voedingspunten, contactdozen in de 19 inch 
apparatenkasten. Indien nodig zorgt de opdrachtnemer voor 
nieuwe voedingspunten. 
 

ALG-12 

De opdrachtnemer past alle bijbehorende elektrotechnische 
tekeningen aan door deze te wijzigen en of nieuwe 
elektrotechnische tekeningen te maken in AutoCad conform de 
bestaande lay-out en de Provincie Zeeland richtlijn. 
 
Nieuwe elektrotechnische tekeningen zoals van de 
netwerkconfiguraties dienen geïntegreerd te worden in de 
bestaande elektrotechnisch tekeningenpakketten. 
 
Eventuele fouten in de bestaande tekeningen dienen kosteloos 
gecorrigeerd te worden. 
 

ALG-13 

De inschrijver dient bij zijn inschrijving, ter beoordeling, in het in te 
dienen plan van aanpak, het ontwerp (schets) te leveren van de 
complete SCADA-/PLC- en netwerkconfiguratie (topologie) die hij 
van plan is te bouwen na de opdrachtverlening. Hierbij dient een 
lijst (in concept) met merken en typen van de toe te passen 
onderdelen toegevoegd te worden. Dit geldt zowel voor de hard- 
als de software. 
Het definitieve ontwerp dient na opdrachtverlening in overleg met 
de opdrachtgever gerealiseerd te worden. 
 

ALG-14 

Het gehele systeem dient zonder afbreuk van de in dit project 
aangeschafte hard- en software uitbreidbaar te zijn met 1 à 2 extra 
bedienplekken en 1 à 2 nieuw te bedienen objecten (brug en of 
sluis), extra opslagcapaciteit en in de eisen beschreven functies. 
 

ALG-15 
De opdrachtnemer dient aan te geven wat de maximale 
uitbreiding is van de te leveren actieve hard- en software. 
 

ALG-16 
Het gehele systeem dient gebruik te maken van 
softwareprotocollen die voldoen aan open standaarden. Fabrikant 
specifieke protocollen dienen te worden voorkomen. 



 

Blad 14 van 82 

Eis id. Eistekst 

 
De inschrijver dient bij zijn inschrijving, ter beoordeling, in het in te 
dienen plan van aanpak, de toe te passen software protocollen te 
benoemen. 
 

ALG-17 

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het goed laten 
functioneren van het nieuw geleverde systeem in combinatie met 
de bestaande installaties. 
Alle onderdelen van het nieuwe SCADA-systeem zijn compatibel 
met elkaar en dienen probleemloos te functioneren met de 
bestaande installaties zoals de centrale en de lokale PLC’s en het 
videomanagementsysteem (Genetec ten behoeve van audio-
/videoregistratie). 
 

ALG-18 

Met betrekking tot dit project dient de opdrachtnemer minimaal te 
beschikken over (zie ook paragraaf 4.2.2 Selectiecriteria van de 
aanbestedingsleidraad): 
- Gecertificeerde medewerkers in SCADA en PLC programmering.  

Alle software dient geladen en geconfigureerd te worden door 
gekwalificeerd personeel met voldoende kennis van de 
software. 

- Een representatief kwaliteitssysteem waarmee de kwaliteit 
geborgd kan worden. Het kwaliteitssysteem moet gebaseerd zijn 
op de NEN-ISO 9000 serie. 

- Representatieve expertise in de vorm van referentieprojecten. 
- VCA** gecertificeerd. 
- ISO14001 gecertificeerd. 
 
Van alle betrokken projectmedewerkers dient de opdrachtnemer 
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te hebben en dient op 
verzoek van de opdrachtgever aangetoond te worden. 
 

ALG-19 

Op dit project zijn van toepassing de meest recente uitgaven van 
de onderstaande normen en voorschriften: 
- EMC-richtlijn 
- NEN 1010 – Elektrische installaties voor laagspanning 
- NEN 3140 – Bedrijfsvoering van elektrische installaties – 

Laagspanning 
- NEN 6787 Het ontwerpen van beweegbare bruggen – Veiligheid 
- IEC 1131-3 International standard for programmable controller 

programming languages 
- NEN-EN 50110-1 – Bedrijfsvoering van elektrische installaties 
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Eis id. Eistekst 

Deel 1: Algemene eisen 
- EN-EN 50110-2 – Bedrijfsvoering van elektrische installaties 

Deel 2: Nationale bijlagen 
- NEN-EN- IEC 61439 Elektrische veiligheid van 

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen 
- Richtlijn Vaarwegen (versie 2020) van het Ministerie van Verkeer 

en Waterstaat 
- PLC norm Provincie Zeeland versie 2.0 
 

ALG-20 

Ten behoeve van een goed op te leveren SCADA-systeem dient de 
opdrachtnemer zowel hard- als software koppelingen te realiseren 
tussen onder meer de centrale PLC, de lokale PLC’s, de audio-
installatie, het videomanagementsysteem (CCTV), de centrale en 
lokale netwerken en de transmissieapparatuur. 
 

ALG-21 

Het vervangen van alle lokale en centrale transmissieapparatuur ten 
behoeve van de SCADA-bediening, de PLC-besturing en de 
centrale noodstop van de bruggen en sluis Veere. Hierbij gaat het 
om de XSNet1800SW en de ADS1240TRX modules.  
De MC11-racken die hierdoor vervallen dienen gedemonteerd, 
verwijderd en afgevoerd te worden. 
De transmissiekasten o.a. van de NCV dienen volledig opnieuw 
ingericht te worden. Te grote lege ruimtes dienen van afdekplaten 
worden voorzien. 
 

ALG-22 

In verband met het nieuwe SCADA-systeem dient het programma 
van de centrale PLC en de lokale PLC’s te worden aangepast.  
De programmering van de PLC’s dient aan de PLC-norm van de 
Provincie Zeeland te voldoen welke als bijlage 1 is bijgevoegd. 
 

ALG-23 

De SCADA-bediening van de afsluitbomen van de Schroebruggen 
Middelburg dient geoptimaliseerd te worden om de bruggen 
veiliger af te sluiten voor het landverkeer. 
Hiervoor dient het PLC-programma aangepast te worden. 
De optimalisatie dient in overleg met de opdrachtgever 
geconcretiseerd te worden. 
 

ALG-24 

Het bedrijfsvaardig opleveren van het gemaakte werk. Tot de 
verplichtingen van de opdrachtnemer behoren alle niet nader 
genoemde werkzaamheden en levering van materialen die 
noodzakelijk zijn voor het goed en duurzaam functioneren van de 
installatie. De opdrachtnemer dient zorg te dragen voor het 
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toepassen van de juiste invoerwartels, een juiste afwerking en al 
hetgeen noodzakelijk is voor een duurzame en waterdichte 
aansluiting. 
 

ALG-25 

Er dienen zoveel mogelijk standaard, COTS* onderdelen toegepast 
te worden.  
 
*Commercial Off-The-Self 
 

ALG-26 

Alle niet meer te gebruiken materialen, onderdelen, apparaten enz. 
dienen in overleg met de opdrachtgever gedemonteerd, 
verwijderd en afgevoerd te worden en wel zodanig, dat de 
bouwplaats ordelijk wordt achtergelaten. 
 

ALG-27 

Alle vrijgekomen niet meer te gebruiken kabels, verder te noemen 
kabelafval, wordt eigendom van de opdrachtnemer en dienen te 
worden gedemonteerd, verwijderd en afgevoerd naar een 
kabelshredderbedrijf welke de benodigde vergunningen voor 
verwerking in bezit heeft. 
De opdrachtnemer dient vooraf een opgave te doen aan de 
directie van die bedrijven waar het kabelafval wordt gedeponeerd. 
Na voltooiing van het werk dient de opdrachtnemer de 
afvoerbewijzen aan de directie te overhandigen. 
 

ALG-28 

De afkomende materialen welke niet ten behoeve van de nieuwe 
installatie worden hergebruikt en waarop de opdrachtgever nog 
prijs stelt, dienen door de opdrachtnemer te worden afgevoerd 
naar het magazijn aan de Ritthemsestraat 135 te Ritthem. De 
opdrachtnemer komt met een lijst van afkomende materialen. 
De overige afkomende niet meer her te gebruiken materialen 
worden eigendom van de opdrachtnemer en dienen afgevoerd te 
worden volgens de geldende milieuvoorschriften. 
De huidige SCADA laptops blijven eigendom van de 
opdrachtgever. 
 

ALG-29 

Bij aankomst op een object en bij het vertrek dient het personeel 
van de opdrachtnemer zich telefonisch of fysiek te melden bij de 
dienstdoende medewerker in de Nautische Centrale Vlissingen. 
 

ALG-30 
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de ligging van kabels en 
leidingen, voor zover bekend, tijdig aan de opdrachtnemer bekend 
wordt gemaakt, nadat dit schriftelijk is aangevraagd door de 
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opdrachtnemer. 
 

ALG-31 

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt 
begonnen, moet de opdrachtnemer aan de hand van de hem ter 
beschikking gestelde gegevens instructies geven aan zijn uitvoerend 
en machine bedienend personeel, onderaannemers en verhuurders 
van aannemersmaterieel inbegrepen. Voorts moet hij de ligging van 
kabels en leidingen ter plaatse of in de onmiddellijke nabijheid van 
de uit te voeren werkzaamheden opzoeken en aangeven. 
 

ALG-32 

De opdrachtnemer verbindt zich tegenover de opdrachtgever de 
leidingbeheerder(s) desgevraagd bij te staan in het verhalen van de 
aan een kabel of leiding toegebrachte schade op de 
schadeveroorzaker. 
 

ALG-33 

Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging 
niet blijkt uit de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde 
gegevens, moet hij zulks direct aan de directie melden. 
 

ALG-34 

Indien kabels en leidingen moeten worden onderlegd, moet de 
opdrachtnemer voor een deugdelijke ondersteuning of ophanging 
van de kabels en leidingen zorg dragen en bij vervulling de 
aanwijzingen van de betrokken beheerder(s) opvolgen. 
 

ALG-35 

De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat kabels en leidingen die 
bij de uitvoering van het werk zijn blootgelegd, tegen 
beschadigingen worden beschermd. 
 

ALG-36 
Indien de opdrachtnemer kabels en leidingen beschadigt, moet hij 
hiervan onmiddellijk melding maken bij de opdrachtgever. 
 

ALG-37 

De opdrachtnemer dient rekening te houden dat er werken in 
elkaar kunnen grijpen. De opdrachtgever zal dit zoveel als mogelijk 
voorkomen. 
De opdrachtnemer dient rekening te houden met de volgende 
geplande werkzaamheden: 
- Wisselen van de buitenvloeddeuren grote sluis Vlissingen in de 

weken 18 t/m 22 van 2024; 
- Vervangen van de bewegingswerken van de 

binnenvloeddeuren grote sluis Vlissingen in weken 35 t/m 40 van 
2024; 
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Bij de vervanging van het SCADA-systeem dient de opdrachtnemer 
hier rekening mee te houden in zijn planning. 
 
Ter informatie: het PLC-programma van de grote sluis Vlissingen 
wordt bij de wisseling van de bewegingswerken van de 
binnenvloeddeuren aangepast inclusief de bestaande SCADA-
applicatie. 
 

ALG-38 

De opdrachtgever stelt gebruik van toiletruimte met de benodigde 
sanitaire voorzieningen beschikbaar in alle bedieningsgebouwen. 
Afval dient zelf afgevoerd te worden. 
 
Op locatie is geen drinkwater aanwezig met uitzondering van de 
Nautische Centrale Vlissingen en sluis Veere. 
 

ALG-39 

Eventueel meer- en minderwerk dient direct wanneer het zich 
aandient schriftelijk te worden aangemeld bij de opdrachtgever.  
 
Bijlage 6 Staat van prijzen bij eventueel meer- en minderwerk is 
bedoeld voor eventueel meer- en minderwerk tijdens de uitvoering 
van het contract. 
 

ALG-40 

Met de uitvoering van meer- en minderwerk mag pas worden 
begonnen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de 
opdrachtgever. 
 

ALG-41 

Bij vervanging van de elektrotechnische installaties dient de 
opdrachtnemer gebruik te maken van componenten die 
momenteel ook op de objecten de Dokbrug, de Keersluisbrug, de 
Sloebrug en de draaibrug Middelburg worden toegepast. Dit in 
verband met beheer en onderhoud. 
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FUN-01 

Het nieuwe SCADA-systeem dient minimaal over dezelfde 
functionaliteit te beschikken als het bestaande SCADA-systeem. 
 
Zie volgende bijlagen voor in hoofdlijnen de huidige 
functionaliteiten. 
Functioneel Ontwerp Vlissingen 
Functioneel Ontwerp Veere 
Functioneel Ontwerp Bruggen 
 

FUN-02 

Het nieuwe SCADA-systeem dient met de bestaande PLC-systemen 
Siemens S7 1500 en Modicon TSX PREMIUM probleemloos te 
functioneren. 
 

FUN-03 

De nieuwe SCADA-procedures/scripts en de bestaande PLC-
programma's dienen op elkaar afgestemd te worden. De 
bestaande PLC-programma’s dienen indien nodig aangepast* te 
worden. 
 
*De opdrachtgever heeft geen programmeer station voor de 
Siemens PLC’s om de PLC-programma’s te wijzigen. Hier dient 
opdrachtnemer zelf voor te zorgen. 
 

FUN-04 
De bedieningsfunctionaliteit dient in de SCADA-procedures /scripts 
te worden geprogrammeerd. 
 

FUN-05 
De besturingsfunctionaliteit dient in de PLC-programma's te worden 
geprogrammeerd. 
 

FUN-06 
De SCADA-systemen ten behoeve van de lokale bediening via de 
laptop dienen stand alone te functioneren. 
 

FUN-07 
Een object kan vanaf één bedienplek tegelijk worden bediend. 
 

FUN-08 
Vanaf een bedienplek kan één object tegelijk worden bediend. 
 

FUN-09 

Een te bedienen object die op een bedienplek is gekozen kan niet 
op een andere bedienplek worden gekozen/weergegeven ten 
behoeve van bediening. 
 

FUN-10 Conform de huidige situatie mag er slechts één bedieningsvorm 
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gelijktijdig actief zijn. De bedieningsvormen dienen onderling 
vergrendeld te zijn en bewaakt te worden zodat ze niet gelijktijdig 
actief kunnen zijn. 
 

FUN-11 

De SCADA-server in de technische ruimte heeft een meekijk functie, 
mag geen bedieningen doen en kan de SCADA-applicaties 
aanpassen, wijzigen. 
 

FUN-12 

Bedieningen die aan het SCADA-systeem worden aangeboden 
dienen, in voorkomende gevallen via het PLC-systeem, binnen 0,5 
seconden apparatuur aan te sturen. 
 

FUN-13 

Signaleringen die aan het PLC-systeem of SCADA-systeem worden 
aangeboden dienen binnen 0,5 seconden gevisualiseerd te 
worden. 
 

FUN-14 

Voor de afstandsbediening van Sluis Vlissingen vanuit de NCV dient 
één SCADA bedienplek op de huidige bedienlocatie te worden 
gerealiseerd. 
 

FUN-15 

Voor de afstandsbediening van Sluis Veere vanuit de NCV dient één 
SCADA bedienplek op de huidige bedienlocatie te worden 
gerealiseerd. 
 
Dit wordt de Afstandsbediening van sluis Veere genoemd. 
 

FUN-16 

Voor de normale SCADA bediening van Sluis Veere vanuit het 
bedieningsgebouw van sluis Veere dient één SCADA bedienplek op 
de huidige bedienlocatie te worden gerealiseerd. 
 
Dit wordt de Centrale bediening van sluis Veere genoemd. 
 

FUN-17 

Voor de afstandsbediening van de bruggen vanuit de NCV dienen 
vijf SCADA bedienplekken op de huidige bedienlocaties te worden 
gerealiseerd. Vanaf de vijf bedienplekken dient gelijktijdig bediend 
te kunnen worden. 
 
De Zeelandbrug mag enkel vanaf bedienplekken 4 en 5 worden 
bediend omdat deze van een radarinstallatie zijn voorzien. 
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FUN-18 

Voor de afstandsbediening van de Zeelandbrug dient een SCADA 
bedienplek in het bedieningsgebouw van sluis Veere, op de huidige 
bedienlocatie te worden gerealiseerd.  
Voor de afstandsbediening van de Zeelandbrug geldt dat deze of 
vanuit de NCV of vanuit het bedieningsgebouw van sluis Veere 
bediend wordt. 
Hiermee zijn er in totaal 6 bedienplekken voor de bruggen namelijk: 
 5x op de NCV voor centrale afstandsbediening van alle 

bruggen. Waarvan op 2 van de 5 bedienplekken de 
Zeelandbrug bediend kan worden en; 

 1x op sluis Veere specifiek voor de bediening van de 
Zeelandbrug. 

 

FUN-19 

Huidige situatie/specificatie: 
Voor het geval dat de normale SCADA afstandsbediening voor de 
bruggen en of sluizen gedeeltelijk of compleet is uitgevallen dient 
als back up drie SCADA laptops te worden gerealiseerd waarmee 
een object lokaal SCADA bediend kan worden. 
 
Toelichting: de drie SCADA laptops zijn alle drie identiek 
geconfigureerd. De laptop SCADA bediening is gelijk aan normale 
SCADA afstandsbediening. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

FUN-20 

Huidige situatie/specificatie: 
Laptop/lokale SCADA bediening sluis Vlissingen vindt plaats vanuit 
de bedieningsruimte of de technische ruimte van de NCV. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

FUN-21 

Huidige situatie/specificatie: 
Laptop/lokale SCADA bediening sluis Veere vindt plaats vanuit de 
bedieningsruimte of de technische ruimte van sluis Veere. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
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FUN-22 

Huidige situatie/specificatie: 
Laptop/lokale SCADA bediening van de bruggen vindt plaats 
vanuit de bedieningsruimte of de kelder van het desbetreffende 
object*. 
 
*De Arneverkeers-/spoorbrug heeft geen laptop/lokale SCADA 
bediening. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

FUN-23 

Huidige situatie/specificatie: 
Voor onderhoud van een aantal bruggen dient de laptop van 
SCADA onderhoudsbediening worden voorzien conform de huidige 
situatie. Onderhoudsbediening is gelijk aan lokale SCADA bediening 
met die verschil dat bij sommige bedienstappen apart extra bedien 
commando’s gegeven dienen te worden voordat het brugproces 
verder gaat. In de normale bediening zitten deze stappen onder 
één commando. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

FUN-24 

Het dient onmogelijk te zijn om een object vanaf een andere object 
te bedienen dan de NCV of vanaf het object zelf. Uitzondering 
geldt voor de Zeelandbrug. Deze kan ook vanaf Sluis Veere worden 
bediend. 
  

FUN-25 

Via de SCADA-server PC van de bruggen en de sluizen dienen 
onder andere de volgende functionaliteiten mogelijk te zijn. 
- SCADA applicaties kunnen aanpassen / wijzigen / testen / in 

bedrijfstellen; 
- Live mee kunnen kijken tijdens de bediening zonder dat de 

bediening hier hinder van heeft; 
- Het niet kunnen bedienen van een object; 
- Een storings-/alarmpagina in één keer compleet kunnen 

accepteren zonder dat de bediening hier hinder van heeft; 
- Trendgegevens, bedieningshandeling (commando’s) op de 

Client PC’s, storingen en alarmen kunnen opslaan, raadplegen 
en downloaden zonder dat de bediening hier hinder van heeft; 

- Data loggen van alle brugopeningen (datum opening, start 
bedientijd, eind bedientijd, totale openingsduur, totaal aantal 
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openingen) 
- Data loggen per brug: totale openingsduur per dag, per maand, 

per jaar; 
- Data loggen per brug: totaal aantal openingen per dag, per 

maand en per jaar; 
- Loggen van storingen en alarmen waarmee na analyse 

onderhoud uitgevoerd kan worden, predictive maintenance 
(voorspellend onderhoud door data analyse); 

- Het (bijna) real time automatische ontsluiten* van alle SCADA-
logdata naar de kantoorautomatiseringsomgeving van de NCV. 

 
*Zie FUN-29 voor concept voorstel ten behoeve van de ontsluiting 
van de logdata. 
 

FUN-26 

Via de SCADA-client PC van de bruggen en sluizen dienen onder 
andere de volgende functionaliteiten mogelijk te zijn. 
- Het bedienen van een object; 
- Het accepteren/bevestigen van alarmen en storingen. 
 

FUN-27 

Huidige situatie/specificatie: 
Via de SCADA laptop PC van de bruggen en sluizen dienen onder 
andere de volgende functionaliteiten mogelijk te zijn. 
- Het bedienen van een object via de normale SCADA-bediening; 
- Het bedienen van een brug via onderhoudsbediening. Geldt 

voor een aantal bruggen; 
- Het bedienen van een object via SCADA noodbediening; 
- Het accepteren/bevestigen van alarmen en storingen. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

FUN-28 

Bedieningshandelingen vinden plaats via een muis en een speciaal 
toetsenbord. Iedere bedienplek dient voorzien te zijn van een vaste 
stille muis en een vaste speciaal toetsenbord, bedraad. 
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FUN-29 

De opdrachtnemer dient een voorziening te leveren waarbij 
logdata vrijwel real time automatisch worden opgehaald vanuit het 
nieuwe SCADA-systeem en aangeleverd in een open 
bestandsformaat (bijvoorbeeld CSV) aan een beveiligd data-
ontvangstpunt in het glasvezelnetwerk van de 
kantoorautomatiseringsomgeving Nautische Centrale Vlissingen. 
Opdrachtgever moet kunnen aangeven welke specifieke 
categorieën logdata moeten worden doorgestuurd (bijvoorbeeld 
openings- en sluitingstijden van bruggen en sluizen, trending, 
storingen, alarmen, windmeting enz.). Zie schema hieronder voor de 
opzet. 
 
De opdrachtnemer mag er van uitgaan dat het data-
ontvangstpunt toegankelijk is vanuit het glasvezelnetwerk. De 
glasvezelnetwerken worden onderling verbonden via een firewall 
waarbij alleen dataverkeer vanuit het glasvezelnetwerk SCADA naar 
het glasvezelnetwerk van de kantoorautomatiseringsomgeving NCV 
Vlissingen is toegestaan. De netwerkconfiguratie zelf valt buiten 
scope van deze opdracht. 
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1.2.4 Eisen met betrekking tot hard- en software (HSW) 
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HSW-01 
De nieuwe SCADA software dient op het Windows platform (meeste 
recente Windows versie) te functioneren. 
 

HSW-02 

De nieuwe SCADA software dient bij voorkeur in het kader van 
beheer en onderhoud van het pakket SIMATIC Win CC OA van 
Siemens te zijn. 
 
Toelichting: in de bestaande situatie zijn 6 van de 10 objecten 
voorzien van een Siemens PLC. De wens van de opdrachtgever is 
om de overige objecten binnen nu en 5 jaar ook te voorzien van 
een Siemens PLC. Dit biedt tevens ook voordelen bij het oplossen 
van storingen/problemen aan de SCADA-/PLC-installaties, je hebt 
namelijk één partij en dat is Siemens. 
 

HSW-03 
De nieuwe SCADA-software dient vele mogelijkheden te bieden 
voor integratie van CCTV, AUDIO en MARIFONIE. 
 

HSW-04 

De nieuwe SCADA-software dient vele mogelijkheden te bieden tot 
tools voor onder meer het loggen van data zoals van trending, 
storingen en alarmen waarmee in de toekomst door analyses data 
gestuurd voorspelbaar onderhoud uitgevoerd kan worden. 
 

HSW-05 
De nieuwe SCADA-software dient versie beheer te ondersteunen. 
 

HSW-06 
Op server PC's dient ontwikkelsoftware te worden geïnstalleerd. 
 

HSW-07 
Op cliënt PC's dient gebruikersoftware te worden geïnstalleerd. 
 

HSW-08 
Op reserve cliënt PC's dient gebruikersoftware te worden 
geïnstalleerd. 
 

HSW-09 

Huidige situatie/specificatie: 
Op laptop PC's dient ontwikkelsoftware en gebruikersoftware te 
worden geïnstalleerd. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

HSW-10 
Behoudens de reserve client PC’s dienen aan alle server en client 
PC’s de benodigde rechten te worden toegekend. 
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HSW-11 

Aan de opdrachtgever dienen alle rechten van ontwikkelen, 
wijzigen en gebruiken te worden verleend van de aan hem te 
leveren hard-/ software inclusief de applicatie ten behoeve van het 
totaal nieuw te leveren SCADA-systeem en de bijbehorend 
netwerken/koppelingen (SCADA, PLC, CCTV, audio en transmissie). 
 

HSW-12 
De opdrachtnemer dient alle licenties te leveren voor zowel de 
hard- als de software. 
 

HSW-13 

Alle te leveren dan wel geleverde licenties dienen geen praktische 
beperkingen te leggen aan het te verwachten gebruik van het 
nieuwe SCADA-systeem. 
 

HSW-14 
Alle te leveren dan wel geleverde licenties ten behoeve van dit 
project zijn eenmalig en niet tijdgebonden. 
 

HSW-15 
Alle geleverde hard- en software worden eigendom van de 
opdrachtgever. 
 

HSW-16 
Alle geleverde licenties voor systeemsoftware en ingekochte 
pakketten worden eigendom van de opdrachtgever. 
 

HSW-17 

De kosten die met het verkrijgen van de releases van ontwikkelen, 
wijzigen en gebruiken samenhangen dienen voor de periode tot en 
met de garantieperiode in de prijs van de aanbieding te zijn 
begrepen. 
 

HSW-18 

De kosten die met het verkrijgen van de rechten van ontwikkelen, 
wijzigen en gebruiken samenhangen dienen bij aanschaf eenmalig 
in rekening te worden gebracht. 
 

HSW-19 
Er dienen standaard high end onderdelen toegepast te worden. 
Indien van toepassing 19 inch en rack mountable. 
 

HSW-20 

Huidige situatie/specificatie: 
De server PC's dienen specifiek inzetbaar te zijn voor Sluis Vlissingen, 
Sluis Veere en de bruggen. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
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HSW-21 

Huidige situatie/specificatie: 
De cliënt PC Sluis Vlissingen dient specifiek voor de centrale 
bediening van de Grote Sluis, de Kleine Sluis en de Uitwateringssluis 
Vlissingen inzetbaar te zijn. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

HSW-22 

Huidige situatie/specificatie: 
De reserve ‘back-up’ cliënt PC Sluis Vlissingen dient specifiek voor 
de centrale bediening van de Grote Sluis, de Kleine Sluis en de 
Uitwateringssluis Vlissingen inzetbaar te zijn. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

HSW-23 

Huidige situatie/specificatie: 
De cliënt PC Sluis Veere AFSTANDSBEDIENING dient specifiek voor de 
centrale SCADA-bediening (vanuit de NCV) van de Grote Sluis en 
de Kleine Sluis Veere inzetbaar te zijn. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

HSW-24 

Huidige situatie/specificatie: 
De cliënt PC Sluis Veere CENTRALE BEDIENING dient specifiek voor 
de lokale SCADA-bediening (vanuit Sluis Veere) van de Grote Sluis 
en de Kleine Sluis Veere inzetbaar te zijn. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

HSW-25 

Huidige situatie/specificatie: 
De reserve ‘back-up’cliënt PC Sluis Veere dient voor de centrale en 
de lokale SCADA-bediening van de Grote Sluis en de Kleine Sluis 
Veere inzetbaar te zijn. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

HSW-26 
Huidige situatie/specificatie: 
De cliënt PC's Bruggen dienen specifiek voor de centrale bediening 
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van de bruggen en generiek op alle 5 bedienplekken bruggen 
inzetbaar te zijn. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

HSW-27 

Huidige situatie/specificatie: 
De cliënt PC bedienplek 4 ‘Bruggen’ op Sluis Veere dient specifiek 
voor de centrale bediening van de Zeelandbrug inzetbaar te zijn. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

HSW-28 

Huidige situatie/specificatie: 
De reserve ‘back-up’ cliënt PC Bruggen dient specifiek voor de 
centrale bediening van de bruggen en generiek op alle 5 
bedienplekken bruggen inzetbaar te zijn. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

HSW-29 

Huidige situatie/specificatie: 
De 3 laptop PC’s dienen specifiek voor de lokale bediening van alle 
bruggen en sluizen over het Kanaal door Walcheren, de Dokbrug en 
de Zeelandbrug inzetbaar te zijn. 
 
Voor de bruggen en sluizen is laptop bediening gelijk aan lokale 
SCADA-bediening. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

HSW-30 

Huidige situatie/specificatie: 
De 3 laptop PC’s dienen allemaal identiek ingericht te zijn en 
vormen hierdoor elkaars back-ups. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

HSW-31 
De nieuwe SCADA-software dient ten minste 10 jaar lang door de 
softwareleverancier te worden ondersteund voor wat betreft het 
uitbrengen van nieuwe releases, patches (bugfixes), updates, 
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advisering, trouble shooting, hulp bij programmeren, programmeren 
en compatibiliteit met updates van bijvoorbeeld Windows of 
opvolgers daarvan (of van andere besturingssystemen).  
 

HSW-32 

De nieuwe SCADA-software dient ten minste 10 jaar lang door de 
softwareleverancier te worden ondersteund voor wat betreft 
compatibiliteit met updates en ontwikkeling van hardware. 
 

HSW-33 

De opdrachtnemer garandeert van het complete op te leveren 
systeem een levensduur van ten minste 10 jaar. Om de minimale 
levensduur van 10 jaar te garanderen levert de opdrachtnemer een 
meerjarenonderhoudsplan in EXCEL inclusief een Mean Time 
Between Failure (MTBF) lijst op onderdeel niveau. 
 

HSW-34 

De opdrachtnemer garandeert dat er alleen apparatuur en 
software wordt geïnstalleerd waarbij de leverancier nog minimaal 
10 jaar na installatie service en support levert. 
 

HSW-35 
Alle onderdelen zowel hard- als software dienen forward backward 
compatible te zijn. 
 

HSW-36 

De benodigde software-koppelingen met andere systemen 
waaronder PLC-systemen, ([un-]managed) switches, patchpanels, 
KVM-switches, videomanagementsysteem (CCTV), 
transmissieapparatuur e.d. maken deel uit van de levering en 
installatie van het SCADA-systeem. 
 

HSW-37 

In het hele systeem dient gebruik te worden gemaakt van één 
gedistribueerde en gesynchroniseerde klok (time server) tussen alle 
componenten zodat overal in het systeem dezelfde tijd wordt 
gehanteerd. Het systeem dient automatisch om te schakelen tussen 
zomer- en wintertijd. 
 
Leveren en installeren van 2 stuks time servers hoort bij de opdracht 
namelijk 1x op locatie Sluis Veere en 1x op de NCV. 
 

HSW-38 
Alle nieuw toe te passen hardware/apparatuur dienen IPv6 te 
ondersteunen. 
 

HSW-39 
De software dient vrij te zijn van virussen. 
 

HSW-40 De hardware dient vrij te zijn van software virussen. 



 

Blad 31 van 82 

Eis id. Eistekst 

 

HSW-41 

Nieuwe software dient vooraf gescand te zijn op virussen en dient 
vrij te zijn van virussen alvorens op een installatie van de 
opdrachtgever up te loaden, te installeren. 
 

HSW-42 
Alle nieuw te leveren systemen dienen beveiligd te zijn tegen 
virussen en andere vormen van kwaadaardige software. 
 

HSW-43 

De opdrachtnemer verwijdert in overleg met de opdrachtgever alle 
niet noodzakelijke software van het SCADA-systeem, PC’s en 
laptops. 
 

HSW-44 
De opdrachtnemer dient de hardschijven van alle te leveren 
PC’s/laptops te versleutelen tegen ongewenst gebruik. 
 

HSW-45 

De opdrachtnemer voert na opdrachtverlening een nulmeting uit 
door een locatiebezoek van alle objecten. Hiervoor dient hij een 
afspraak te maken met de projectleider van de opdrachtgever. 
Van de nulmeting dient de opdrachtnemer een rapport, met tekst 
en foto’s op te maken van eventuele bijzonderheden ten aanzien 
van dit project en aan te bieden aan de opdrachtgever. 
 

HSW-46 

Indien gewenst download de opdrachtnemer zelf na 
opdrachtverlening de meest recente versies van de SCADA- en 
PLC-programma’s van de bestaande situatie. Hiervoor dient hij een 
afspraak te maken met de projectleider van de opdrachtgever. 
 

HSW-47 

Kosten als gevolg van (principe)fouten in het bestaande SCADA-
bedienings- en visualiseringssoftware en in de specificaties 
opgenomen (principe)schema’s worden niet vergoed. 
De opdrachtnemer wordt geacht bijkomende kosten voor het 
oplossen van deze fouten in zijn aanbieding te hebben 
opgenomen. 
Opgemerkt wordt dat het bestaande SCADA-systeem momenteel 
probleemloos functioneert. 
 

HSW-48 

Kosten als gevolg van (principe)fouten in het bestaande PLC-
besturingssoftware en in de specificaties opgenomen 
(principe)schema’s worden niet vergoed. 
De opdrachtnemer wordt geacht bijkomende kosten voor het 
oplossen van deze fouten in zijn aanbieding te hebben 
opgenomen. 
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Opgemerkt wordt dat de bestaande PLC-systemen momenteel 
probleemloos functioneren. 
 

HSW-49 

Het nieuw op te leveren SCADA-systeem dient alle hard- en 
(systeem)software te omvatten, die benodigd zijn om de geleverde 
hard- en software volgens de gestelde eisen te laten functioneren. 
 

HSW-50 
De opdrachtnemer dient de installatie van alle hard- en software te 
verzorgen. 
 

HSW-51 

De opdrachtnemer dient alle benodigde bekabeling, apparatuur 
en klein materiaal te leveren en te installeren ten behoeve van dit 
project. 
 

HSW-52 

Alle kabels dienen te worden aangesloten, gelabeld en 
gedistribueerd van en naar de bedieningsruimte en de technische 
ruimte van de NCV ten behoeve van de centrale 
afstandsbediening 
 

HSW-53 

Alle kabels dienen te worden aangesloten, gelabeld en 
gedistribueerd in de bedieningsruimte en of de technische ruimte 
van de objecten zelf ten behoeve van de lokale en de centrale 
bediening. 
 

HSW-54 
De opdrachtnemer stemt tijdig specifieke systeemeisen af met de 
opdrachtgever. 
 

HSW-55 

De inschrijver dient bij zijn inschrijving, ter beoordeling, in het in te 
dienen plan van aanpak, van de te leveren/toe te passen 
apparatuur/onderdelen de belangrijkste kenmerken/specificaties te 
vermelden.  
  

HSW-56 
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het juist dimensioneren 
en configureren van alle hardware en alle software onderdelen. 
 

HSW-57 
In aanvulling op eis HSW-56 dient indien nodig PLC-programma’s 
van de bruggen en of sluizen aangepast te worden. 
 

HSW-58 

De opdrachtnemer blijft gedurende de looptijd van de 
garantieperiode verantwoordelijk voor het volgens de eisen 
functioneren van het totale SCADA-systeem. Indien nodig wordt 
geleverde hardware en software door opdrachtnemer vervangen 
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door gelijkwaardige componenten of aangepast. De kosten 
hiervoor zijn voor rekening opdrachtnemer. 
 

HSW-59 

Huidige situatie/specificatie: 
Een server PC dient minimaal aan de volgende eisen te voldoen: 
High end PC, rackmounted 19 inch, met processor, met grafische 
processor, met voldoende ROMemory, met voldoende  RAMemory, 
met Hard Disk Drive (Solid-State Drive), met RAID-1, met niet 
draadloze stille muis (inclusief leveren), met niet draadloos 
toetsenbord (inclusief leveren) met de volgende aansluitingen: 
minimaal 6 stuks USB 3.0 (minimaal 2 stuks aan voorzijde van de PC), 
2 stuks netwerk (ethernet) ingangen, 2 stuks HDMI, VGA, 2 stuks 
DisplayPort. Minimaal 10 jaar levensduur. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

HSW-60 

Huidige situatie/specificatie: 
Een cliënt PC* dient minimaal aan de volgende eisen te voldoen: 
High end PC, rackmounted 19 inch, met processor, met grafische 
processor, met voldoende ROMemory, met voldoende RAMemory, 
met Hard Disk Drive (Solid-State Drive), met RAID-1, met niet 
draadloze stille muis (inclusief leveren), met niet draadloos 
toetsenbord (inclusief leveren) met de volgende aansluitingen: 
minimaal 6 stuks USB 3.0 (minimaal 2 stuks aan voorzijde van de PC), 
2 stuks netwerk (ethernet) ingangen, 2 stuks HDMI, VGA, 2 stuks 
DisplayPort. Minimaal 10 jaar levensduur.  
 
* Indien uitvoering met vaste PC’s en geen toepassing van Virtuele 
Machine. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

HSW-61 

Huidige situatie/specificatie: 
Een laptop PC dient minimaal aan de volgende eisen te voldoen: 
High end laptop, met processor, met grafische processor, met 
voldoende ROMemory, met voldoende RAMemory, met Hard Disk 
Drive (Solid-State Drive), met 17 inch screen, met draadloze stille 
muis (inclusief leveren), met de volgende aansluitingen: minimaal 2 
stuks USB 3.0, 2 stuks usb C, netwerk (ethernet) ingang, HDMI, 
DisplayPort. Minimaal 10 jaar levensduur. 
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Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

HSW-62 

Huidige situatie/specificatie: 
De SCADA monitoren dienen goed afleesbaar te zijn onder dag- en 
nachtcondities en onder verschillende zithoeken ten opzichte van 
het scherm. 
Verblinding van of overstraling voor het bedienend personeel dient 
niet op te treden. 
Afbeelding van het SCADA-beeldplaatje per brugbedienplek op 
een zo groot mogelijke schaal op één (1) 22 inch Full HD (1920x1080 
resolutie of hoger) monitor met ontspiegeld beeldscherm 
weergeven. Bij voorkeur van het merk AG Neovo (type X-22E of 
vergelijkbaar) in verband met beheer en onderhoud. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

HSW-63 

Huidige situatie/specificatie: 
Het aantal PC's t.b.v. Sluis Vlissingen dient het volgende te 
bedragen: 1 stuks server PC, 1 stuks bakcup server PC hot stand-by 
(redundant), 1 stuks cliënt PC*, 1 stuks backup cliënt PC* reserve, 1 
stuks stille muis en toetsenbord (met snoer), 1 stuks stille muis reserve 
(met snoer). 
 
*Indien uitvoering met vaste PC’s en geen toepassing van Virtuele 
Machine. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

HSW-64 

Huidige situatie/specificatie: 
Het aantal PC's t.b.v. Sluis Veere dient het volgende te bedragen: 1 
stuks server PC, 1 stuks backup server PC hot stand-by (redundant), 2 
stuks cliënt PC's* (1 stuks t.b.v. centrale bediening en 1 stuks t.b.v. 
lokale bediening), 1 stuks backup cliënt PC* reserve, 2 stuks muizen 
en toetsenborden (met snoer), 1 stuks stille muis reserve (met snoer). 
 
*Indien uitvoering met vaste PC’s en geen toepassing van Virtuele 
Machine. 
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Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

HSW-65 

Huidige situatie/specificatie: 
Het aantal PC's t.b.v. Bruggen dient het volgende te bedragen: 1 
stuks server PC, 1 stuks backup server PC hot stand-by (redundant), 5 
stuks cliënt PC's* (centrale bediening), 1 stuks backup cliënt PC* 
reserve (centrale bediening), 5 stuks muizen (met snoer), 1 stuks 
toetsenbord (met snoer), 2 stuks muizen reserve (met snoer). 
 
*Indien uitvoering met vaste PC’s en geen toepassing van Virtuele 
Machine. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

HSW-66 

Huidige situatie/specificatie: 
Het aantal laptop PC’s t.b.v. lokale bediening en of noodbediening 
Sluis Vlissingen, Sluis Veere en de Bruggen dient het volgende te 
bedragen: 3 stuks laptop PC’s server/client, 3 stuks draadloze 
muizen, 1 stuks stille muis reserve (draadloos). 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

HSW-67 

Het aantal te leveren en te installeren SCADA monitoren ten 
behoeve van de centrale afstandsbediening van de bruggen dient 
het volgende te bedragen: 5 stuks ten behoeve van de 5 
brugbedienplekken op de centrale bediening (NCV), 1 stuks ten 
behoeve van de centrale afstandsbediening van de Zeelandbrug 
vanaf sluis Veere en 1 stuks SCADA monitor reserve. 
 
De monitoren dienen op de reeds aanwezige monitorsteunen te 
worden gemonteerd. Daartoe dienen de monitoren van een 
standaard schroefdraadgatenpatroon te zijn voorzien. Op de 
monitorsteunen zijn ook monitoren van andere systemen aanwezig. 
Indien nodig dienen andere monitoren verplaatst te worden om 
alles passend te krijgen.  
Voor het bevestigen van de monitoren dienen bijbehorende 
beugels geleverd te worden. 
 

HSW-68 Bestaande SCADA monitoren van de sluizen Veere en Vlissingen 
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dienen hergebruikt te worden zowel in de bedieningsruimte van de 
NCV als op sluis Veere 
 

HSW-69 

Huidige situatie/specificatie: 
Centrale SCADA-bediening dient plaats te vinden via een muis en 
een speciaal toetsenbord, beide bedraad. Iedere bedienplek op 
de NCV en op sluis Veere dient van een vaste stille muis en een 
vaste speciaal toetsenbord te worden voorzien. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

HSW-70 

Huidige situatie/specificatie: 
Lokale SCADA-bediening dient plaats te vinden via een muis en een 
speciaal toetsenbord. Dit laatste dient bedraad te zijn. Iedere lokale 
bedienplek dient van een vaste speciaal toetsenbord te worden 
voorzien. De laptops ten behoeve van de lokale bediening dienen 
van draadloze stille muizen te worden voorzien. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

HSW-71 

Leveren en programmeren van speciaal toetsenborden ten 
behoeve van alle lokale en centrale SCADA bedienplekken van alle 
bruggen en sluizen. 
De definitieve configuratie van het speciaal toetsenbord vindt in 
overleg met de opdrachtgever plaats. 
Er dienen 2 stuks reserve speciale toetsenborden 
(geprogrammeerd) geleverd te worden. 
 

HSW-72 
 

Alle benodigde centrale apparatuur/componenten/bekabeling ten 
behoeve van het nieuwe SCADA-systeem en de bijbehorende 
netwerken/koppelingen dienen te worden geleverd en gemonteerd 
in de bedienings- en technische ruimte van de Nautische Centrale 
Vlissingen. 
 

HSW-73 

De centrale apparatuur/componenten/bekabeling in de 
technische ruimte van de NCV dient aangebracht te worden in de 
bestaande apparatenkast in 19 inch racken. 
 

HSW-74 
Alle benodigde lokale apparatuur/componenten/bekabeling ten 
behoeve van het nieuwe SCADA-systeem en de bijbehorende 
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netwerken/koppelingen dienen te worden geleverd en gemonteerd 
in de bedienings- en technische ruimte op locatie. 
 

HSW-75 

De lokale apparatuur/componenten/bekabeling op de objecten 
dient indien van toepassing in de bestaande apparatenkast in 19 
inch racken te worden aangebracht. 
 

HSW-76 

Huidige situatie/specificatie: 
Voor het beheer en onderhoud dienen alle SCADA PC’s (server en 
client) benaderbaar te zijn vanuit de technische ruimte van de NCV 
en Sluis Veere middels een KVM-monitor (switch). De KVM-monitor 
dient in dezelfde apparatenkast te worden aangebracht als de 
SCADA server/client PC’s. 
 
Er dienen 2 KVM-monitoren (switch) te worden geleverd, 
gemonteerd, geïnstalleerd en werkend opgeleverd. 
1x voor de technische ruimte in Vlissingen t.b.v. alle server/cliënt 
SCADA PC’s en onderhoud PC (t.b.v. de PLC’s) in Vlissingen. 
1x voor de technische ruimte in Veere t.b.v. alle server/cliënt SCADA 
PC’s en onderhoud PC (t.b.v. de PLC’s) in Veere. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
 

HSW-77 

De benodigde hard- en of software koppelingen met andere 
systemen waaronder PLC-systemen, ([un-]managed) switches, 
patchpanels, KVM-switches, glas/UTP converters, audio-installatie, 
videomanagementsysteem (CCTV), transmissieapparatuur e.d. 
maken deel uit van de levering en installatie van het SCADA-
systeem en het bijbehorende netwerk. 
 

HSW-78 

In overleg met de opdrachtgever dient een lijst met aanvullende* 
reserve apparatuur te worden opgesteld. Alle (aanvullende) reserve 
apparatuur dient bij een storing en of aflopende levensduur direct 
uitwisselbaar/inzetbaar te zijn bijvoorbeeld door de 
elektrotechnische storingsdienst van de opdrachtgever zodat hinder 
voor de bediening beperkt blijft, stremming van het object 
voorkomen wordt. 
Het leveren van aanvullende* reserve apparatuur en het 
gebruiksklaar maken ervan valt buiten de opdracht. Hier zal de 
opdrachtgever een aparte offerteaanvraag voor doen. 
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* apparaten die in dit contract nog niet benoemd zijn als reserve 
onderdeel. 
 

HSW-79 

Het vervangen van een apparaat door een reserve apparaat dient 
zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te zijn zonder 
tussenkomst van de opdrachtnemer of leverancier. Hiervoor stelt en 
levert de opdrachtnemer procedures op in de Nederlandse taal. 
Het maken en leveren van procedures hoort bij de opdracht. 
 

HSW-80 

Alle door de opdrachtnemer op te stellen documenten zoals 
bedienings-/gebruikershandleidingen en of procedures dienen in 
WORD opgemaakt en in het Nederlands te zijn. 
 

HSW-81 

Alle SCADA applicaties dienen te zijn voorzien van duidelijke en 
voldoende commentaar. Dit wordt ter goedkeuring aangeboden 
aan de opdrachtgever. 
 

HSW-82 

De PLC-programmering dient te zijn voorzien van duidelijke en 
voldoende commentaar. Dit wordt ter goedkeuring aangeboden 
aan de opdrachtgever. 
 

HSW-83 
Alle commentaar dient in de Nederlandse taal vervaardig te zijn. 
 

HSW-84 

De softwaredocumentatie dient te worden bijgehouden en dient te 
allen tijde volledig overeen te komen met de draaiende software 
op de installatie, wijzigingsbeleid. 
 

HSW-85 
Opslag van back-up applicaties bij de opdrachtnemer dient 
versleuteld te zijn. 
 

HSW-86 

Opdrachtnemer beschikt over operationeel geborgde processen 
voor het vernietigen van gegevens en programmatuur van 
Provincie Zeeland op apparatuur en back-up media van 
opdrachtnemer. Provincie Zeeland is te allen tijde bevoegd om 
opdrachtnemer opdracht te geven tot overdracht of vernietiging 
van gegevens. Opdrachtnemer dient hier gehoor aan te geven. 
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NET-01 

Het nieuwe SCADA-systeem dient op een compleet nieuw op te 
leveren en te installeren SCADA-/PLC-netwerk (centraal en lokaal) 
aangesloten te worden en dient gezamenlijk en in 
overeenstemming met de opdrachtgever concreet te worden 
ontworpen. 
Dit houdt onder meer in het maken van een compleet nieuw IP-
plan* waarbij ook de bestaande PLC-besturingssystemen in 
opgenomen zijn inclusief het vervangen van alle bestaande PLC en 
SCADA netwerk- en transmissieapparatuur zoals netwerk switches 
([un-]managed en KVM), converters XSNet1800SW (glas/UTP), KVM-
extenders en bekabeling zowel op de Nautische Centrale Vlissingen 
als op alle locaties. 
 
Als basis voor het nieuwe ontwerp dienen de bestaande netwerk 
configuraties. Na opdrachtverlening wordt het bestaande IP-plan 
ter beschikking gesteld. 
 
Let op: de glasvezelkabel tussen de NCV en de te bedienen 
objecten blijft ongewijzigd. De opdrachtnemer dient gebruik te 
maken van het bestaande glasvezelnetwerk bij de vervanging van 
het complete SCADA-/PLC-netwerk. 
 
Opgemerkt wordt dat het bestaande systeem momenteel 
probleemloos functioneert. 
 
*bestaande PLC-programma’s dienen indien nodig naar aanleiding 
van het nieuwe IP-plan aangepast te worden. 
 

NET-02 

Centraal op de NCV dient zowel voor het SCADA- als het PLC-
systeem een compleet nieuw hoofd- en subnetwerk* geengineerd, 
geleverd en geïnstalleerd te worden inclusief een gescheiden 
SCADA- en PLC-netwerk. Het nieuw te maken IP-plan door de 
opdrachtnemer maakt hier onderdeel van uit. 
Hierbij hoort het vervangen van alle netwerk switches inclusief alle 
bestaande transmissie apparatuur, de XSNet1800SW modules ten 
behoeve van de glasvezelkabel naar de verschillende objecten. 
 
*Het dient onmogelijk te zijn om installatiedelen van het SCADA-
/PLC-systeem te kunnen benaderen via een ander object dan de 
NCV of vanaf het object zelf. Dit geldt niet voor de Zeelandbrug die 
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ook vanaf Sluis Veere bedienbaar is. 
 

NET-03 

Ten behoeve van de bruggen dient lokaal per object, zowel voor 
het SCADA- als PLC-systeem een compleet nieuw hoofd- en 
subnetwerk* geengineerd, geleverd en geïnstalleerd te worden 
inclusief een gescheiden SCADA- en PLC-netwerk. Het nieuw te 
maken IP-plan door de opdrachtnemer maakt hier onderdeel van 
uit. 
Hierbij hoort ook het vervangen van alle netwerk switches en 
transmissie apparatuur, de XSNet1800SW modules ten behoeve van 
de glasvezelkabel naar de NCV. 
 
* Het dient onmogelijk te zijn om installatiedelen van het SCADA-
/PLC-systeem te kunnen benaderen via een ander object dan de 
NCV of vanaf het object zelf. Dit geldt niet voor de Zeelandbrug die 
ook vanaf Sluis Veere bedienbaar is. 
 

NET-04 

Ten behoeve van sluis Veere dient lokaal zowel voor het SCADA- als 
het PLC-systeem een compleet nieuw hoofd- en subnetwerk* 
geengineerd, geleverd en geïnstalleerd te worden inclusief een 
gescheiden SCADA- en PLC-netwerk. Het nieuw te maken IP-plan 
door de opdrachtnemer maakt hier onderdeel van uit. 
Hierbij hoort ook het vervangen van alle bestaande netwerk 
switches en transmissie apparatuur, de XSNet1800SW modules ten 
behoeve van de glasvezelkabel naar de NCV. 
 
Let op: de glasvezelbekabeling tussen de technische ruimte van 
Veere en het lokale bedieningsgebouw blijft ongewijzigd. De 
opdrachtnemer dient gebruik te maken van het bestaande 
glasvezelnetwerk bij de vervanging van het complete SCADA-/PLC-
netwerk. 
 
* Het dient onmogelijk te zijn om installatiedelen van het SCADA-
/PLC-systeem te kunnen benaderen via een ander object dan de 
NCV of vanaf het object zelf. Dit geldt niet voor de Zeelandbrug die 
ook vanaf Sluis Veere bedienbaar is. 
 

NET-05 

In verband met onderhoud en hoge beschikbaarheid van de 
SCADA-bediening dient conform de bestaande situatie eveneens 
drie (3) gescheiden netwerken te worden gerealiseerd namelijk: 
1x voor Sluis Vlissingen; 
1x voor Sluis Veere; 
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1x voor de Bruggen. 
 
Als basis hiervoor dienen de bestaande netwerk configuraties. 
 

NET-06 

De netwerkarchitectuur dient dusdanig te zijn opgebouwd zodat 
verstoringen in delen van het ene netwerk geen invloed kan 
hebben op delen van een ander netwerk. 
 

NET-07 

De opdrachtnemer dient voor elk te bedienen object apart een 
VLAN te realiseren.  
Het dient onmogelijk te zijn om vanaf een lokale bedienplek een 
ander object op afstand te kunnen bedienen dan wel een ander 
installatiedeel ervan te kunnen benaderen. 
 

NET-08 

De opdrachtnemer maakt ten behoeve van het nieuwe SCADA-
/PLC- en netwerksysteem een cybersecurityplan om ongewenste en 
kwaadaardige bedoelingen te voorkomen. In dit plan dienen de 
eisen en de bijbehorende beheersmaatregelen te worden 
beschreven die de opdrachtnemer gaat uitvoeren. 
 
De inschrijver dient bij zijn inschrijving, ter beoordeling, in het in te 
dienen plan van aanpak, globaal te omschrijven hoe zij hier invulling 
aan gaan geven. 
 
Voor de concretiseringsfase (voor de definitieve gunning) komt dit 
onderdeel ter sprake en er dient dan een plan aangeleverd te 
worden.  
Het definitieve cybersecurityplan dient gezamenlijk en in 
overeenstemming met de opdrachtgever concreet te worden 
ingericht. 
 

NET-09 

Het SCADA-PLC-netwerk dient zodanig beveiligd te zijn zodat 
onbevoegde derden geen toegang hebben tot de verschillende 
netwerken van Sluis Vlissingen, Sluis Veere en de Bruggen. 
 

NET-10 

Ongebruikte (USB-)poorten op alle hardware dienen afgesloten en 
beveiligd te worden met een wachtwoord. 
Het maken en leveren van een lijst met gebruikersnamen en 
wachtwoorden maakt onderdeel uit van het opleverdossier. 
 
Opdrachtnemer schrijft en levert onder meer een procedure, in het 
Nederlands waarin stapsgewijs beschreven wordt hoe de 
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opdrachtgever de (USB-)poorten in en uit kan schakelen.  
 

NET-11 

USB-autorun dient op alle PC’s / laptops uitgeschakeld te zijn. 
 
Opdrachtnemer schrijft en levert onder meer een procedure, in het 
Nederlands waarin stapsgewijs beschreven wordt hoe de 
opdrachtgever de USB-auto run in en uit kan schakelen.  
 

NET-12 
Wifi dient op alle PC’s/laptops uitgeschakeld te zijn. 
 

NET-13 

De opdrachtnemer dient de toegang tot alle PC’s/laptops en 
apparatuur die bij de levering van dit project horen te beveiligen 
middels gebruikersnamen en wachtwoorden die door de 
opdrachtgever aan te passen zijn in het kader van cybersecurity. 
 

NET-14 

Door de opdrachtgever dienen er back-ups/kopieën van 
applicatiedata, applicatieconfiguratie en programmatuur te 
kunnen worden gemaakt. 
 

NET-15 

Ten behoeve van het nieuwe SCADA-systeem stemt de 
opdrachtnemer alle hard- en software (nieuw en bestaand) op 
elkaar af teneinde een goed werkend SCADA bedienings- en 
visualiseringssysteem op te leveren. 
 

NET-16 
Alle onnodige niet functionele software dient verwijderd te worden 
van alle PC’s/laptops. 
 

NET-17 

Het nieuwe SCADA-systeem (alle PC’s) dient voorzien te worden van 
een virusscanner die ongewenste en kwaadaardige bedoelingen 
dient te voorkomen. 
De virusscanner mag geen enkel invloed hebben op de bediening 
van een object waardoor deze het bedienproces zou verstoren met 
als gevolg onveilige situaties voor de (vaar-)weggebruikers. 
De installatie van de virusscanner dient in overleg met de afdeling 
I&A (Informatisering en Automatisering) van de opdrachtgever 
plaats te vinden. 
 
Het jaarlijks leveren en installeren van updates valt buiten deze 
opdracht. 
 

NET-18 
Het leveren en aansluiten van alle benodigde bekabeling, 
netwerkbekabeling (minimaal gecertificeerde CAT6 UTP), 
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aansluitsnoeren, connectoren, convertors, contactdozen en klein 
materiaal horen bij de opdracht. 
 

NET-19 

De nieuw te leveren en te installeren lokale netwerkapparatuur 
dient te worden afgestemd met de bestaande aan te sluiten lokale 
apparatuur. 
 

NET-20 

Alle netwerkapparatuur dient zodanig te worden opgebouwd zodat 
verstoringen in delen van het ene netwerk geen invloed hebben op 
andere locaties. 
 

NET-21 

Centraal op de NCV dient een koppeling gerealiseerd te worden 
met de audio-installatie en het bestaande 
videomanagmentsysteem (CCTV) ten behoeve van audio-
/videoregistratie van alle SCADA-monitoren en eventueel 
bijbehorende communicatie wat plaatsvindt tussen de NCV en de 
(vaar-)weggebruikers. 
Audioregistratie dient continue plaats te vinden van alle 
audio/marifoon communicatie. 
Videoregistratie (van de alle SCADA-beeldplaatjes en 
muisbewegingen) van de schutprocessen van de sluizen dient 
continue plaats te vinden conform de bestaande situatie. 
Videoregistratie (van de alle SCADA-beeldplaatjes en 
muisbewegingen) van de brugopeningen dient op basis van een 
start en stop commando vanuit de Centrale PLC plaats te vinden 
conform de bestaande situatie. 
 

NET-22 

Het nieuwe SCADA-systeem dient van een time server te worden 
voorzien zodat alle aangesloten PC’s op het netwerk dezelfde juiste 
tijd weergeven. 
 
Er dienen 2 stuks time servers geleverd, geïnstalleerd en werkend 
opgeleverd te worden namelijk 1x op locatie Sluis Veere en 1x op 
de NCV. 
 

NET-23 

Ten behoeve van de ‘centrale noodstop’ vanuit de NCV en vanuit 
sluis Veere vervangen, testen en werkend opleveren van alle 
noodstoppen, ADS1240TRX modules die in dezelfde MC11-racken 
geïnstalleerd zijn als de transmissie modules (XSNet1800SW) ten 
behoeve van de SCADA-bediening en PLC-besturing. 
 
Het testen van de centrale noodstop dient vastgelegd te worden in 
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het door de opdrachtnemer te vervaardigen SAT-protocol. Zie eis 
SAT-02. 
 

NET-24 
De nieuw te leveren en te installeren noodstop modules dienen 
minimaal aan veiligheidsklasse SIL2 te voldoen. 
 

NET-25 

De vervallen MC11-racken ten behoeve van de bestaande 
transmissie apparatuur, XSNet1800SW en of de ADS1240TRX modules, 
demonteren, verwijderen en afvoeren. 
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1.2.6 Eisen met betrekking tot beschikbaarheid (BES) 
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BES-01 

De beschikbaarheid van het nieuwe SCADA-systeem dient na 
oplevering en gedurende de garantieperiode minimaal 99,98% te 
bedragen op basis van 24 uurs bediening x 365 dagen gebruik (per 
jaar). 
De beschikbaarheid wordt op jaarlijkse basis bepaald op basis van 
onderstaande formule:  
Beschikbaarheid = (8.760 uur -/- ongeplande downtime) / (8.760 uur) 
x 100%. 
Ongeplande downtime is de tijd dat de functionaliteit niet 
beschikbaar is buiten geplande onderhoudswerkzaamheden. 
Indien de oorzaak voor het niet beschikbaar zijn van het nieuwe 
SCADA-systeem is gelegen in onderdelen waarvoor de 
opdrachtnemer niet verantwoordelijk is, is er in het kader van de 
formule geen sprake van 'ongeplande downtime' en leidt dit dus 
niet tot een lager beschikbaarheidspercentage waarop de 
opdrachtnemer wordt afgerekend. 
 

BES-02 

De beschikbaarheid van het SCADA-systeem tijdens de ombouw 
(geplande downtime): het SCADA-systeem mag per 
ombouwperiode eenmalig maximaal een beperkt aantal 
aaneengesloten uren volledig uit bedrijf zijn. Zie hiervoor eisen MAA-
06 tot en met MAA-11. 
 

BES-03 

De inschrijver dient bij zijn inschrijving, ter beoordeling, in het in te 
dienen plan van aanpak, met betrekking tot BES-01 en BES-02 
globaal te omschrijven hoe zij de beschikbaarheid van 99,98% zullen 
garanderen en hoe zij omgaan met geplande en ongeplande 
downtime tijdens de ombouw en na oplevering. 
  

BES-04 

Huidige situatie/specificatie: 
De server PC’s van het SCADA-systeem dienen hardwarematig 
redundant en hot standby uitgevoerd te worden. Bij uitval van een 
SCADA server PC dient de andere server PC zonder hapering en 
tussenkomst van menselijk handelen de functie over te nemen 
zodat de operator de bediening probleemloos kan voort zetten.  
Op de bedienplek(ken), op het SCADA-beeld dient een melding te 
verschijnen met betrekking tot de in storing gevallen server PC. 
 
Nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig 
te zijn. 
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BES-05 

De client PC’s van het nieuwe SCADA-systeem mogen zowel 
hardware- als softwarematig worden uitgevoerd.  
De inschrijver dient bij zijn inschrijving, ter beoordeling, in het in te 
dienen plan van aanpak, globaal te omschrijven hoe de hoge 
beschikbaarheid wordt geborgd bij uitval van een client PC. 
 

BES-06 

De toegepaste PC’s dienen ‘Hot swap’ te ondersteunen. 
Het vervangen van een onderdeel van een toestel dient tijdens 
volledig in bedrijf mogelijk te zijn. 
 

BES-07 
Alle te leveren PC’s/laptops dienen Enterprise producten te zijn. 
 

BES-08 

Alle te leveren PC’s/laptops zijn COTS en dienen geen 
samengestelde producten te zijn. De producten dienen voor de 
zakelijke markt geschikte producten te zijn. 
 

BES-09 

'Om de gevraagde betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het 
SCADA-systeem te realiseren maakt ON gebruik van eerste klas 
onderdelen, high end producten (A-merken). 
 

BES-10 

Zowel centraal als lokaal dienen alle SCADA-apparatuur achter de 
bestaande UPS geïnstalleerd te worden zodat bij spanningsuitval 
van het net alle apparatuur te allen tijde beschikbaar blijven. 
 

BES-11 
Bij een storing of defect aan een van de SCADA PC’s dient er een 
storingsmelding te verschijnen op de bedienplekken. 
 

BES-12 

De opdrachtnemer dient aan te geven middels een omschrijving 
hoe de juiste werking en systeem betrouwbaarheid van alle 
onderdelen gegarandeerd wordt. 
 

BES-13 

De opdrachtnemer dient middels een procedure (omschrijving) aan 
te geven hoe defecte onderdelen vervangen worden rekening 
houdend met een minimale uitvaltijd van het systeem. 
 

BES-14 

De opdrachtnemer maakt en levert procedures in de Nederlandse 
taal, in WORD voor het vervangen van bijvoorbeeld essentiële 
onderdelen of het oplossen van storingen aan essentiële 
onderdelen van het te leveren SCADA-/netwerksysteem. 
Het vervangen dient zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te 
zijn zonder tussenkomst van de opdrachtnemer of leverancier. 
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De opdrachtnemer-/gever komt met voorstellen van mogelijke 
procedures. 
 

BES-15 

De opdrachtnemer maakt en levert onderhoudsvoorschriften (2 
soorten namelijk 1x voor jaarlijks onderhoud en 1x voor meerjaren 
onderhoud) in de Nederlandse taal, in WORD ten behoeve van het 
beheer en onderhoud van de essentiële onderdelen van het 
nieuwe SCADA-/netwerksysteem. 
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1.2.7 Eisen met betrekking tot verificatie (VER), keuring(FAT), beproeving (SAT) en 
inbedrijfstelling(IBS) 

 

Eis id. Eistekst 

VER-01 

Na het gereedkomen van de SCADA-bedienings- en 
visualiseringssoftware dient deze minimaal vier weken 
voorafgaande aan de FAT ter verificatie aan de directie te worden 
aangeboden in pdf-bestand. Indien van toepassing geldt hetzelfde 
voor de op de SCADA-procedures afgestemde PLC-programma's. 
Dit eveneens in pdf-bestand aanbieden. Voor de verificatie dienen 
alle aanpassingen in de PLC-programma’s door de opdrachtnemer 
te zijn gemarkeerd. 
 

VER-02 

Ten behoeve van de verificatie van de SCADA-procedures/scripts 
en de PLC-programma's dient de directie te beschikken over pdf-
bestanden ervan. 
 

VER-03 

De door de directie aangeven fouten en gewenste verbeteringen 
uit de testen (VER-01 en VER-02) dienen onmiddellijk door de 
opdrachtnemer te worden verwerkt. 
 

VER-04 

De gecorrigeerde en verbeterde SCADA-procedures/scripts en PLC-
programma's dienen daarna opnieuw ter verificatie aan de directie 
te worden aangeboden eveneens in pdf-bestand. 
 

VER-05 

Geverifieerde en akkoord bevonden SCADA-procedures/scripts en 
PLC-programma's worden als zodanig gewaarmerkt en digitaal in 
pdf-bestand aan de opdrachtnemer geretourneerd. 
 

FAT-01 

Na het gereedkomen van de SCADA-bedienings- en 
visualiseringssoftware dient deze in de fabriek van de 
opdrachtnemer gecontroleerd en gekeurd te worden op uitvoering 
en werking. Hiervoor dient van de nodige simulatie-apparatuur, 
meetinstrumenten etc. gebruik te worden gemaakt. Voor de 
beproeving van de bedieningsstations (SCADA-systeem, server en 
cliënts), de netwerken en de PLC's dient in de fabriek van de 
opdrachtnemer een opstelling hiervan gemaakt te worden. Deze 
opstelling en de SCADA-bedienings- en visualiseringssoftware 
dienen gecontroleerd en gekeurd te worden op uitvoering en 
werking. Als basis voor deze keuringen in de fabriek dient gebruik te 
worden gemaakt van het door de opdrachtnemer te vervaardigen 
FAT-protocol. Dit FAT-protocol, waarin aangegeven dienen te zijn de 
gebruikte middelen, methodiek etc., dient uiterlijk vier weken voor 
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aanvang van iedere keuring ter verificatie te worden ingediend. 
De directie bericht binnen tien werkdagen of met het FAT-protocol 
wordt ingestemd en bij welke keuring zij aanwezig wenst te zijn. 
Middels het draaiboek dient te worden aangegeven wanneer 
keuringen en op welke tijdstippen deze plaats vinden. Van elke 
keuring dient een schriftelijke rapportage te worden gemaakt van 
de resultaten. De opdrachtnemer dient deze rapportage binnen 
twee weken na de keuring schriftelijk in te dienen bij de directie. De 
directie bericht schriftelijk binnen tien werkdagen of hij akkoord gaat 
met het resultaat. Bij niet akkoord verklaring dient de keuring 
herhaald te worden. Het controleren van de juiste werking van alle 
functies etc. behoort mede tot de beproeving.  
Ook de gewijzigde en op de SCADA-procedures/scripts afgestemde 
PLC-programma's dienen door de opdrachtnemer gecontroleerd 
en gekeurd te worden op uitvoering en werking, alsmede beproefd 
te worden in een testopstelling aan de hand van vooraf opgestelde 
en door de opdrachtgever goedgekeurde FAT-protocollen. 
 

FAT-02 

De controle en keuring van de SCADA-bedienings- en 
visualiseringssoftware alsmede de op de SCADA-procedures/scripts 
afgestemde PLC-programma's in de fabriek dient voor elk object 
apart, zowel lokaal als centraal bediend, te worden uitgevoerd. Bij 
de controle en keuring van de centrale bediening is er dan sprake 
van één object en één bedienplek. De integratie van alle objecten 
en alle bedienplekken (bruggen) wordt niet gecontroleerd en 
gekeurd in de fabriek (FAT) maar uitsluitend op de bouwplaats (SAT). 
 

FAT-03 

Voor het in de fabriek keuren van het SCADA-/PLC-netwerk centraal 
en lokaal met betrekking tot cybersecurity dient gebruik te worden 
gemaakt van het door de opdrachtnemer te vervaardigen FAT-
protocol. Dit FAT-protocol, waarin aangegeven dient te zijn de 
gebruikte middelen, methodiek etc., dient uiterlijk vier weken voor 
aanvang van iedere keuring ter verificatie te worden ingediend bij 
de directie. 
 

FAT-04 
Elk verzoek tot keuring dient de opdrachtnemer uiterlijk vier weken 
voor de keuring schriftelijk in bij de directie. 
 

FAT-05 

Elk stuk dat door een bewerking geleden heeft, een gebrekkig deel 
of afwijking van de vorm vertoont of niet juist functioneert, kan 
worden afgekeurd. 
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FAT-06 
Vervangen van afgekeurde onderdelen moet geschieden in 
tegenwoordigheid van de directie. 
 

FAT-07 
Afgekeurde onderdelen moeten volgens aanwijzing van de directie 
worden gemerkt en afgevoerd. 
 

FAT-08 

Eventuele gebreken moeten zo spoedig mogelijk voor rekening van 
de opdrachtnemer worden hersteld ten genoegen van de directie. 
Acht de directie na de herstelling een nieuwe beproeving nodig, 
dan komt ook deze geheel voor rekening van de opdrachtnemer. 
 

FAT-09 

Als blijkt dat er storingen of onjuistheden in de installatie zijn ten 
gevolge van fouten in de verstrekte tekeningen en specificaties 
betrekking hebbende op de functionele werking, dan dient de 
opdrachtnemer de directie hiervan onverwijld op de hoogte te 
stellen en voorstellen ter verbetering in te dienen. 
 

FAT-10 
De keuring zal in de fabriek van vervaardiging of montage 
plaatsvinden tenzij de directie anders beslist. 
 

FAT-11 

De opdrachtnemer draagt zorg voor het verrichten van de nodige 
keurings- en beproevingshandelingen en hij draagt eveneens zorg 
voor het merken van goedgekeurde onderdelen en materialen; een 
en ander in tegenwoordigheid van de directie aan wie de 
resultaten van de keuringen en beproevingen worden voorgelegd, 
ten einde te beslissen of de onderdelen en materialen al dan niet 
worden goedgekeurd. 
 

FAT-12 
Tijdens de keuring stelt de opdrachtnemer de nodige 
arbeidskrachten en hulpmiddelen ter beschikking. 
 

SAT-01 

Alle bedieningshandelingen met betrekking tot alle SAT-testen en 
inbedrijfstellingen worden uitsluitend door en onder 
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever uitgevoerd. 
 

SAT-02 

Na het gereedkomen van het SCADA-systeem of delen hiervan op 
de bouwplaats dienen de installaties door de opdrachtnemer op 
meerdere tijdstippen op juiste werking te worden beproefd. De 
vervanging en beproeving zal gefaseerd per locatie als volgt 
plaatsvinden: Sluizencomplex te Veere eerst lokaal en daarna 
centraal, alle bruggen eerst lokaal en daarna centraal en tot slot 
Sluizencomplex Vlissingen. Als basis voor deze beproevingen op de 
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bouwplaats dient gebruik te worden gemaakt van het door de 
opdrachtnemer te vervaardigen SAT-protocol. De opdrachtnemer 
dient het SAT-protocol aan de directie ter goedkeuring en verificatie 
te overleggen. Dit SAT-protocol, waarin aangegeven dienen te zijn 
de gebruikte middelen, methodiek etc., dient uiterlijk vier weken 
voor aanvang van iedere beproeving ter verificatie te worden 
ingediend of zo veel vroeger als nodig is bij de aanvraag van een 
stremming van de scheepvaart. De directie bericht binnen tien 
werkdagen of met het SAT-protocol wordt ingestemd en bij welke 
beproeving zij aanwezig wenst te zijn. Middels het draaiboek dient 
te worden aangegeven wanneer beproevingen en op welke 
tijdstippen deze plaats vinden. Van elke beproeving dient een 
schriftelijke rapportage te worden gemaakt van de resultaten. De 
opdrachtnemer dient deze rapportage binnen twee weken na de 
beproeving schriftelijk in te dienen bij de directie. 
De directie bericht schriftelijk binnen tien werkdagen of hij akkoord 
gaat met het resultaat. Bij niet akkoord verklaring dient de 
beproeving herhaald te worden. Het controleren van de juiste 
werking van alle functies, instellen van de nodige relais, schakelaars, 
tijdfuncties etc. behoort mede tot de beproeving. 
Ook de gewijzigde en op de SCADA-procedures/scripts afgestemde 
PLC-programma's dienen door de opdrachtnemer op locatie op 
juiste werking te worden beproefd aan de hand van vooraf 
opgestelde en door de opdrachtgever goedgekeurde SAT-
protocollen. 
 

SAT-03 

De beproeving van de SCADA-bedienings- en visualiseringssoftware 
alsmede de op de SCADA-procedures/scripts afgestemde PLC-
programma's op de bouwplaats dient voor elk object apart, zowel 
lokaal als centraal bediend, te worden uitgevoerd. De integratie 
van alle objecten en alle bedienplekken (bruggen) wordt ook 
beproefd op de bouwplaats (SAT). 
 

SAT-04 

Voor de beproeving van het SCADA-/PLC-netwerk centraal en 
lokaal met betrekking tot cybersecurity dient gebruik te worden 
gemaakt van het door de opdrachtnemer te vervaardigen SAT-
protocol. Dit SAT-protocol, waarin aangegeven dienen te zijn de 
gebruikte middelen, methodiek etc., dient uiterlijk vier weken voor 
aanvang van iedere keuring ter goedkeuring en verificatie te 
worden ingediend bij de directie. De directie bericht binnen tien 
werkdagen of met het SAT-protocol wordt ingestemd en bij welke 
beproeving zij aanwezig wenst te zijn. 
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SAT-05 
Alle afwijkingen op de specificaties, normen, tekeningen e.d. dienen 
onmiddellijk hersteld te worden. 
 

SAT-06 

Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan zijn verplichting tot 
herstel van gebreken is de directie, onverminderd zijn verdere 
rechten, gerechtigd deze gebreken na voorafgaande kennisgeving 
of verlof op kosten van de opdrachtnemer hetzij zelf hetzij door 
derden te doen verhelpen. De directie zal de opdrachtnemer 
sommeren binnen redelijke termijn alsnog gebreken te herstellen. 
Daarna zal de directie derden inschakelen. De opdrachtnemer is 
verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen. In dat geval is de 
opdrachtnemer verplicht de daarvoor benodigde informatie op 
eerste verzoek te verstrekken. 
 

IBS-01 

Na geslaagde beproeving van alle onderdelen van de installatie 
dient de opdrachtnemer de gehele installatie in bedrijf te stellen en 
gedurende twee weken aan een praktijktest te onderwerpen. De 
inbedrijf stelling zal gefaseerd per locatie als volgt plaatsvinden: 
Sluizencomplex te Veere eerst lokaal en daarna centraal, alle 
bruggen eerst lokaal en daarna centraal en tot slot Sluizencomplex 
Vlissingen. 
Een voorstel voor deze praktijktest, als onderdeel van het 
opleverings- en testprotocol dient minimaal vier weken vooraf ter 
verificatie aan de directie te worden voorgelegd. 
De opdrachtnemer dient voor deze test benodigd personeel en 
middelen in te zetten. Dit personeel dient bekend te zijn met het 
systeem, situaties kunnen beoordelen en in staat zijn in te grijpen bij 
ongewenste situaties. Bij de inbedrijf stelling van die onderdelen die 
door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld (o.a. 
beeldschermen en netwerken ) vervult de opdrachtnemer de 
coördinerende functie tijdens de inbedrijfstelling. De opdrachtnemer 
dient de benodigde apparatuur en mensen ter beschikking te 
stellen ter ondersteuning tijdens de inbedrijfstelling van deze hiervoor 
genoemde installatiedelen. Middels het draaiboek dient te worden 
aangegeven op welk tijdstip en op welke wijze de gehele installatie 
in bedrijf wordt gesteld en wanneer de installatie aan de diverse 
praktijktesten wordt onderworpen. 
 

IBS-02 
De uitvoeringswerkzaamheden FAT-/SAT-testen en inbedrijfstellingen 
(IBS) dienen aan de hand van het door de opdrachtnemer op te 
stellen draaiboek plaats te vinden. Het draaiboek dient uiterlijk vier 
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weken voor aanvang van de eerste uitvoeringswerkzaamheden, ter 
verificatie te worden ingediend. De directie bericht binnen tien 
werkdagen of met het draaiboek wordt ingestemd. 
 
Na beëindiging van de werkzaamheden op locatie dient de 
werkomgeving elke dag schoon te worden achtergelaten. 
 

IBS-03 
Gedurende en na afloop van de praktijktest zal evaluatie 
plaatsvinden tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. 
 

IBS-04 
Uiterlijk twee weken na beëindiging van de test zal de directie de 
resultaten schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar maken. 
 

IBS-05 

Indien de resultaten door de directie niet akkoord bevonden 
worden, zal de directie de algehele functionele systeemtest 
herhalen. 
De kosten voor deze test zijn voor rekening van de opdrachtnemer. 
 

IBS-06 

De opdrachtnemer kan tijdens iedere praktijktest en de algehele 
functionele testen, na overleg met en na goedkeuring van de 
directie, nodig geachte wijzigingen of verbeteringen aanbrengen. 
Aanwijzingen door de directie dienen onverwijld te worden 
opgevolgd. 
 

IBS-07 

Indien alle praktijktesten zonder storingen zijn verlopen en het 
systeem na behoren  
functioneert en geschikt is voor het dagelijks gebruik en na 
opneming van het werk wordt het werk als opgeleverd beschouwd. 
 

IBS-08 

De opdrachtgever beslist welke gebreken als kleine gebreken 
aangemerkt mogen worden en na de acceptatie van het werk nog 
moeten worden hersteld. Bij meer dan 10 gebreken is er nog geen 
sprake van oplevering. Een klein gebrek beïnvloed niet de werking 
van het systeem. 
 

IBS-09 

Als blijkt dat er storingen of onjuistheden in de installatie zijn ten 
gevolge van fouten in de verstrekte tekeningen en of specificaties 
betrekking hebbende op de functionele werking, dan dient de 
opdrachtnemer de directie hiervan onverwijld op de hoogte te 
stellen en voorstellen ter verbetering in te dienen. 
 

IBS-10 De aflevering en montage van alle niet genoemde onderdelen en 
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materialen, welke benodigd zijn voor een bedrijfszekere installatie, 
behoren tot de verplichtingen van de opdrachtnemer. 
 

IBS-11 

De opdrachtnemer blijft gedurende de garantieperiode 
verantwoordelijk voor de aan de apparatuur gestelde 
betrouwbaarheidseisen. 
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1.2.8 Eisen met betrekking tot maatregelen in het belang van het verkeer en de veiligheid 
(MAA) 

 

Eis id. Eistekst 

MAA-01 

Bij de uitvoering van het werk geldt in zijn algemeenheid dat de 
scheepvaart en het wegverkeer zo min mogelijk gestremd en of 
gehinderd mogen worden. 
 

MAA-02 

Ten aanzien van stremmingen en dergelijke voor een object geldt in 
zijn algemeenheid het volgende: onder stremming wordt verstaan 
het scheepvaartverkeer langer dan één uur ophouden. 
 

MAA-03 

Elk object wordt 24 uur per dag centraal bediend. 
Tijdens de uitvoeringsperiode dient dit behoudens de stremmingen 
ook zo te blijven. 
Ook in de situatie wanneer de lokale bediening van de bruggen wel 
is vervangen en de centrale bediening van de bruggen nog niet. 
 

MAA-04 

Een stremming voor de scheepvaart dient door de opdrachtnemer 
minimaal zes weken van te voren aangevraagd te worden bij de 
opdrachtgever. 
 

MAA-05 

De opdrachtnemer spant zich in om de stremmingsduur zo kort 
mogelijk te houden. De benodigde stremmingsduur dient nader 
toegelicht te worden in het door de opdrachtnemer te 
vervaardigen en aan te leveren draaiboek. 
 

MAA-06 

Voor de vervanging van het SCADA-systeem (inclusief SAT en 
inbedrijf stellen) van Sluis Vlissingen is eenmalig een stremming van 
de scheepvaart voor het Sluizencomplex te Vlissingen toegestaan 
van een aaneengesloten periode van maximaal 24 uur. Dit mag 
niet op de donderdagavond/-nacht zijn. De praktijktest gedurende 
twee weken valt buiten en na de stremming. 
 

MAA-07 

Voor de vervanging van het SCADA-systeem (lokaal en centraal) 
(inclusief SAT en inbedrijf stellen) van Sluis Veere is eenmalig een 
stremming van de scheepvaart voor het Sluizencomplex te Veere 
toegestaan van een aaneengesloten periode van maximaal 32 uur. 
De praktijktest gedurende twee weken valt buiten en na de 
stremming. 
 

MAA-08 
Voor de vervanging van het SCADA-systeem lokaal (inclusief SAT en 
inbedrijf stellen) van een brug over het Kanaal door Walcheren en 
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de Dokbrug is eenmalig een stremming van de scheepvaart en het 
landverkeer voor de desbetreffende brug over het Kanaal door 
Walcheren en de Dokbrug toegestaan van een aaneengesloten 
periode van maximaal 9 uur vanaf 21.00 uur tot 6.00 uur de 
volgende dag. De praktijktest gedurende twee weken valt buiten 
en na de stremming. 
 

MAA-09 

Voor de vervanging van het SCADA-systeem lokaal (inclusief SAT en 
inbedrijf stellen) van de Zeelandbrug is eenmalig een stremming van 
de scheepvaart en het landverkeer voor de Zeelandbrug 
toegestaan van een aaneengesloten periode van maximaal 7 uur 
vanaf 22.00 uur tot 5.00 uur volgende dag, op een eerste maandag 
op dinsdag avond/nacht van de maand. Dit valt gedeeltelijk samen 
met de reguliere stremming van 0.00 uur tot 05.00 uur van de 
Zeelandbrug. 
De praktijktest gedurende twee weken valt buiten en na de 
stremming. 
 

MAA-10 

Voor de vervanging van het SCADA-systeem centraal (inclusief SAT 
en inbedrijf stellen) van alle bruggen is eenmalig een stremming van 
de scheepvaart voor alle bruggen toegestaan van een 
aaneengesloten periode van maximaal 24 uur. Hinder voor het 
wegverkeer in verband met testen van het nieuwe SCADA-systeem 
mag in die aaneengesloten periode optreden vanaf 20.00 uur tot 
6.00 uur. De praktijktest gedurende twee weken valt buiten en na 
de stremming. 
 

MAA-11 

Voor de vervanging van het SCADA-systeem centraal (inclusief SAT 
en inbedrijf stellen) van de Zeelandbrug vanuit Sluis Veere is 
eenmalig een stremming van de scheepvaart en het landverkeer 
voor de Zeelandbrug toegestaan van een aaneengesloten periode 
van maximaal 5 uur vanaf 0.00 uur tot 5.00 uur op een eerste 
dinsdag van de maand. Dit valt samen met de reguliere stremming 
van 0.00 uur tot 05.00 uur van de Zeelandbrug. 
De praktijktest gedurende twee weken valt buiten en na de 
stremming. 
 

MAA-12 
Voor nacht- en weekendwerk is geen vergunning nodig. 
 

MAA-13 
Voor alle SAT-testen en inbedrijfstellingen verzorgt de 
opdrachtnemer de nodige tijdelijke verkeersmaatregelen voor het 
landverkeer om de weggebruikers te informeren over de 
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testwerkzaamheden. De tijdelijke verkeersmaatregelen dienen te 
voldoen aan de geldende voorschriften zoals de CROW 96a/b. 
Minimaal zes weken voor aanvang van de 
werkzaamheden/ombouw biedt de opdrachtnemer het 
verkeersplan voor de tijdelijke te treffen verkeersmaatregelen ter 
goedkeuring aan bij de opdrachtgever. Binnen twee weken zal de 
opdrachtgever hier een reactie op geven. Na goedkeuring van de 
opdrachtgever levert de opdrachtnemer het definitieve 
verkeersplan waarna met de werkzaamheden/ombouw begonnen 
mag worden.  
Twee weken voor de ombouw dienen 
informatie/vooraankondigingsborden rondom het object geplaatst 
te worden met betrekking tot de aanstaande stremming voor het 
landverkeer. 
 

MAA-14 

De werkzaamheden dienen zodanig te worden uitgevoerd dat het 
passeren van de brug door de scheepvaart en het wegverkeer niet 
meer wordt gestremd en niet meer wordt gehinderd dan 
onvermijdelijk is. 
De opdrachtnemer gedraagt zich overigens naar de aanwijzingen 
en de orders, die de directie of de beheerder hem ter zake geven 
en hij neemt voorts alle maatregelen, die de directie of de 
beheerder in het belang van de veiligheid van de scheepvaart of 
het wegverkeer noodzakelijk achten. 
 

MAA-15 

Alle ongevallen van welke aard ook, die op of in verband met het 
werk plaatshebben, moeten onmiddellijk worden gemeld aan de 
directie met verstrekking van alle gegevens. 
 

MAA-16 

Het werk dient op een zodanige wijze worden uitgevoerd dat geen 
schade wordt toegebracht aan de overige constructies en 
voorzieningen in de nabijheid van het werk. 
 

MAA-17 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient de 
opdrachtnemer zodanige maatregelen te treffen dat geen 
materialen, constructies of afvalstoffen in het water terechtkomen. 
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1.2.9 Eisen met betrekking tot documentatie (DOC), correspondentie (COR) en opleiding 
(OPL) 

 

Eis id. Eistekst 

DOC-01 

Alle aan te leveren documentatie dient door de opdrachtnemer ter 
goedkeuring worden aangeboden aan de opdrachtgever. Binnen 
twee weken zal de opdrachtgever een reactie geven op de 
aangeleverde documentatie. Na goedkeuring van de 
documentatie dient de opdrachtnemer binnen twee weken de 
definitieve versies aan te leveren. 
 

DOC-02 

Na realisatie van het SCADA-bedienings- en visualiseringssysteem 
inclusief de vervanging van de bijbehorende netwerken dient de 
opdrachtnemer alle applicatie software, alle elektrotechnische 
tekeningen, schema’s en lijsten, ingevulde FAT-/SAT-protocollen en 
gemaakte procedures voor vervangen van apparatuur digitaal aan 
te leveren. Dit houdt in het aanleveren van alle bronbestanden, 
bewerkbare bestanden. Alle bestanden dienen eveneens in pdf-
formaat aangeleverd te worden.  
 

DOC-03 

Van alle nieuwe en of aangepaste (revisie) elektrotechnische 
tekeningen dient de opdrachtnemer 2 maal een uitdraai op papier 
(A3 en of A4 formaat) te verzorgen en aan te leveren.  
 

DOC-04 

Bij aanpassing van PLC-programma’s dient de opdrachtnemer alle 
applicatie software (incl. bronbestanden, bewerkbare bestanden) 
digitaal aan te leveren. Alle applicatie software dient eveneens in 
pdf-formaat digitaal te worden aangeleverd. 
 

DOC-05 

De opdrachtnemer dient minimaal vier weken voor oplevering van 
het werk van alle te leveren technische apparatuur de 
bijbehorende standaard fabrieksvoorschriften betreffende 
montage-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften digitaal aan de 
directie ter beschikking te stellen. 
 

DOC-06 

De opdrachtnemer dient minimaal vier weken voor oplevering van 
het werk, de noodzakelijke documentatie aan de directie ter 
beschikking te stellen. Deze documentatie omvat 
bedieningshandleidingen en onderhoudsvoorschriften ten behoeve 
van het geleverde werk. 
Er dienen 2 soorten bedieningshandleidingen geleverd te worden 
namelijk 1 maal voor de operators en 1 maal voor het 
onderhoudspersoneel. 
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Voor het onderhoud dienen 2 soorten onderhoudsvoorschriften 
aangeleverd te worden namelijk 1 maal voor het jaarlijks onderhoud 
en 1 maal voor het meerjaren onderhoud. 
De ter beschikking stelling vindt als volg plaats: 
het digitaal leveren van alle bronbestanden, bewerkbare 
bestanden en alle bestanden in pdf-formaat en 10 maal een 
uitdraai op papier van de beide bedieningshandleidingen. 
 

DOC-07 

De opdrachtnemer dient minimaal vier weken voor oplevering van 
het werk de nieuwe functionele beschrijvingen / ontwerpen van de 
sluizen Veere, sluizen Vlissingen en de beweegbare bruggen aan de 
directie ter beschikking te stellen. Dit houdt in het digitaal 
aanleveren van alle bronbestanden, bewerkbare bestanden. 
 

COR-01 

De directie organiseert eens per drie weken een bouwvergadering 
en zal deze besprekingen ook voorzitten. 
De bouwvergaderingen vinden plaats op het provinciehuis te 
Middelburg of door de directie een nader te bepalen locatie. 
Tijdens het project is ook mogelijk om bouwvergaderingen online 
bijvoorbeeld via Teams te houden. Dit zal in onderling overleg 
bepaald worden. 
 

COR-02 

De opdrachtnemer maakt verslagen van elke ten behoeve van het 
werk gehouden bouwvergadering/bespreking. Uiterlijk acht 
werkdagen na de desbetreffende bespreking wordt deze naar de 
betrokkenen verstuurd. 
De directie en de opdrachtnemer dienen beiden met het verslag 
akkoord te gaan en ondertekenen het verslag. 
 

COR-03 

Gecombineerde verslagen voor ook andere werken zijn niet 
toegestaan. Alle besprekingsverslagen en de correspondentie 
moeten in de Nederlandse taal zijn opgesteld en zijn voorzien van 
de naam van het werk, de datum van de gehouden vergadering, 
het onderwerp en volgnummers. 
 

COR-04 

Bij elk besprekingsverslag moet een actielijst worden toegevoegd. 
De actielijst moet ten minste de volgende gegevens bevatten: 
a. volgnummer van de actie; 
b. omschrijving van de actie; 
c. naam van degene die de actie moet nemen; 
d. datum waarop de actie gestart is; 
e. datum waarop de actie uiterlijk gereed dient te zijn. 
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Van de afgehandelde acties moet een aparte lijst worden 
bijgehouden. Op deze lijst wordt "e" vervangen door de reden hoe 
de actie uitgevoerd is en datum waarop de actie was 
afgehandeld. 
 

COR-05 

Alle besprekingsverslagen en correspondentie moeten worden 
vervaardigd d.m.v. het tekstverwerkingsprogramma “WORD” versie 
2016 of hoger. 
 

COR-06 

Telefonisch en/of mondeling gemaakte afspraken moeten door de 
opdrachtnemer binnen 5 werkdagen schriftelijk worden bevestigd in 
de vorm van een formulier. De opdrachtnemer dient hiertoe een 
formulier te ontwerpen en ter goedkeuring aan te bieden. 
 

OPL-01 

Minimaal vijf weken voor inbedrijf stelling van het nieuwe SCADA-
bedienings- en visualiseringssysteem dient de opdrachtnemer 
documentatie aan te leveren voor de opleiding van 
onderhoudspersoneel en instructie te geven voor onderhoud van 
het nieuwe SCADA-systeem aan de medewerkers die voor het 
onderhoud ervan verantwoordelijk zijn. Het gaat hierbij om 5 
medewerkers van de opdrachtgever en 10 medewerkers van de 
eerstelijns storingsdienst. 
 

OPL-02 

Het opleiden en verzorgen van instructies aan het 
bedieningspersoneel (de operators) behoort eveneens tot de 
werkzaamheden van de opdrachtnemer. Minimaal vier weken voor 
iedere inbedrijf stelling dient de opdrachtnemer middels een test-
bedienplek (simulatie) de operators kennis te laten maken met het 
nieuwe SCADA-bedienings- en visualiseringssysteem. 
Voor de opleiding en instructie dient in overleg met de 
opdrachtgever een planning worden gemaakt. Hierbij gaat het om 
20 personen die in verschillende ploegen werken. 
De locatie van de test-bedienplek wordt nader bepaald door de 
opdrachtgever. 
 



 

Blad 61 van 82 

1.2.10 Eisen met betrekking tot garantieperiode (GAR) 
 

Eis id. Eistekst 

GAR-01 

De garantieperiode bedraagt 1 jaar na oplevering van het 
gemaakte en geleverde werk. Bij een gefaseerde uitvoering is er 
sprake van 3 verschillende garantieperiode namelijk 1 maal voor 
sluizen Vlissingen, 1 maal voor sluizen Veere en 1 maal voor de 
bruggen. 
 

GAR-02 

De ingevolge dit contract door de opdrachtnemer te leveren en te 
installeren installatieonderdelen vallen onder de 
garantiebepalingen. Dit houdt in dat de installatieonderdelen van 
deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap moeten zijn 
vervaardigd en de montage- en installatiewerkzaamheden 
vakkundig moeten zijn uitgevoerd, een en ander conform de 
functionele beschrijvingen. 
De garantie geldt minimaal tot en met het einde van de 
garantieperiode en wordt indien van toepassing verlengd tot en 
met de fabrieksgarantie indien deze langer is dan 1 jaar. 
 

GAR-03 

De opdrachtnemer dient bij aanvang van de 
ombouwwerkzaamheden, tot en met het einde van de 
garantieperiode, uiterlijk binnen 60 minuten na melding van een 
storing*, op locatie van de storing aan te vangen met het oplossen 
van de desbetreffende storing. Het in te zetten personeel dient 
bekend te zijn met het systeem, situaties te kunnen beoordelen en in 
staat te zijn in te grijpen bij ongewenste situaties. Na genoemde 
aanvang dient aaneensluitend, op zon-, feest- en werkdagen, 
doorgewerkt te worden aan het oplossen van deze storing. 
De opdrachtnemer dient twee weken voor aanvang van de eerste 
uitvoeringswerkzaamheden op locatie aan de directie kenbaar te 
maken hoe de storingsdienst is georganiseerd, welke procedures 
worden gevolgd, welke engineers en technici worden ingeschakeld 
en onder welk telefoonnummer de opdrachtnemer bereikbaar is 
voor het melden van storingen. Alvorens aangevangen wordt met 
de eerste uitvoeringswerkzaamheden op locatie dient een plan van 
aanpak m.b.t. de wijze van afhandeling van storingen ter 
goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd. 
Storingen dienen 24 uur per dag x 365 dagen per jaar aangemeld 
en afgehandeld te kunnen. 
 
*Hierbij gaat het om storingen waarbij niet meer veilig en 
verantwoord bediend kan worden of dat een object niet vanaf de 
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Nautische Centrale Vlissingen of vanuit het bedieningsgebouw sluis 
Veere bediend kan worden.  
In dergelijke situaties bepaald de opdrachtgever of er wel of niet 
veilig en verantwoord bediend kan worden. 
 

GAR-04 
Alle uit eis GAR-03 voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de 
opdrachtnemer. 
 

GAR-05 

Wanneer de oplossing van de storing niet binnen de in eis GAR-03. 
genoemde tijdsduur aanvangt, wordt een boete opgelegd van € 
250,00 (twee honderdvijftig Euro) per uur. Deze wordt in mindering 
gebracht op de in te dienen eindfactuur. 
De boetes bij elkaar opgeteld zijn gemaximeerd tot 50% van de 
eindfactuur. 
 

GAR-06 

Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan zijn verplichting tot 
herstel van storingen binnen de genoemde tijdsduur is de directie, 
onverminderd zijn verdere rechten, gerechtigd deze gebreken na 
voorafgaande kennisgeving op kosten van de opdrachtnemer hetzij 
zelf hetzij door derden te doen verhelpen. De directie zal de 
opdrachtnemer sommeren binnen redelijke termijn alsnog de 
storing(en) te herstellen. Daarna zal de directie derden inschakelen. 
De opdrachtnemer is verplicht hieraan zijn medewerking te 
verlenen. In dat geval is de opdrachtnemer verplicht de daarvoor 
benodigde informatie op eerste verzoek te verstrekken. 
 

GAR-07 
Het wijzigen van de soft- en/of hardware vindt na goedkeuring van 
de opdrachtgever plaats door de opdrachtnemer. 
 

GAR-08 

Na elke soft- en of hardware wijziging worden indien nodig de 
bijbehorende handleidingen/procedures en of elektrotechnische 
tekeningen binnen 5 werkdagen kosteloos aangepast. 
 

GAR-09 
Wijzigingsbeleid tijdens de realisatiefase en de garantieperiode 
dient te worden gewaarborgd. 
 

GAR-10 

Verzorgen van overdracht van de in de garantieperiode geleverde 
support op de hard- en software naar de 1ste lijns onderhoudsdienst 
van de Provincie Zeeland hoort bij deze opdracht. 
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2 Werkzaamheden 

 
2.1 Werkzaamheden 
 
Dit hoofdstuk beschrijf de minimale werkzaamheden die samenhangen met de 
vervanging van het SCADA-systeem en de bijbehorende SCADA-/PLC-netwerken 
inclusief de vervanging van de transmissieapparatuur ten behoeve van de SCADA-
bediening, de PLC-besturing en de centrale noodstop. 
De beschrijvingen zijn op basis van de huidige netwerkconfiguratie en dient ter 
indicatie. 
De oplossing van de nieuwe situatie dient functioneel minimaal gelijkwaardig te zijn. 
 
2.2 Werkzaamheden bediening Sluis Vlissingen 
 
2.2.1 Applicatie software t.b.v. bediening Sluis Vlissingen 
Tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer behoort het ontwerpen, het 
uitvoeren van de detailengineering, het leveren, programmeren, installeren, testen 
en bedrijfsvaardig opleveren van de nieuwe applicatie software ten behoeve van 
de bediening en visualisering. De bestaande applicatie software van de grote sluis, 
de kleine sluis en de uitwateringssluis wordt na opdrachtverlening ter beschikking 
gesteld. Deze applicatie software dient als basis voor de vervanging. Op de nieuwe 
server dient de complete applicatie geprogrammeerd te worden voor de grote 
sluis, de kleine sluis en de uitwateringssluis. De nieuwe beeldplaatjes dienen overeen 
te komen met de bestaande functionaliteiten. 
Hieronder een opsomming van de in te richten systemen. Dit is een opsomming die 
niet gelimiteerd is, min of meer gebaseerd op de bestaande netwerkconfiguratie 
en kan wijzigen afhankelijk van het definitieve ontwerp. 
 Eén stuks SCADA PC dient als primaire server te worden ingericht. 
 Eén stuks SCADA PC dient als secundaire (back-up) server, hot stand-by te 

worden ingericht. 
Hot stand-by wil zeggen dat beide servers tegelijk draaien. Alle gegevens van 
de primaire server worden direct op de secundaire server opgeslagen. Bij uitval 
van de primaire server dient de bediening door de secundaire (back-up) server 
ongemerkt door te gaan zonder tussenkomst van menselijk handelen. Er dient 
wel een alarm op te komen bij de operators via de SCADA-bediening. 
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 Eén stuks SCADA PC dient als primaire cliënt te worden ingericht ten behoeve 
van de bedienplek Sluis Vlissingen. De cliënt PC mag hardware matig via een 
aparte PC of software matig via virtual machine worden uitgevoerd. 

 Eén stuks SCADA PC dient als secundaire (back-up) cliënt te worden ingericht 
ten behoeve van de bedienplek Sluis Vlissingen. De back-up cliënt PC mag 
hardware matig via een aparte PC of software matig via virtual machine 
worden uitgevoerd. 

 Drie stuks laptop SCADA PC’s dienen als complete server/client stand alone 
SCADA systeem te worden ingericht voor de lokale laptop bediening en of 
noodbediening van Sluis Vlissingen, Sluis Veere en de bruggen. De 3 laptops 
dienen identiek ingericht te worden. 

 
De nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig te zijn. 
 
De nieuwe SCADA applicatie software dient gestructureerd te worden 
geprogrammeerd en goed te worden gedocumenteerd (met name de 
procedures / scripts). In een printuitdraai, in PDF-format, van het SCADA 
programma dienen in een kop- en of voettekst onder andere de volgende 
gegevens geprint te worden: 
 Titel van het document. 
 Projectnaam / objectnaam. 
 Projectnummer Provincie zeeland. 
 Naam software bedrijf inclusief telefoonnummer. 
 Revisie nummer. 
 Revisie datum. 
 
De wijzigingen in de PLC software dienen gestructureerd te worden 
geprogrammeerd en goed te worden gedocumenteerd (met name de 
procedures). In een printuitdraai, in PDF-format, van het PLC programma dienen in 
een kop- en of voettekst onder andere de volgende gegevens geprint te worden:  
 Titel van het document. 
 Projectnaam / objectnaam. 
 Projectnummer Provincie zeeland. 
 Naam software bedrijf inclusief telefoonnummer. 
 Revisie nummer. 
 Revisie datum. 
 
2.2.2 Bedieningsruimte NCV t.b.v. bediening Sluis Vlissingen 
Tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer behoort het leveren, monteren en 
bedrijfsvaardig aansluiten van onder meer de onderstaande 
onderdelen/apparatuur. Dit is een opsomming die niet gelimiteerd is, min of meer 
gebaseerd op de bestaande/huidige netwerkconfiguratie en kan wijzigen 
afhankelijk van het definitieve ontwerp. 
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 Eén stuks Neovo TFT-kleurenmonitor 22” t.b.v. het SCADA-beeld (exclusief 
leveren). 

 Eén stuks KVM-switch t.b.v. de TFT-kleurenmonitor, muis bediening en 
luidsprekers. 

 Eén stuks stille muis met snoer. 
 Twee stuks speciaal toetsenbord (geprogrammeerd) met snoer. Dit is incl. 1 

reserve. 
 Eén set van twee luidsprekers. 
 Drie stuks laptop SCADA PC’s server/client stand alone. Zie paragraaf 1.3.1. 

De drie laptops dienen allemaal identiek ingericht te worden. Voor elk te 
bedienen object dient een losse applicatie op het bureaublad geplaatst te 
worden. In totaal 10 applicaties namelijk voor 2 sluizen en 8 bruggen. 
Om een object te kunnen bedienen dient de desbetreffende applicatie 
opgestart te worden. 
De laptops zullen gezamenlijk gebruikt worden en zijn elkaars back-ups. Er komt 
één laptop op de NCV, één op draaibrug Middelbrug en één op de 
Zeelandbrug. 

 Alle bekabeling en klein materiaal ten behoeve van alle noodzakelijke 
verbindingen zoals met het speciaal toetsenbord, de TFT-monitor (t.b.v. het 
SCADA-beeld), KVM-switch en luidsprekers. 

 
De nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig te zijn. 
 
Ter informatie zijn in bijlage 2 de foto’s opgenomen van de bestaande situatie. 
In bijlage 5 zijn schematisch de te vervangen componenten in beeld gebracht. Dit 
is indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
2.2.3 Technische ruimte NCV t.b.v. bediening Sluis Vlissingen 
Tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer behoort het leveren, monteren en 
bedrijfsvaardig aansluiten van onder meer de onderstaande 
onderdelen/apparatuur. Dit is een opsomming die niet gelimiteerd is, min of meer 
gebaseerd op de bestaande/huidige netwerkconfiguratie en kan wijzigen 
afhankelijk van het definitieve ontwerp. 
 Eén stuks SCADA PC primaire server. 
 Eén stuks SCADA PC secundaire (back-up) server hot stand-by. 
 Eén stuks SCADA PC primaire cliënt. 
 Eén stuks SCADA PC secundaire (back-up) cliënt. 
 Eén stuks KVM-switch t.b.v. presentatie SCADA-beeld op SCADA-monitor in de 

bedieningsruimte, muis bediening en luidsprekers in de bedieningsruimte NCV. 
 Twee stuks reserve KVM-switches t.b.v. presentatie SCADA-beeld, muis 

bediening en luidsprekers in de bedieningsruimte NCV. 
 Eén stuks KVM-switch monitor t.b.v. beheer en onderhoud SCADA-server en 

client PC’s. 



 

Blad 66 van 82 

 Eén stuks managed switch t.b.v. een gescheiden SCADA-netwerk (inclusief 
configureren). 

 Eén stuks reserve managed switch t.b.v. gescheiden SCADA-netwerk. De 
configuraties van de SCADA managed switches van Sluis Vlissingen, Sluis Veere 
en Bruggen maakt onderdeel uit van de eindoplevering. Van de configuraties 
de bronbestanden aanleveren inclusief in pdf-bestand. 

 Eén stuks managed switch t.b.v. een gescheiden PLC-netwerk (inclusief 
configureren). 

 Eén stuks reserve managed switch t.b.v. gescheiden PLC-netwerk. De 
configuraties van de PLC managed switches van Sluis Vlissingen, Sluis Veere en 
Bruggen maakt onderdeel uit van de eindoplevering. Van de configuraties de 
bronbestanden aanleveren inclusief in pdf-bestand. 

 Eén stuks glas/UTP converter t.b.v. de afstandsbediening van de Uitwateringssluis 
Vlissingen vanuit de NCV. 

 Eén stuks reserve glas/UTP converter. 
 Eén stuks time server t.b.v. alle SCADA server en cliënt PC’s op de NCV. 
 Eén stuks koppeling met het SCADA-systeem en het videomanagementsysteem 

t.b.v. registratie SCADA-beeld tijdens de bediening van sluis Vlissingen. 
 Eén stuks koppeling met de audio-installatie en het videomanagementsysteem 

(CCTV-systeem) t.b.v. registratie audiocommunicatie tijdens de bediening van 
sluis Vlissingen. 

 Eén stuks koppeling met de PLC Grote Sluis Vlissingen. 
 Eén stuks koppeling met de PLC Kleine Sluis Vlissingen. 
 Eén stuks koppeling met glas/UTP-converter ten behoeve van de PLC 

Uitwateringssluis Vlissingen. 
 Eén stuks patch panel. 
 Alle bekabeling en klein materiaal ten behoeve van alle noodzakelijke 

verbindingen zoals met alle PC's, KVM/managed switches, KVM-switch monitor, 
glas/UTP-converter, time server, videomanagementsysteem, audio-installatie en 
patch panel. 

 
De nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig te zijn. 
 
Ter informatie zijn in bijlage 2 de foto’s opgenomen van de bestaande situatie. 
In bijlage 5 zijn schematisch de te vervangen componenten in beeld gebracht. Dit 
is indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
2.2.4 Technische ruimte Uitwateringssluis Vlissingen t.b.v. bediening Sluis Vlissingen 
Tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer behoort het leveren, monteren en 
bedrijfsvaardig aansluiten van onder meer de onderstaande 
onderdelen/apparatuur. Dit is een opsomming die niet gelimiteerd is, min of meer 
gebaseerd op de bestaande/huidige netwerkconfiguratie en kan wijzigen 
afhankelijk van het definitieve ontwerp. 



 

Blad 67 van 82 

 Eén stuks glas/UTP converter t.b.v. de afstandsbediening van de Uitwateringssluis 
Vlissingen vanuit de NCV. 

 Eén stuks koppeling met glas/UTP-converter ten behoeve van de PLC 
Uitwateringssluis Vlissingen. 

 Alle bekabeling en klein materiaal ten behoeve van alle noodzakelijke 
verbindingen zoals met de glas/UTP-converter en PLC Uitwateringssluis 
Vlissingen. 

 
De nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig te zijn. 
 
Ter informatie zijn in bijlage 2 de foto’s opgenomen van de bestaande situatie. 
In bijlage 5 zijn schematisch de te vervangen componenten in beeld gebracht. Dit 
is indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
2.2.5 SCADA-/PLC-netwerk t.b.v. bediening Sluis Vlissingen 
Tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer behoort het ontwerpen, het 
uitvoeren van de detailengineering, het leveren, programmeren, configureren, 
installeren, testen en bedrijfsvaardig opleveren van een nieuw gescheiden SCADA-
/PLC-netwerksysteem. Hier dient een nieuw IP- en cyber security plan voor 
opgesteld en uitgevoerd te worden. De inschrijver beschrijft globaal in het te 
leveren en te beoordelen plan van aanpak welke maatregelen hij zal nemen en 
uitvoeren om het gehele SCADA-/PLC- en netwerksysteem cyber secure te maken 
en te houden. Tevens dient ter beoordeling in concept het uit te voeren netwerk 
topologie bij de inschrijving meegestuurd te worden. 
Het bestaande SCADA-/PLC-netwerk is een gesloten systeem. Het nieuwe SCADA-
/PLC-netwerk dient eveneens een gesloten systeem te zijn. De bestaande netwerk 
topologie dient als basis voor de vervanging.  
De bestaande IP-adressen worden na opdrachtverlening ter beschikking gesteld.  
In bijlage 2 zijn ter indicatie foto’s van de bestaande situatie weergegeven. Hieraan 
kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een nieuw ontwerp zal de 
opdrachtnemer een nulmeting op locatie dienen uit te voeren. 
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2.3 Werkzaamheden bediening Sluis Veere 
 
2.3.1 Applicatie software t.b.v. bediening Sluis Veere 
Tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer behoort het ontwerpen, het 
uitvoeren van de detailengineering, het leveren, programmeren, installeren, testen 
en bedrijfsvaardig opleveren van de nieuwe applicatie software ten behoeve van 
de bediening en visualisering. De bestaande applicatie software van de grote sluis 
en de kleine sluis wordt na opdrachtverlening ter beschikking gesteld. Deze 
applicatie software dient als basis voor de vervanging. Op de nieuwe server dient 
de complete applicatie geprogrammeerd te worden voor de grote sluis en de 
kleine sluis. De nieuwe beeldplaatjes dienen overeen te komen met de bestaande 
functionaliteiten. 
Hieronder een opsomming van de in te richten systemen. Dit is een opsomming die 
niet gelimiteerd is, min of meer gebaseerd op de bestaande netwerkconfiguratie 
en kan wijzigen afhankelijk van het definitieve ontwerp. 
 Eén stuks SCADA PC dient als primaire server te worden ingericht. 
 Eén stuks SCADA PC dient als secundaire (back-up) server, hot stand-by te 

worden ingericht. 
Hot stand-by: zie toelichting bij Sluis Vlissingen. 

 Eén stuks SCADA PC dient als primaire cliënt 1 te worden ingericht ten behoeve 
van de lokale bedienplek Sluis Veere. De cliënt PC mag hardware matig via een 
aparte PC of software matig via virtual machine worden uitgevoerd. 

 Eén stuks SCADA PC dient als primaire cliënt 2 te worden ingericht ten behoeve 
van de centrale bedienplek Sluis Veere op de NCV. De cliënt PC mag hardware 
matig via een aparte PC of software matig via virtual machine worden 
uitgevoerd. 

 Eén stuks SCADA PC dient als secundaire (back-up) cliënt te worden ingericht 
ten behoeve van de centrale en de lokale bediening van Sluis Veere. De back-
up cliënt PC mag hardware matig via een aparte PC of software matig via 
virtual machine worden uitgevoerd. 

 Drie stuks laptop SCADA PC’s dienen als complete server/client stand alone 
SCADA systeem te worden ingericht voor de lokale laptop bediening en of 
noodbediening van Sluis Veere, Sluis Vlissingen en de bruggen. De laptops 
dienen identiek ingericht te worden. Dit zijn dezelfde 3 laptops die ook bij de 
bediening van Sluis Vlissingen zijn genoemd. 

 
De nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig te zijn. 
 
De nieuwe SCADA applicatie software dient gestructureerd te worden 
geprogrammeerd en goed te worden gedocumenteerd (met name de 
procedures / scripts). In een printuitdraai, in PDF-format, van het SCADA 
programma dienen in een kop- en of voettekst onder andere de volgende 
gegevens geprint te worden:  
 Titel van het document. 
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 Projectnaam / objectnaam. 
 Projectnummer Provincie zeeland. 
 Naam software bedrijf inclusief telefoonnummer. 
 Revisie nummer. 
 Revisie datum. 
 
De wijzigingen in de PLC software dienen gestructureerd te worden 
geprogrammeerd en goed te worden gedocumenteerd (met name de 
procedures). In een printuitdraai, in PDF-format, van het PLC programma dienen in 
een kop- en of voettekst onder andere de volgende gegevens geprint te worden:  
 Titel van het document. 
 Projectnaam / objectnaam. 
 Projectnummer Provincie zeeland. 
 Naam software bedrijf inclusief telefoonnummer. 
 Revisie nummer. 
 Revisie datum. 
 
2.3.2 Bedieningsruimte Sluis Veere 
Tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer behoort het leveren, monteren en 
bedrijfsvaardig aansluiten van onder meer de onderstaande 
onderdelen/apparatuur. Dit is een opsomming die niet gelimiteerd is, min of meer 
gebaseerd op de bestaande netwerkconfiguratie en kan wijzigen afhankelijk van 
het definitieve ontwerp. 
 Eén stuks SCADA PC primaire cliënt 1. 
 Eén stuks Neovo TFT-kleurenmonitor 22” ten behoeve van het SCADA-beeld 

(exclusief leveren). 
 Eén stuks stille muis met snoer. 
 Twee stuks speciaal toetsenbord (geprogrammeerd) met snoer. Dit is incl. 1 

reserve. 
 Eén set van twee luidsprekers. 
 Twee stuks glas/UTP converter t.b.v. de lokale bediening van Sluis Veere vanuit 

het lokale bedieningsgebouw Sluis Veere. Eenmaal t.b.v. de normale bediening 
en eenmaal t.b.v. de laptop bediening. 

 Eén stuks patch panel (exclusief leveren). 
 Drie stuks laptop SCADA PC’s (levering bij Sluis Vlissingen, stand alone). 

Laptops inrichten: zie toelichting bij Sluis Vlissingen paragraaf 1.3.2 
Bedieningsruimte NCV. 

 Alle bekabeling en klein materiaal ten behoeve van alle noodzakelijke 
verbindingen zoals met alle PC’s, het speciaal toetsenbord, de TFT-monitor 
(t.b.v. het SCADA-beeld), muis, luidsprekers, patch panel en glas/UTP converters. 

 
De nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig te zijn. 
 
Ter informatie zijn in bijlage 3 de foto’s opgenomen van de bestaande situatie. 
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In bijlage 6 zijn schematisch de te vervangen componenten in beeld gebracht. Dit 
is indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
2.3.3 Technische ruimte Sluis Veere t.b.v. bediening Sluis Veere 
Tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer behoort het leveren, monteren en 
bedrijfsvaardig aansluiten van onder meer de onderstaande 
onderdelen/apparatuur. Dit is een opsomming die niet gelimiteerd is, min of meer 
gebaseerd op de bestaande netwerkconfiguratie en kan wijzigen afhankelijk van 
het definitieve ontwerp. 
 Eén stuks SCADA PC primaire server. 
 Eén stuks SCADA PC secundaire (back-up) server hot stand-by. 
 Eén stuks KVM-switch monitor t.b.v. beheer en onderhoud SCADA-server en 

cliënt PC’s. 
 Eén stuks time server t.b.v. alle SCADA server en cliënt PC’s op Sluis Veere. 
 Eén stuks managed switch t.b.v. het gescheiden SCADA-netwerk (inclusief 

configureren). 
 Eén stuks managed switch t.b.v. het gescheiden PLC-netwerk (inclusief 

configureren). 
 Eén stuks glas/UTP converter/managed switch t.b.v. de SCADA-bediening/PLC-

besturing, afstandsbediening van Sluis Veere vanuit de NCV (inclusief 
configureren). 

 Eén stuks glas/UTP converter t.b.v. de lokale bediening van Sluis Veere vanuit het 
lokale bedieningsgebouw Sluis Veere. 

 Eén stuks glas/UTP converter t.b.v. de centrale noodstop. 
 Eén stuks koppeling met het videomanagementsysteem (CCTV-systeem). 
 Eén stuks koppeling met de audio-installatie. 
 Eén stuks koppeling met de PLC Grote Sluis Veere. 
 Eén stuks koppeling met de PLC Kleine Sluis Veere. 
 Twee stuks patch panel. 
 Alle bekabeling en klein materiaal ten behoeve van alle noodzakelijke 

verbindingen zoals met alle PC's, KVM- en managed switches, KVM-switch 
monitor, glas/UTP-converter/managed switch, time server, 
videomanagementsysteem, audio-installatie, PLC’s en patch panels. 

 
De nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig te zijn. 
 
Ter informatie zijn in bijlage 3 de foto’s opgenomen van de bestaande situatie. 
In bijlage 6 zijn schematisch de te vervangen componenten in beeld gebracht. Dit 
is indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
2.3.4 Bedieningsruimte NCV t.b.v. bediening Sluis Veere 
Tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer behoort het leveren, monteren en 
bedrijfsvaardig aansluiten van onder meer de onderstaande 
onderdelen/apparatuur. Dit is een opsomming die niet gelimiteerd is, min of meer 
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gebaseerd op de bestaande netwerkconfiguratie en kan wijzigen afhankelijk van 
het definitieve ontwerp. 
 Eén stuks Neovo TFT-kleurenmonitor 24” t.b.v. het SCADA-beeld (exclusief 

leveren). 
 Eén stuks KVM-switch t.b.v. de TFT-kleurenmonitor, muis bediening en 

luidsprekers. 
 Eén stuks stille muis met snoer. 
 Eén stuks speciaal toetsenbord (geprogrammeerd) met snoer. 
 Eén set van twee luidsprekers. 
 Alle bekabeling en klein materiaal ten behoeve van alle noodzakelijke 

verbindingen zoals met het speciaal toetsenbord, de TFT-monitor (t.b.v. het 
SCADA-beeld), KVM-switch, muis en luidsprekers. 

 
De nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig te zijn. 
 
Ter informatie zijn in bijlage 3 de foto’s opgenomen van de bestaande situatie. 
In bijlage 6 zijn schematisch de te vervangen componenten in beeld gebracht. Dit 
is indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
2.3.5 Technische ruimte NCV t.b.v bediening Sluis Veere 
Tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer behoort het leveren, monteren en 
bedrijfsvaardig aansluiten van onder meer de onderstaande 
onderdelen/apparatuur. Dit is een opsomming die niet gelimiteerd is, min of meer 
gebaseerd op de bestaande netwerkconfiguratie en kan wijzigen afhankelijk van 
het definitieve ontwerp. 
 Eén stuks SCADA PC primaire cliënt. 
 Eén stuks SCADA PC secundaire (back-up) cliënt. 
 Eén stuks KVM-switch monitor t.b.v. beheer en onderhoud SCADA-cliënt PC’s 

(levering bij Sluis Vlissingen). 
 Eén stuks KVM-switch t.b.v. presentatie SCADA-beeld op TFT-monitor, muis 

bediening en luidsprekers in de bedieningsruimte. 
 Eén stuks managed switch t.b.v. een gescheiden SCADA-netwerk (inclusief 

configureren). 
 Eén stuks managed switch t.b.v. een gescheiden PLC-netwerk (inclusief 

configureren). 
 Eén stuks time server t.b.v. alle SCADA server en cliënt PC’s op de NCV (levering 

bij Sluis Vlissingen). 
 Eén stuks koppeling met het SCADA-systeem en het videomanagementsysteem 

(CCTV-systeem) t.b.v. registratie SCADA-beeld tijdens de bediening van sluis 
Veere. 

 Eén stuks koppeling met de audio-installatie en het videomanagementsysteem 
t.b.v. registratie audiocommunicatie tijdens de bediening van sluis Veere. 

 Eén stuks koppeling met de PLC Noodstop Veere. 
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 Eén stuks glas/UTP converter/managed switch t.b.v. de SCADA-bediening/PLC-
besturing, afstandsbediening van Sluis Veere vanuit de NCV inclusief de 
afstandsbediening van de Zeelandbrug vanuit het bedieningsgebouw van sluis 
Veere. 

 Eén stuks glas/UTP converter t.b.v. de centrale noodstop. 
 Eén stuks patch panel. 
 Alle bekabeling en klein materiaal ten behoeve van alle noodzakelijke 

verbindingen zoals met alle PC's, KVM- en managed switches, KVM-switch 
monitor, glas/UTP-converter/managed switch, time server, 
videomanagementsysteem, audio-installatie, PLC en patch panels. 

 
De nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig te zijn. 
 
Ter informatie zijn in bijlage 3 de foto’s opgenomen van de bestaande situatie. 
In bijlage 6 zijn schematisch de te vervangen componenten in beeld gebracht Dit is 
indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
2.3.6 SCADA-/PLC-netwerk t.b.v. bediening Sluis Veere 
Tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer behoort het ontwerpen, het 
uitvoeren van de detailengineering, het leveren, programmeren, configureren, 
installeren, testen en bedrijfsvaardig opleveren van een nieuw gescheiden SCADA-
/PLC-netwerksysteem. Hier dient een nieuw IP- en cyber security plan voor 
opgesteld en uitgevoerd te worden. De inschrijver beschrijft globaal in het te 
leveren en te beoordelen plan van aanpak welke maatregelen hij zal nemen en 
uitvoeren om het gehele SCADA-/PLC- en netwerksysteem cyber secure te maken 
en te houden. Tevens dient ter beoordeling in concept het uit te voeren netwerk 
topologie bij de inschrijving meegestuurd te worden. 
Het bestaande SCADA-/PLC-netwerk is een gesloten systeem. Het nieuwe SCADA-
/PLC-netwerk dient eveneens een gesloten systeem te zijn. De bestaande netwerk 
topologie dient als basis voor de vervanging.  
De bestaande IP-adressen worden na opdrachtverlening ter beschikking gesteld.  
In bijlage 3 zijn ter indicatie foto’s van de bestaande situatie weergegeven. Hieraan 
kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een nieuw ontwerp zal de 
opdrachtnemer een nulmeting op locatie dienen uit te voeren. 
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2.4 Werkzaamheden bediening Bruggen Kanaal door Walcheren, de Dokbrug, de 
Arnebruggen over het Arne-Zijkanaal en de Zeelandbrug 

 
2.4.1 Applicatie software t.b.v. bediening van de bruggen 
Tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer behoort het ontwerpen, het 
uitvoeren van de detailengineering, het leveren, programmeren, installeren, testen 
en bedrijfsvaardig opleveren van de nieuwe applicatie software ten behoeve van 
de bediening en visualisering. De bestaande applicatie software van de bruggen 
wordt na opdrachtverlening ter beschikking gesteld. Deze applicatie software dient 
als basis voor de vervanging. Op de nieuwe server dient de complete applicatie 
geprogrammeerd te worden voor de bruggen. De nieuwe beeldplaatjes dienen 
overeen te komen met de bestaande functionaliteiten. 
Hieronder een opsomming van de in te richten systemen. Dit is een opsomming die 
niet gelimiteerd is, min of meer gebaseerd op de bestaande netwerkconfiguratie 
en kan wijzigen afhankelijk van het definitieve ontwerp. 
 Eén stuks SCADA PC dient als primaire server te worden ingericht. 
 Eén stuks SCADA PC dient als secundaire (back-up) server, hot stand-by te 

worden ingericht. 
Hot stand-by: zie toelichting bij Sluis Vlissingen. 

 Vijf stuks SCADA PC's dienen als primaire cliënts te worden ingericht ten 
behoeve van de centrale bedienplekken bruggen op de NCV. De cliënt PC’s 
mogen hardware matig via aparte PC’s of software matig via virtual machines 
worden uitgevoerd. 

 Eén stuks SCADA PC dient als primaire cliënt te worden ingericht ten behoeve 
van de centrale bedienplek Zeelandbrug op Sluis Veere. De cliënt PC mag 
hardware matig via een aparte PC of software matig via virtual machine 
worden uitgevoerd. 

 Eén stuks SCADA PC dient als secundaire (back-up) cliënt te worden ingericht 
ten behoeve van de centrale bediening bruggen. De back-up cliënt PC mag 
hardware matig via een aparte PC of software matig via virtual machine 
worden uitgevoerd. 

 Drie stuks laptop SCADA PC’s (levering bij Sluis Vlissingen, stand alone). 
Laptops inrichten: zie toelichting bij Sluis Vlissingen paragraaf 1.3.2 
Bedieningsruimte NCV. 

 
De nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig te zijn. 
 
De nieuwe SCADA applicatie software dient gestructureerd te worden 
geprogrammeerd en goed te worden gedocumenteerd (met name de 
procedures / scripts). In een printuitdraai, in PDF-format, van het SCADA 
programma dienen in een kop- en of voettekst onder andere de volgende 
gegevens geprint te worden:  
 Titel van het document. 
 Projectnaam / objectnaam. 
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 Projectnummer Provincie zeeland. 
 Naam software bedrijf inclusief telefoonnummer. 
 Revisie nummer. 
 Revisie datum. 
 
De wijzigingen in de PLC software dienen gestructureerd te worden 
geprogrammeerd en goed te worden gedocumenteerd (met name de 
procedures). In een printuitdraai van het PLC programma dienen in een kop- en of 
voettekst onder andere de volgende gegevens geprint te worden:  
 Titel van het document. 
 Projectnaam / objectnaam. 
 Projectnummer Provincie zeeland. 
 Naam software bedrijf inclusief telefoonnummer. 
 Revisie nummer. 
 Revisie datum. 
 
2.4.2 Bedieningsruimte NCV t.b.v. bediening van de bruggen 
Tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer behoort het leveren, monteren en 
bedrijfsvaardig aansluiten van onder meer de onderstaande 
onderdelen/apparatuur. Dit is een opsomming die niet gelimiteerd is, min of meer 
gebaseerd op de bestaande netwerkconfiguratie en kan wijzigen afhankelijk van 
het definitieve ontwerp. 
 Vijf stuks Neovo TFT-kleurenmonitoren 22” ten behoeve van het SCADA-beeld. 
 Vijf stuks KVM-switches t.b.v. de TFT-kleurenmonitoren, muis bediening en 

luidsprekers. 
 Vijf stuks stille muizen met snoer. 
 Zes stuks speciale toetsenborden (geprogrammeerd) met snoer. Dit is inclusief 1 

reserve. 
 Twee sets van twee luidsprekers. 
 Alle bekabeling en klein materiaal ten behoeve van alle noodzakelijke 

verbindingen zoals met de speciale toetsenborden, de TFT-monitoren (t.b.v. het 
SCADA-beeld), muizen, KVM-switches en luidsprekers. 

 
De nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig te zijn. 
 
Ter informatie zijn in bijlage 4 de foto’s opgenomen van de bestaande situatie. 
In bijlage 7 zijn schematisch de te vervangen componenten in beeld gebracht. Dit 
is indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
2.4.3 Technische ruimte NCV t.b.v. bediening van de bruggen 
Tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer behoort het leveren, monteren en 
bedrijfsvaardig aansluiten van onder meer de onderstaande 
onderdelen/apparatuur. Dit is een opsomming die niet gelimiteerd is, min of meer 
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gebaseerd op de bestaande netwerkconfiguratie en kan wijzigen afhankelijk van 
het definitieve ontwerp. 
 Eén stuks SCADA PC primaire server. 
 Eén stuks SCADA PC secundaire (back-up) server hot stand-by. 
 Vijf stuks SCADA PC’s primaire cliënts. 
 Eén stuks SCADA PC secundaire (back-up) cliënt. 
 Vijf stuks KVM-switches t.b.v. presentatie SCADA-beelden, muis bediening en 

luidsprekers in de bedieningsruimte NCV. 
 Vijf stuks koppelingen met de SCADA client PC’s en het videomanagement-

systeem t.b.v. registratie SCADA-beelden tijdens bediening van de bruggen. 
 Vijf stuks koppeling met de audio-installatie en het videomanagementsysteem 

(CCTV-systeem) t.b.v. registratie audiocommunicatie tijdens de bediening van 
de bruggen. 

 Eén stuks KVM-switch monitor t.b.v. beheer en onderhoud van de SCADA-server 
en cliënt PC’s (levering bij Sluis Vlissingen). 

 Eén stuks managed switch t.b.v. een gescheiden SCADA-netwerk (inclusief 
configureren). 

 Eén stuks managed switches t.b.v. een gescheiden PLC-netwerk (inclusief 
configureren). 

 Eén stuks hoofd switch bruggen (inclusief configureren). 
 Eén stuks time server t.b.v. alle SCADA server en cliënt PC’s op de NCV (levering 

bij Sluis Vlissingen). 
 Acht stuks glas/UTP converters/managed switches t.b.v. de SCADA-

bediening/PLC-besturing en de separate verbindingen met de bruggen 
(inclusief configureren). 

 Eén stuks koppeling met Sluis Veere t.b.v. de SCADA-bediening/PLC-besturing,  
afstandsbediening van de Zeelandbrug vanuit het bedieningsgebouw Sluis 
Veere. 

 Vier stuks glas/UTP converters t.b.v. de centrale noodstop van draaibrug 
Souburg, de Schroebruggen, de Arnebruggen en de Zeelandbrug. De overige 
bruggen hebben al een nieuwe glas/UTP converter (SIL2). 

 Eén stuks koppeling met de Centrale PLC bruggen. 
 Eén stuks patch panel (exclusief leveren). 
 Alle bekabeling en klein materiaal ten behoeve van alle noodzakelijke 

verbindingen zoals met alle PC's, KVM/managed switches, glas/UTP 
converters/managed switches, KVM-switch monitor, time server, 
videomanagementsysteem, audio-installatie, Centrale PLC en patch panel. 

 
De nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig te zijn. 
 
Ter informatie zijn in bijlage 4 de foto’s opgenomen van de bestaande situatie. 
In bijlage 7 zijn schematisch de te vervangen componenten in beeld gebracht. Dit 
is indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
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2.4.4 Technische en bedieningsruimte Keersluisbrug Vlissingen 
Tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer behoort het leveren, monteren en 
bedrijfsvaardig aansluiten van onder meer de onderstaande 
onderdelen/apparatuur. Dit is een opsomming die niet gelimiteerd is, min of meer 
gebaseerd op de bestaande netwerkconfiguratie en kan wijzigen afhankelijk van 
het definitieve ontwerp. 
 Drie stuks laptop SCADA PC’s (levering bij Sluis Vlissingen, stand alone). 

Laptops inrichten: zie toelichting bij Sluis Vlissingen paragraaf 1.3.2 
Bedieningsruimte NCV. 

 Eén stuks speciaal toetsenbord (geprogrammeerd) met snoer. 
 Eén stuks glas/UTP converter/managed switch (inclusief configureren) t.b.v. de 

SCADA-bediening/PLC-besturing, afstandsbediening. 
 Eén stuks glas/UTP converter t.b.v. de centrale noodstop (exclusief leveren). 
 Eén stuks managed switch t.b.v. lokaal netwerk (inclusief configureren). 
 Alle bekabeling en klein materiaal ten behoeve van alle noodzakelijke 

verbindingen zoals met de laptop SCADA PC, glas/UTP converter/managed 
switch, managed switch, het speciaal toetsenbord en de lokale PLC. 

 
De nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig te zijn. 
 
Ter informatie zijn in bijlage 4 de foto’s opgenomen van de bestaande situatie. 
In bijlage 7 zijn schematisch de te vervangen componenten in beeld gebracht. Dit 
is indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
2.4.5 Technische en bedieningsruimte Sloebrug Vlissingen 
Tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer behoort het leveren, monteren en 
bedrijfsvaardig aansluiten van onder meer de onderstaande 
onderdelen/apparatuur. Dit is een opsomming die niet gelimiteerd is, min of meer 
gebaseerd op de bestaande netwerkconfiguratie en kan wijzigen afhankelijk van 
het definitieve ontwerp. 
 Drie stuks laptop SCADA PC’s (levering bij Sluis Vlissingen, stand alone). 

Laptops inrichten: zie toelichting bij Sluis Vlissingen paragraaf 1.3.2 
Bedieningsruimte NCV. 

 Eén stuks speciaal toetsenbord (geprogrammeerd) met snoer. 
 Eén stuks glas/UTP converter/managed switch (inclusief configureren) t.b.v. de 

SCADA-bediening/PLC-besturing, afstandsbediening. 
 Eén stuks glas/UTP converter t.b.v. de centrale noodstop (exclusief leveren). 
 Eén stuks managed switch t.b.v. lokaal netwerk (inclusief configureren). 
 Alle bekabeling en klein materiaal ten behoeve van alle noodzakelijke 

verbindingen zoals met de laptop SCADA PC, glas/UTP converter/managed 
switch, managed switch, het speciaal toetsenbord en de lokale PLC. 

 
De nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig te zijn. 
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Ter informatie zijn in bijlage 4 de foto’s opgenomen van de bestaande situatie. 
In bijlage 7 zijn schematisch de te vervangen componenten in beeld gebracht. Dit 
is indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
2.4.6 Technische en bedieningsruimte Draaibrug Souburg 
Tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer behoort het leveren, monteren en 
bedrijfsvaardig aansluiten van onder meer de onderstaande 
onderdelen/apparatuur. Dit is een opsomming die niet gelimiteerd is, min of meer 
gebaseerd op de bestaande netwerkconfiguratie en kan wijzigen afhankelijk van 
het definitieve ontwerp. 
 Drie stuks laptop SCADA PC’s (levering bij Sluis Vlissingen, stand alone). 

Laptops inrichten: zie toelichting bij Sluis Vlissingen paragraaf 1.3.2 
Bedieningsruimte NCV. 

 Eén stuks speciaal toetsenbord (geprogrammeerd) met snoer. 
 Eén stuks glas/UTP converter/managed switch (inclusief configureren) t.b.v. de 

SCADA-bediening/PLC-besturing, afstandsbediening. 
 Eén stuks glas/UTP converter t.b.v. de centrale noodstop (inclusief configureren). 
 Eén stuks managed switch t.b.v. lokaal netwerk (inclusief configureren). 
 Alle bekabeling en klein materiaal ten behoeve van alle noodzakelijke 

verbindingen zoals met de laptop SCADA PC, glas/UTP converter/managed 
switch, managed switch, het speciaal toetsenbord en de lokale PLC. 

 
De nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig te zijn. 
 
Ter informatie zijn in bijlage 4 de foto’s opgenomen van de bestaande situatie. 
In bijlage 7 zijn schematisch de te vervangen componenten in beeld gebracht. Dit 
is indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
2.4.7 Technische en bedieningsruimte Schroebruggen Middelburg 
Tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer behoort het leveren, monteren en 
bedrijfsvaardig aansluiten van onder meer de onderstaande 
onderdelen/apparatuur. Dit is een opsomming die niet gelimiteerd is, min of meer 
gebaseerd op de bestaande netwerkconfiguratie en kan wijzigen afhankelijk van 
het definitieve ontwerp. 
 Drie stuks laptop SCADA PC’s (levering bij Sluis Vlissingen, stand alone). 

Laptops inrichten: zie toelichting bij Sluis Vlissingen paragraaf 1.3.2 
Bedieningsruimte NCV. 

 Eén stuks speciaal toetsenbord (geprogrammeerd) met snoer. 
 Eén stuks glas/UTP converter/managed switch (inclusief configureren) t.b.v. de 

SCADA-bediening/PLC-besturing, afstandsbediening. 
 Eén stuks glas/UTP converter t.b.v. de centrale noodstop (inclusief configureren). 
 Eén stuks managed switch t.b.v. lokaal netwerk (inclusief configureren). 
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 Alle bekabeling en klein materiaal ten behoeve van alle noodzakelijke 
verbindingen zoals met de laptop SCADA PC, glas/UTP converter/managed 
switch, managed switch, het speciaal toetsenbord en de lokale PLC. 

 
De nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig te zijn. 
 
Ter informatie zijn in bijlage 4 de foto’s opgenomen van de bestaande situatie. 
In bijlage 7 zijn schematisch de te vervangen componenten in beeld gebracht. Dit 
is indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
2.4.8 Technische en bedieningsruimte Stationsbrug Middelburg 
Tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer behoort het leveren, monteren en 
bedrijfsvaardig aansluiten van onder meer de onderstaande 
onderdelen/apparatuur. Dit is een opsomming die niet gelimiteerd is, min of meer 
gebaseerd op de bestaande netwerkconfiguratie en kan wijzigen afhankelijk van 
het definitieve ontwerp. 
 Drie stuks laptop SCADA PC’s (levering bij Sluis Vlissingen, stand alone). 

Laptops inrichten: zie toelichting bij Sluis Vlissingen paragraaf 1.3.2 
Bedieningsruimte NCV. 

 Eén stuks speciaal toetsenbord (geprogrammeerd) met snoer. 
 Eén stuks glas/UTP converter/managed switch (inclusief configureren) t.b.v. de 

SCADA-bediening/PLC-besturing, afstandsbediening. 
 Eén stuks glas/UTP converter t.b.v. de centrale noodstop (exclusief leveren). 
 Eén stuks managed switch t.b.v. lokaal netwerk (inclusief configureren). 
 Alle bekabeling en klein materiaal ten behoeve van alle noodzakelijke 

verbindingen zoals met de laptop SCADA PC, glas/UTP converter/managed 
switch, managed switch, het speciaal toetsenbord en de lokale PLC. 

 
De nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig te zijn. 
 
Ter informatie zijn in bijlage 4 de foto’s opgenomen van de bestaande situatie. 
In bijlage 7 zijn schematisch de te vervangen componenten in beeld gebracht. Dit 
is indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
2.4.9 Technische ruimte Arneverkeersbrug Middelburg 
Tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer behoort het leveren, monteren en 
bedrijfsvaardig aansluiten van onder meer de onderstaande 
onderdelen/apparatuur. Dit is een opsomming die niet gelimiteerd is, min of meer 
gebaseerd op de bestaande netwerkconfiguratie en kan wijzigen afhankelijk van 
het definitieve ontwerp. 
 Eén stuks glas/UTP converter/managed switch (inclusief configureren) t.b.v. de 

SCADA-bediening/PLC-besturing, afstandsbediening. 
 Eén stuks glas/UTP converter t.b.v. de centrale noodstop (inclusief configureren). 
 Eén stuks managed switch t.b.v. lokaal netwerk (inclusief configureren). 
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 Alle bekabeling en klein materiaal ten behoeve van alle noodzakelijke 
verbindingen zoals met de glas/UTP converter/managed switch, managed 
switch en de lokale PLC. 

 
2.4.10 Technische en bedieningsruimte Zeelandbrug 
Tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer behoort het leveren, monteren en 
bedrijfsvaardig aansluiten van onder meer de onderstaande 
onderdelen/apparatuur. Dit is een opsomming die niet gelimiteerd is, min of meer 
gebaseerd op de bestaande netwerkconfiguratie en kan wijzigen afhankelijk van 
het definitieve ontwerp. 
 Drie stuks laptop SCADA PC’s (levering bij Sluis Vlissingen, stand alone). 

Laptops inrichten: zie toelichting bij Sluis Vlissingen paragraaf 1.3.2 
Bedieningsruimte NCV. 

 Eén stuks speciaal toetsenbord (geprogrammeerd) met snoer. 
 Eén stuks glas/UTP converter/managed switch (inclusief configureren) t.b.v. de 

SCADA-bediening/PLC-besturing, afstandsbediening. 
 Eén stuks glas/UTP converter t.b.v. de centrale noodstop (inclusief configureren). 
 Eén stuks managed switch t.b.v. lokaal netwerk (inclusief configureren). 
 Alle bekabeling en klein materiaal ten behoeve van alle noodzakelijke 

verbindingen zoals met de laptop SCADA PC, glas/UTP converter/managed 
switch, managed switch, het speciaal toetsenbord en de lokale PLC. 

 
De nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig te zijn. 
 
Ter informatie zijn in bijlage 4 de foto’s opgenomen van de bestaande situatie. 
In bijlage 7 zijn schematisch de te vervangen componenten in beeld gebracht. Dit 
is indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
2.4.11 Technische ruimte Dokbrug Vlissingen 
Tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer behoort het leveren, monteren en 
bedrijfsvaardig aansluiten van onder meer de onderstaande 
onderdelen/apparatuur. Dit is een opsomming die niet gelimiteerd is, min of meer 
gebaseerd op de bestaande netwerkconfiguratie en kan wijzigen afhankelijk van 
het definitieve ontwerp. 
 Drie stuks laptop SCADA PC’s (levering bij Sluis Vlissingen, stand alone). 

Laptops inrichten: zie toelichting bij Sluis Vlissingen paragraaf 1.3.2 
Bedieningsruimte NCV. 

 Eén stuks speciaal toetsenbord (geprogrammeerd) met snoer. 
 Eén stuks glas/UTP converter/managed switch (inclusief configureren) t.b.v. de 

SCADA-bediening/PLC-besturing, afstandsbediening (exclusief leveren). 
 Eén stuks glas/UTP converter t.b.v. de centrale noodstop (exclusief leveren). 
 Alle bekabeling en klein materiaal ten behoeve van alle noodzakelijke 

verbindingen zoals met de het speciaal toetsenbord. 
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De nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig te zijn. 
 
Ter informatie zijn in bijlage 4 de foto’s opgenomen van de bestaande situatie. 
In bijlage 7 zijn schematisch de te vervangen componenten in beeld gebracht. Dit 
is indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
2.4.12 Bedieningsruimte Sluis Veere t.b.v. bediening Zeelandbrug 
Tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer behoort het leveren, monteren en 
bedrijfsvaardig aansluiten van onder meer de onderstaande 
onderdelen/apparatuur. Dit is een opsomming die niet gelimiteerd is, min of meer 
gebaseerd op de bestaande netwerkconfiguratie en kan wijzigen afhankelijk van 
het definitieve ontwerp. 
 Eén stuks SCADA PC primaire cliënt. 
 Eén stuks Neovo TFT-kleurenmonitor 24” t.b.v. het SCADA-beeld. 
 Eén stuks stille muis met snoer. 
 Eén stuks speciaal toetsenbord (geprogrammeerd) met snoer. 
 Eén set van twee luidsprekers. 
 Eén stuks glas/UTP converter t.b.v. de SCADA-bediening/PLC-besturing, centrale 

afstandsbediening van de Zeelandbrug vanuit het lokale bedieningsgebouw 
Sluis Veere. 

 Alle bekabeling en klein materiaal ten behoeve van alle noodzakelijke 
verbindingen zoals met de SCADA PC primaire cliënt, TFT-monitor, muis, speciaal 
toetsenbord, luidsprekers, patch panel en glas/UTP converter. 

 
De nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig te zijn. 
 
Ter informatie zijn in bijlage 4 de foto’s opgenomen van de bestaande situatie. 
In bijlage 7 zijn schematisch de te vervangen componenten in beeld gebracht. Dit 
is indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
2.4.13 Technische ruimte Sluis Veere t.b.v. bediening Zeelandbrug 
Tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer behoort het leveren, monteren en 
bedrijfsvaardig aansluiten van onder meer de onderstaande 
onderdelen/apparatuur. Dit is een opsomming die niet gelimiteerd is, min of meer 
gebaseerd op de bestaande netwerkconfiguratie en kan wijzigen afhankelijk van 
het definitieve ontwerp. 
 Eén stuks glas/UTP converter t.b.v. de SCADA-bediening/PLC-besturing, centrale 

afstandsbediening van de Zeelandbrug vanuit het lokale bedieningsgebouw 
Sluis Veere. 

 Eén stuks glas/UTP converter/managed switch t.b.v. de SCADA-bediening/PLC-
besturing, afstandsbediening van de Zeelandbrug vanuit de NCV (exclusief 
leveren). 

 Eén stuks glas/UTP converter t.b.v. de centrale noodstop (exclusief leveren). 
 Eén stuks patch panel (exclusief leveren). 
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 Alle bekabeling en klein materiaal ten behoeve van alle noodzakelijke 
verbindingen zoals met het patch panel, de glas/UTP converters en de glas/UTP 
converter/managed switch. 

 
De nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig te zijn. 
 
Ter informatie zijn in bijlage 4 de foto’s opgenomen van de bestaande situatie. 
In bijlage 7 zijn schematisch de te vervangen componenten in beeld gebracht. . Dit 
is indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
2.4.14 Technische ruimte NCV t.b.v. bediening Zeelandbrug 
Tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer behoort het leveren, monteren en 
bedrijfsvaardig aansluiten van onder meer de onderstaande 
onderdelen/apparatuur. Dit is een opsomming die niet gelimiteerd is, min of meer 
gebaseerd op de bestaande netwerkconfiguratie en kan wijzigen afhankelijk van 
het definitieve ontwerp. 
 Eén stuks glas/UTP converter/managed switch t.b.v. de SCADA-bediening/PLC-

besturing, afstandsbediening van de Zeelandbrug vanuit het lokale 
bedieningsgebouw Sluis Veere (levering bij Sluis Veere, paragraaf 2.3.5 
Technische ruimte NCV t.b.v. bediening Sluis Veere). 

 Eén stuks managed switch t.b.v. een gescheiden SCADA-netwerk (levering 
bruggen, paragraaf 2.4.3 Technische ruimte NCV t.b.v. bediening van de 
bruggen). 

 Eén stuks managed switch t.b.v. een gescheiden PLC-netwerk (levering 
bruggen, paragraaf 2.4.3 Technische ruimte NCV t.b.v. bediening van de 
bruggen). 

 Eén stuks hoofd switch bruggen (levering bruggen, paragraaf 2.4.3 Technische 
ruimte NCV t.b.v. bediening van de bruggen). 

 Eén stuks glas/UTP converter t.b.v. de centrale noodstop (levering bruggen, 
paragraaf 2.4.3 Technische ruimte NCV t.b.v. bediening van de bruggen). 

 Alle bekabeling en klein materiaal ten behoeve van alle noodzakelijke 
verbindingen tussen de managed switches, glas/UTP converters en de glas/UTP 
converter/managed switch. 

 
De nieuwe situatie: oplossing dient functioneel minimaal gelijkwaardig te zijn. 
 
Ter informatie zijn in bijlage 4 de foto’s opgenomen van de bestaande situatie. 
In bijlage 7 zijn schematisch de te vervangen componenten in beeld gebracht. . Dit 
is indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
 
2.4.15 SCADA-/PLC-netwerk t.b.v. bediening van de bruggen 
Tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer behoort het ontwerpen, het 
uitvoeren van de detailengineering, het leveren, programmeren, configureren, 
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installeren, testen en bedrijfsvaardig opleveren van een nieuw gescheiden SCADA-
/PLC-netwerksysteem. Hier dient een nieuw IP- en cyber security plan voor 
opgesteld en uitgevoerd te worden. De inschrijver beschrijft globaal in het te 
leveren en te beoordelen plan van aanpak welke maatregelen hij zal nemen en 
uitvoeren om het gehele SCADA-/PLC- en netwerksysteem cyber secure te maken 
en te houden. Tevens dient ter beoordeling in concept het uit te voeren netwerk 
topologie bij de inschrijving meegestuurd te worden. 
Het bestaande SCADA-/PLC-netwerk is een gesloten systeem. Het nieuwe SCADA-
/PLC-netwerk dient eveneens een gesloten systeem te zijn. De bestaande netwerk 
topologie dient als basis voor de vervanging.  
De bestaande IP-adressen worden na opdrachtverlening ter beschikking gesteld. 
In bijlage 4 zijn ter indicatie foto’s van de bestaande situatie weergegeven. Hieraan 
kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een nieuw ontwerp zal de 
opdrachtnemer een nulmeting op locatie dienen uit te voeren. 
 
 
 



 

 

Bijlage 1 
 

PLC norm Provincie Zeeland 
Bijlage is separaat bijgevoegd 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 2 
 

Foto's bestaande situatie 
Sluizencomplex Vlissingen 

Bijlage is separaat bijgevoegd 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 3 
 

Foto's bestaande situatie 
Sluizencomplex Veere 

Bijlage is separaat bijgevoegd 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 4 
 

Foto's bestaande situatie 
Bruggen Kanaal door Walcheren, de Dokbrug, de 

Arnebruggen en de Zeelandbrug 
Bijlage is separaat bijgevoegd 

 



 

   

Bijlage 5 
 

Topologie Sluizencomplex Vlissingen 
(te vervangen componenten - concept) 

Bijlage is separaat bijgevoegd 

 



 

   

Bijlage 6 
 

Topologie Sluizencomplex Veere 
(te vervangen componenten - concept) 

Bijlage is separaat bijgevoegd 

 



 

   

Bijlage 7 
 

Topologie Bruggen 
(te vervangen componenten - concept) 

Bijlage is separaat bijgevoegd 



 

   

Bijlage 8 
 

‘Style Guide Bedienplek Nautische Objecten’ 
Onderdeel Landelijke Brug- en Sluisstandaard v 5.1 

Bijlage is separaat bijgevoegd 

 


