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Nota van Inlichtingen 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Contract met zaaknummer 31180316 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud  

 
Met 0 bijlage(n) 
 
Nota van inlichtingen nummer 2 behorend bij het contract met zaaknummer 31180316 verstrekt aan 
gegadigden voor de ROK Herberekeningen Bruggen en Viaducten – Beweegbaar. 
 
 

A. Mededelingen vanuit de aanbesteder:  
 

1. Mededeling inzake deadline verzoek om nadere inlichtingen   

Aanbesteder deelt mede dat, overeenkomstig de planning in paragraaf 2.3 van de 

Aanbestedingsleidraad en overeenkomstig de planning gepresenteerd bij de 

inlichtingenbijeenkomsten, gegadigden de mogelijkheid hebben om vragen in te dienen tot 

en met 13-09-2023.  

 

De zinsnede ‘tot uiterlijk 13-09-2023’ in paragraaf 4.2.1 van de aanbestedingsleidraad 

wordt gewijzigd in ‘tot en met 13-09-2023’. In TenderNed is de deadline ingesteld op 13 

september om 23:59. 

 
2. Mededeling inzake het gebruik van de Nederlandse en Engelse taal  

De aanbesteder deelt mede dat de hierna weergeven wijziging wordt doorgevoerd in het 

document Format Projectvoorwaarden, Bijlage 4 bij de Raamovereenkomst. De 

aanbesteder publiceert een gewijzigde versie van dit document op TenderNed bij de 3e 

Nota van Inlichtingen.  

 

Aan artikel 4 Format Projectvoorwaarden, Bijlage 4 bij de Raamovereenkomst: Levering 

van de Diensten worden na lid 3 een vierde en vijfde lid toegevoegd die luiden: 

 

“4. De voertaal bij de uitvoering van de Nadere Overeenkomst is Nederlands. Indien 

Projectbegeleider Opdrachtgever en de beoogde deelnemers aan een overleg/bijeenkomst 

daarmee instemmen kan daarvoor tijdelijk worden overgeschakeld naar het Engels. 

5. Alle stukken dienen te zijn opgesteld in het Nederlands, tenzij in hierop in de 

Vraagspecificatie NOK een uitzondering is opgenomen. Bijlagen bij berekeningsrapporten 

mogen in het Engels zijn opgesteld.” 

 

3. Mededeling inzake de term “herberekening” bij kwaliteitscriterium 1 

Inzake kwaliteitscriterium 1 “Deskundigheid functionarissen” zijn vraag 41 en het antwoord 

daarop bij de aanbesteding van de Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en 

Viaducten Staal Vast (Zaaknummer: 31180314) en vraag 21 en het antwoord daarop bij 

Beton (Zaaknummer: 31180315) ook relevant zijn voor de aanbesteding van de 

Raamovereenkomst Herberekening Bruggen en Viaducten Beweegbaar (Zaaknummer: 

31180316).  
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Het betreft dezelfde vraag en hetzelfde antwoord. 

 

De gestelde vraag is:  

“In uw antwoord op vraag 6 voor beton geeft u aan dat dit (alleen) deskundigheid op het 

gebied van het uitvoeren van herberekeningen van betonnen bruggen betreft.  

 

Ons interpretatie hiervan is dat dit limitatief de volgende onderdelen van Bijlage 1 bij de 

Raamovereenkomst betreft:  

- Uitgangspuntennota t.b.v. herberekening (gedetailleerde beschrijving van 

constructie incl. dimensies, verbindingen/verbindingsmiddelen; belastingen, 

belastingcombinaties, belastingfactoren, rekenmodellen, enz.); 

- Herberekenen van bruggen en viaducten; 

- Verdiepende berekeningen;  

- Adviseren over (uitvoering van) maatregelen inzake constructieve veiligheid en 

levensduur, vervanging (en hergebruik) of renovatie;  

- Controleren of toetsen van (door andere raamcontractanten) uitgevoerde 

herberekeningen;  

 

Om de reikwijdte van de gunningscriteria juist te interpreteren, hebben wij de volgende 

vraag: kunt u bevestigen dat onze bovenstaande interpretatie juist is en zo niet: kunt u 

aangeven welk onderdelen dit dan wel betreft?” 

 

Het gegeven antwoord is:  

 

“Nee, uw interpretatie is onjuist.  

Opdrachtgever bedoelt hiermee de onderdelen:  

- Uitgangspuntennota t.b.v. herberekening (gedetailleerde beschrijving van 

constructie incl. dimensies, verbindingen/verbindingsmiddelen; belastingen, 

belastingcombinaties, belastingfactoren, rekenmodellen, enz.); 

- Herberekenen van bruggen en viaducten;  

- Verdiepende berekeningen;  

- Adviseren over (uitvoering van) maatregelen inzake constructieve veiligheid en 

levensduur, vervanging (en hergebruik) of renovatie en  

- Opstellen versterkingsontwerpen (SO, VO en DO).  

 

Inschrijvers dienen zelfstandig de relevantie en waarde van hun maatregelen af te wegen 

en te onderbouwen in het Plan van Aanpak op basis van de doelstellingen en 

aandachtspunten in de Tabel BPKV-criteria uit Bijlage F.” 

 

4. Mededeling inzake de zinsnede “binnen de eigen organisatie” bij 

kwaliteitscriterium 1 

Inzake de doelstelling bij kwaliteitscriterium 1 “Deskundigheid functionarissen” deelt de 
aanbesteder mede dat met de zinsnede ”binnen de eigen organisatie” wordt bedoeld:  
 
De inschrijvende onderneming of het inschrijvende samenwerkingsverband van 

ondernemers (combinatie) en eventuele door de Voorkeursleverancier voor de uitvoering 

van Nadere Overeenkomsten in te schakelen derden.  
 

5. Mededeling inzake het doorberekenen van kosten  

 

De aanbesteder deelt mede dat de gestelde vragen 22, 36 en 38 bij de aanbesteding van 

de Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten Staal-Vast (Zaaknummer: 

31180314) ook relevant zijn voor de aanbesteding van de Raamovereenkomst 

Herberekeningen Bruggen en Viaducten Beton (Zaaknummer: 31180315) en 
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Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten Beweegbaar (Zaaknummer: 

31180316). 

 

De gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden zijn de volgende: 

 

 
Vraag 22 (van Staal Vast): 
  
“In welke overeenkomst tussen ON en OG worden NOK-overstijgende kosten en 

betalingsafspraken vastgelegd, bv. voor het opstellen van een jaarlijkse 
verificatierapportage?” 
 
Gegeven antwoord: 
 
“De in de Raamovereenkomst opgenomen verplichtingen van Voorkeursleverancier 

waarvoor geen Nadere Overeenkomst wordt gesloten, waaronder het opstellen van een 

jaarlijkse verificatierapportage, dient Inschrijver in zijn uurtarieven te verdisconteren en 
daarvoor zal geen afzonderlijke vergoeding plaatsvinden. Er zullen uitsluitend Nadere 
Overeenkomsten worden afgesloten voor zover dat voor de betreffende Diensten volgt uit 
de Raamovereenkomst. In iedere af te sluiten Nadere Overeenkomst zullen ook de 
daarvoor geldende betalingsafspraken worden vastgelegd waarbij het daaromtrent 
bepaalde in de Raamovereenkomst en de Projectvoorwaarden bindend is.” 

 
Vraag 36 (van Staal Vast): 
 
“Voor het integraal, beheerst, expliciet en transparant uitvoeren van Nadere 
Overeenkomsten dienen wij 'Bijbehorende kosten' te maken (projectmanagement, 
projectinrichting, BPKV-maatregelen, etc.).  
Op welke wijze dienen deze bijkomende kosten van een individuele Nadere overeenkomst 

te worden bepaald en inzichtelijk gemaakt?” 
 
Gegeven antwoord: 

 
“De aanbesteder vergoedt 'Bijbehorende kosten' gerelateerd aan projectmanagement, 
kwaliteitsmanagement, veiligheidsmanagement projectinrichting/organisatie, 
contractmanagement, Cybersecurity etc. niet afzonderlijk. Dit geldt ook voor het uitvoeren 

van aangeboden BPKV-Maatregelen en andere transactiekosten waaronder het komen tot 
Nadere Overeenkomsten en wijzigingsovereenkomsten, het opstellen van offertes en 
facturen etc.. Deze kosten dient Inschrijver in zijn Tarieven te verdisconteren.  
 
Uitzondering op voornoemde zijn kosten gerelateerd aan hierna genoemde zaken welke de 
voorkeursleverancier, mits aan de orde, wel expliciet op dient te nemen in de Offerte NOK: 

- De inzet van een Projectbegeleider ten behoeve van het opstellen van de 
voortgangsrapportage als bedoeld in artikel 10 van de Projectvoorwaarden. 
- Het voorbereiden, bijwonen en de verslaglegging van het Voortgangsoverleg door 
Projectbegeleider als bedoeld in artikel 9 lid 5 van de Projectvoorwaarden. 
- Het opstellen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 7 lid 2 van de 
Projectvoorwaarden. 
- Het nader uitwerken en/of aanvullen van het integraal veiligheidsplan als bedoeld in 

artikel 8.2 lid 2 van de Projectvoorwaarden. 
 
Volledigheidshalve meldt opdrachtgever dat de functies 'Projectondersteuner', 
'projectmanager' en 'senior projectmanager' niet zijn beoogd voor het managen van de 
eigen Opdracht en/of het ondersteunen/aansturen van het eigen team. Inzet van 
voornoemde functionarissen kan enkel worden opgevoerd in een Offerte NOK indien dat 
door Opdrachtgever als uitgevraagde Dienst is opgenomen in de Vraagspecificatie NOK. 

 
Kosten voor kennisontwikkeling worden uitsluitend vergoed indien hiervoor een Nadere 
Overeenkomst is afgesloten.”  
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Vraag 36 (van Staal Vast):  
 
“Er is binnen de ROK ook sprake van kosten die niet direct zijn verbonden aan de NOK's. 

Denk daarbij aan kosten voor de initiële projectstart en -inrichting, overkoepelend 
projectmanagement en NOK-overstijgende BPKV-maatregelen en kennisontwikkeling.  
Op welke wijze dienen deze kosten binnen de ROK's te worden verrekend?” 
 
Gegeven antwoord:  
“De aanbesteder verwijst naar de antwoorden gegeven op vragen 22 en 36.” 

 

 
Na deze Nota van Inlichtingen met mededelingen van de aanbesteder volgt er uiterlijk 27 
september een laatste Nota van Inlichtingen inclusief de laatste versie van 
aanbestedingsdocumenten.  

 
 

Opgemaakt te Utrecht op 12 september 2023, 
  
 
Contractmanager Raamovereenkomsten Herberekeningen Bruggen en Viaducten 
 
 
 

Steyn Reimert 
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