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Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten - Beweegbaar (Zaaknummer 

31180316) 
 
De ondergetekenden:  
 
1.  De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de 

Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze,  

 
Directeur Generaal van Rijkswaterstaat  
[naam ondertekenaar] 
hierna te noemen: Opdrachtgever, 

 
en 
 

2.  [naam onderneming], 
gevestigd te ........, 
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [functie]  

de heer/mevrouw ............... (en ..............) [naam ondertekenaar] 
 

of 

 
de combinatie [Naam combinatie], bestaande uit: 
1. [Naam combinant 1] ,(statutair) gevestigd te [Vestigingsplaats1] 
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar [functie1]  
de heer/mevrouw [naam1]; 

 
2. [Naam combinant 2] ,(statutair) gevestigd te [Vestigingsplaats2] 

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar [functie2]  
de heer/mevrouw [naam2]; 

 
3. [Naam combinant 3] ,(statutair) gevestigd te [Vestigingsplaats3] 
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar [functie3]  
de heer/mevrouw [naam3]; 

 

die ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uit de Raamovereenkomst - Beweegbaar 
(Zaaknummer 31180316) voortvloeiende verplichtingen, alsmede alle verplichtingen 
voortvloeiende uit de in het kader van de Raamovereenkomst gesloten Nadere Overeenkomsten, 

 
hierna te noemen: Voorkeursleverancier, 
 

  



Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten - Beweegbaar (Zaaknummer 31180316) 

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE 

  Pagina 5 van 25 

OVERWEGENDE DAT: 

 
 Voor de herberekening (alsmede het opstellen van een versterkingsontwerp) van bruggen 

en viaducten specialistische kennis benodigd is;  
 

 Partijen met betrekking tot de uitvoering van Diensten op het gebied van herberekeningen 
van bruggen en viaducten (alsmede waar van toepassing het opstellen van 
versterkingsontwerpen), gedurende een zekere tijd vaste afspraken willen maken; 

 
 Opdrachtgever daartoe voor het hierna per categorie genoemde aantal percelen met een 

gelijk aantal voorkeursleveranciers een raamovereenkomst wil sluiten, waarin de 
voorwaarden voor alle gedurende de looptijd van 6 jaren te verstrekken opdrachten tot het 

leveren van diensten zijn vastgelegd.  
o Raamovereenkomst Herberekening Bruggen en Viaducten Staal Vast (zaaknummer 

31180314): 4 percelen.  
o Raamovereenkomst Herberekening Bruggen en Viaducten Beton (zaaknummer 

31180315): 6 percelen;  
o Raamovereenkomst Herberekening Bruggen en Viaducten Beweegbaar 

(zaaknummer 31180316): 3 percelen; 
 

 Een Europese openbare aanbesteding voor de gunning van de deelname aan de 
Raamovereenkomst voor de hiervoor bedoelde percelen heeft plaatsgevonden op basis van 
de Aanbestedingsleidraad onder toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2016; 
 

 Door Voorkeursleverancier een Inschrijving Raamovereenkomst is gedaan voor de 

Raamovereenkomst Herberekening Bruggen en Viaducten - Beweegbaar (Zaaknummer 
31180316);  
 

 Opdrachtgever de Voorkeursleverancier als geschikt heeft beoordeeld op grond van de 
geschiktheidseisen vermeld in de Aanbestedingsleidraad; 

 
 Opdrachtgever de Inschrijving Raamovereenkomst van Voorkeursleverancier, alsmede de 

inschrijvingen van [INVULLEN: AANTAL] andere ondernemers, op grond van de 
Gunningscriteria vermeld in de Aanbestedingsleidraad heeft beoordeeld. 

Voorkeursleverancier is genoteerd als [INVULLEN NUMMER POSITIE] in de rangschikking 
van de beste prijs-kwaliteitverhouding; 
 

 Opdrachtgever op grond van voornoemd aanbestedingsresultaat en de door 

Voorkeursleverancier bij Inschrijving Raamovereenkomst opgegeven voorkeuren wenst 
over te gaan tot het sluiten van voorliggende Raamovereenkomst met toekenning van 
Perceel [NAAM EN NUMMER VAN HET PERCEEL]; 

 
 In de Raamovereenkomst de voorwaarden zijn vastgelegd die van toepassing zijn op alle 

(nadere)opdrachten tot het verrichten van Diensten die Opdrachtgever aan de 
Voorkeursleverancier kan opdragen; 

 
 Opdrachtgever voor de overige [INVULLEN: AANTAL] percelen met eenzelfde aantal andere 

voorkeursleveranciers een gelijkluidende raamovereenkomst als de onderhavige wil 
aangaan;  

 

 De herberekeningsopgave een intensieve samenwerking en verdere ontwikkeling van 
kennis en capaciteit vereist in de driehoek markt, overheid en kennisinstellingen. 

Opdrachtgever heeft de Raamovereenkomst zodanig ingericht dat samenwerking en 
kennisontwikkeling optimaal wordt gefaciliteerd. Dit onder de noemer van het Bureau 
Herberekeningen. 
 

 
KOMEN OVEREEN: 
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Begrippen 
 
In de Raamovereenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze 
begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene 

Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van Opdrachten tot het leveren van Diensten 2018 
(ARVODI-2018). In afwijking daarvan of aanvulling daarop wordt onder de volgende begrippen in 
de Raamovereenkomst verstaan: 
 
Aanbestedingsleidraad: het document van Opdrachtgever d.d. XX-XX-2023 versie #. waarin de 
deelname aan de Raamovereenkomst met betrekking tot de uitvoering van Diensten gedurende 
een bepaalde periode, de te volgen aanbestedingsprocedure, de uitsluitingsgronden en 

geschiktheidseisen en gunningscriteria worden beschreven en toegelicht. 
 
Contractmanager Opdrachtgever: de door Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de 
Raamovereenkomst aangestelde vertegenwoordiger met voldoende beslissingsbevoegdheid 

behoudens aangelegenheden die voor Opdrachtgever financiële consequenties hebben. 
 

Contractmanager Voorkeursleverancier: de door Voorkeursleverancier ten behoeve van de 
uitvoering van de Raamovereenkomst aangestelde vertegenwoordiger met voldoende 
beslissingsbevoegdheid. 
 
Diensten: de door Opdrachtnemer NOK, krachtens een Nadere Overeenkomst, te verrichten 
werkzaamheden en te leveren resultaten of producten. 
 

Documenten Nadere Overeenkomst: de documenten als beschreven in Bijlage 3 “Overzicht 
Documenten Nadere Overeenkomst” bij de Raamovereenkomst. 
 
Inschrijving Raamovereenkomst: de in het kader van de Europese openbare aanbesteding met 
kenmerk 31180316 door Voorkeursleverancier op basis van de Aanbestedingsleidraad ingediende 
inschrijving d.d. [XX-XX-202X] op de Raamovereenkomst met daarbij een door 
Voorkeursleverancier aangegeven voorkeursvolgorde voor de percelen. 

 
Nadere Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt met Voorkeursleverancier, na het 
doorlopen van één van de in artikel 6 genoemde procedures van de Raamovereenkomst waarmee 
het leveren van de Diensten wordt overeengekomen. 
 
Offerte NOK: de aanvulling van de Inschrijving Raamovereenkomst waarmee Voorkeursleverancier 

zijn aanbod aan Opdrachtgever tot het leveren van de Diensten, betreffende een Nadere 
Overeenkomst, heeft kenbaar gemaakt. 
 
Offertesom NOK: de totale aangeboden prijs voor het leveren van de Diensten en evt. Opties te 
leveren onder een Nadere Overeenkomst, opgesteld conform (geïndexeerde) Tarieven.  
 
Offerteverzoek NOK: het schriftelijke verzoek van Opdrachtgever aan Voorkeursleverancier om 

voor het leveren van de Diensten, betreffende een Nadere Overeenkomst een Offerte NOK in te 
dienen, met in begrip van bijbehorende documenten zoals een Vraagspecificatie NOK en de van 
toepassing zijnde Projectvoorwaarden. 

 
Opdracht: het totaal aan Diensten dat wordt opgedragen binnen het kader van een Nadere 
Overeenkomst.  
 

Opdrachtbrief NOK: het document waarmee Opdrachtgever aangeeft dat een bepaalde Nadere 
Overeenkomst wordt opgedragen. 
 
Opdrachtnemer NOK: de Voorkeursleverancier aan wie een bepaalde Nadere Overeenkomst is 
opgedragen. 
 

Optie: eventueel te verrichten (vervolg)werkzaamheden in een Nadere Overeenkomst die al wel 
onderdeel zijn van het Offerteverzoek NOK, maar niet direct worden opgedragen. Opdrachtgever is 
niet verplicht gebruik te maken van de Opties, maar Opdrachtnemer is wel gehouden om die bij 
het inroepen daarvan door de Opdrachtgever uit te voeren. 
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Partners: De onderneming(en) of combinatie(s) met wie voor dezelfde categorie als de 
onderhavige Raamovereenkomst, maar voor een ander perceel, een raamovereenkomst als de 
onderhavige is afgesloten, mits die raamovereenkomst niet is geëindigd.  
 

Perceel: [invullen de naam en het nummer van het betreffende perceel van de 
Raamovereenkomst], waarvan de indeling en afbakening is opgenomen in Bijlage 2 “Indeling en 
afbakening van perceel“ bij de Raamovereenkomst. 
 
Projectbegeleider Opdrachtgever: de door Opdrachtgever voor de uitvoering van een Nadere 
Overeenkomst aangestelde vertegenwoordiger met voldoende beslissingsbevoegdheid behoudens 
aangelegenheden die voor Opdrachtgever financiële consequenties hebben en het wijzigen van 

Nadere Overeenkomsten. 
 
Projectbegeleider Opdrachtnemer: de door Opdrachtnemer NOK voor de uitvoering van een Nadere 
Overeenkomst aangestelde vertegenwoordiger met voldoende beslissingsbevoegdheid. 
 
Projectvoorwaarden: de aanvullende leveringsvoorwaarden welke van toepassing zijn op een 

Nadere Overeenkomst. 
 
Raamovereenkomst: de onderhavige raamovereenkomst Herberekening Bruggen en viaducten - 
Beweegbaar (Zaaknummer 31180316). 
 
Tarieven: De door Voorkeursleverancier bij Inschrijving Raamovereenkomst aangeboden tarieven. 
Voor zover deze tarieven geïndexeerd zijn conform artikel 8 komen deze geïndexeerde tarieven in 

plaats van de Tarieven.  
 
TenderNed: een Webapplicatie (www.tenderned.nl) waar de aanbestedingen van de overheid 
plaatsvinden.  
 
Vervangende Voorkeursleverancier: Partner die na het doorlopen van de in artikel 7 genoemde 
procedure van de Raamovereenkomst is aangewezen als vervangende leverancier voor een 

Vrijkomende Opdracht. 
 

VISI: Open standaard/afsprakenstelsel voor formele digitale communicatie en informatie 
uitwisseling (VISI is een afkorting van: Voorwaarden scheppen voor Invoeren van Standaardisatie 
ICT in de GWW-sector). 
 

Voorkeursleverancier: de onderneming of combinatie waarmee de Raamovereenkomst is gesloten.  
 
Vraagspecificatie NOK: het document met daarin de beschrijving van de Opdracht en de op de 
Diensten van toepassing zijnde eisen, met inbegrip van eisen ten aanzien van de bestandsindeling 
waarin resultaten en vereiste (bron)bestanden worden opgeleverd. 
 
Vrijkomende Opdracht: een Opdracht ten behoeve waarvan geen Nadere Overeenkomst tot stand 

is gekomen tussen Opdrachtgever en de Voorkeursleverancier. 
 
 
Gebruikte afkortingen 
ARVODI-2018: Algemene Rijksvoorwaarden voor het leveren van Diensten 2018 

ARW 2016:  Aanbestedingsreglement Werken 2016 
KPI:  kritische prestatie indicator 

NOK:  Nadere Overeenkomst 
WAV:  wet arbeid vreemdelingen 
 
 
  
  

file://///ad.rws.nl/p-dfs01/project/gpo/ROK_nieuwe_generatie/04%20Inkoop%20en%20contractmanagement%20generiek%202020/Aanbestedingsdocumenten/03_Raamcontract/SROK%201%20%20Diensten%20project-%20en%20procesbeheersing/www.tenderned.nl


Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten - Beweegbaar (Zaaknummer 31180316) 

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE 

  Pagina 8 van 25 

1. Voorwerp van de Raamovereenkomst 

1.1. De Raamovereenkomst heeft betrekking op de Diensten volgens Bijlage 1 “Scope van 
Diensten” binnen het Perceel conform Bijlage 2 “Indeling en afbakening van perceel”. 
Opdrachtgever is niet verplicht om gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst 
Opdrachten tot het leveren van Diensten te verstrekken, maar is daartoe gerechtigd. 

Voorkeursleverancier kan derhalve generlei aanspraak maken op het verkrijgen van 
Opdrachten tot het leveren van Diensten gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst. 

1.2. In een Nadere Overeenkomst wordt vastgelegd met betrekking tot welke specifieke Diensten 
onder welke Projectvoorwaarden en gedurende welke periode de desbetreffende Nadere 
Overeenkomst wordt aangegaan. 

1.3. Partijen zullen voor de totstandkoming van Nadere Overeenkomsten gebruik maken van de 
Documenten Nadere Overeenkomst (Bijlage 3). De Opdrachtgever behoudt zich het recht 

voor om formats te introduceren en hierin wijzigingen aan te brengen gedurende de looptijd 
van de Raamovereenkomst. 

1.4. Een Nadere Overeenkomst kan slechts gesloten worden met Voorkeursleverancier van het 

betreffende Perceel of met Vervangende Voorkeursleverancier onder de daarvoor in de 
Raamovereenkomst opgenomen voorwaarden.  

1.5. De voorwaarden van de Raamovereenkomst, inclusief bijlagen, waaronder de Algemene 

Rijksvoorwaarden voor het leveren van Diensten 2018 (ARVODI-2018), zijn van toepassing 
op alle Nadere Overeenkomsten die onder de Raamovereenkomst worden gesloten, tenzij in 
een Nadere Overeenkomst schriftelijk van de Raamovereenkomst en/of ARVODI-2018 wordt 
afgeweken. 

1.6. De navolgende documenten maken integraal onderdeel uit van de Raamovereenkomst: 

a) tweezijdig getekende Raamovereenkomst inclusief de bijlagen en met inbegrip van 
de op TenderNed in het kader van de aanbesteding daarvan gepubliceerde Nota’s 

van inlichtingen en mededelingen; 

b) de ARVODI-2018; 

c) de Inschrijving Raamovereenkomst. 

Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleren de documenten 
bedoeld onder sub a boven het document genoemd onder sub b en c en het document 
genoemd onder sub b boven het document genoemd onder sub c. 

1.7. De Raamovereenkomst is niet van toepassing op diensten waaromtrent reeds door 

Opdrachtgever verplichtingen zijn aangegaan voorafgaand aan de ingangsdatum van de 
Raamovereenkomst, dan wel op uitvragen/aanbestedingen die reeds gestart zijn. 

1.8. Opdrachtgever is gerechtigd om in bijzondere gevallen bepaalde diensten, zoals van zeer 
specialistisch karakter, beleids- en strategische advisering, onderzoek- en 
ontwikkelopdrachten en opdrachten in het kader van second opinion, dit ter beoordeling van 
de Opdrachtgever, buiten de Raamovereenkomst op te dragen.  

1.9. De Raamovereenkomst omvat Opdrachten in de zin van artikel 7:400 BW. De 
Raamovereenkomst heeft geen betrekking op het leveren van diensten in het kader van 
inhuur, inlening of detachering. 

1.10. Voorkeursleverancier kan slechts na voorafgaande schriftelijke instemming van 

Opdrachtgever veranderingen aanbrengen in de samenstelling van de combinatie. Eventuele 
wijzigingen worden ten minste getoetst aan de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. 

1.11. Opdrachtgever is gerechtigd om een voorstel tot wijziging van samenstelling van 

Voorkeursleverancier, zoals bedoeld in artikel 1.10, te weigeren. 

2. Duur en maximale waarde van de Raamovereenkomst  

2.1. De Raamovereenkomst gaat in op [XX-XX-2024] voor de duur van 6 jaar zonder 
verlengingsoptie. 

2.2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 22 van de ARVODI-2018 kan Opdrachtgever de 
Raamovereenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen indien de maximale 
waarde van 16,5 mln. Euro exclusief BTW voor het Perceel is bereikt of deze door een 

eerstvolgende opdrachtverstrekking kan worden overschreden. Opdrachtgever hoeft 
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Voorkeursleverancier op generlei wijze schadeloos te stellen voor de gevolgen van die 

opzegging. Deze maximumwaarde wordt vanaf 2024 geïndexeerd overeenkomstig artikel 
8.3.  

2.3. Beëindiging van de Raamovereenkomst om welke reden dan ook laat onverlet de rechten en 
verplichtingen voortvloeiend uit de op basis van de Raamovereenkomst gesloten Nadere 

Overeenkomst(en). De voorwaarden van de Raamovereenkomst blijven van toepassing op 
alle Nadere Overeenkomsten die na het eindigen van de Raamovereenkomst nog 
voortduren. 

3. Bureau Herberekeningen 

3.1. Overeenkomstig de overwegingen is het de nadrukkelijke bedoeling met de uitvoering van 
de Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomsten samenwerking en kennisontwikkeling in 
de driehoek markt, overheid en kennisinstellingen te realiseren. Dit zal worden gedaan 

onder de noemer van het ‘Bureau Herberekeningen’. Binnen dit Bureau Herberekeningen 
vallen de drie raamovereenkomsten voor de categorieën bruggen Staal Vast, Beton en 
Beweegbaar. 

3.2. Het Bureau Herberekeningen is een platform voor samenwerking en kennisontwikkeling van 
waaruit bijeenkomsten/lunchlezingen, expertpools en onderlinge toetsing worden 
georganiseerd. Het Bureau Herberekeningen is ook een fysieke projectlocatie (locatie n.t.b. 

in regio Utrecht) waar Voorkeursleveranciers, Partners en Opdrachtgever ten minste 1 dag 
per week aanwezig zijn tijdens de uitvoering van Nadere Overeenkomsten. 

3.3. De visie, doelstellingen, leidende principes van het Bureau Herberekeningen en bijbehorende 
(werk)afspraken worden na het sluiten van de Raamovereenkomst door de 
Voorkeursleverancier, de Partners, Opdrachtgever en de partijen bij de 
raamovereenkomsten die betrekking hebben op de percelen van de twee andere in de 
overwegingen genoemde categorieën nader gedefinieerd en vastgesteld en gelden daarna 

als wederzijdse verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de Raamovereenkomst en Nadere 
Overeenkomsten. 

3.4. Voor het monitoren van de voortgang op de gezamenlijke doelstellingen en de naleving van 
leidende principes en gemaakte (werk)afspraken als bedoeld in artikel 3.3 en de bijsturing 

daarop stemmen partijen af over het meten van relevante prestatie-indicatoren. 

3.5. Opdrachtgever organiseert maximaal 2 keer per jaar een bijeenkomst waarin de voortgang 
op de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen en de opgave aan de orde zullen komen en 

dilemma’s en leerervaringen worden uitgewisseld. Voorkeursleverancier dient hierbij 
aanwezig te zijn. Daarnaast organiseert Opdrachtgever frequente lunchbijeenkomsten, 
waaraan deelname wenselijk maar niet verplicht is. 

3.6. De aanwezigheid bij de in artikel 3.5 bedoelde bijeenkomsten wordt niet vergoed. Indien en 
voor zover Bureau Herberekeningen en Opdrachtgever van oordeel zijn dat de inzet door 
Voorkeursleverancier voor bijdrage aan (het organiseren van) een of meer van de 

bijeenkomsten nodig is, worden door Opdrachtgever hierover in de vorm van een Nadere 
Overeenkomst nadere afspraken gemaakt met Voorkeursleverancier waarbij de inzet 
uitsluitend vergoed wordt op basis van de Tarieven. Voorkeursleverancier wordt geacht een 
dergelijke inzet ook te leveren.  

3.7. Onderdeel van Bureau Herberekeningen is ook een drietal expertpools, namelijk één per in 
de overwegingen genoemde categorie, ten behoeve waarvan Voorkeursleverancier en ieder 

van de Partners minimaal één expert beschikbaar dient te stellen. Dit expertteam waarin 

ook experts van Opdrachtgever, van andere overheden en van kennisinstituten zitting 
kunnen hebben, kan door Opdrachtgever worden ingezet als vraagbaak voor 
herberekeningsteams en bij project overstijgende vraagstukken, kansen en ontwikkelingen.  

3.8. Fundamentele kennisontwikkeling zal in beginsel niet worden belegd bij dit expertteam daar 
Opdrachtgever hiervoor reeds contracten heeft met kennisinstituten waaronder TNO.  

3.9. Inzake de inzet van een expert van Voorkeursleverancier in het expertteam worden 
periodiek in de vorm van een Nadere Overeenkomst nadere afspraken gemaakt waarbij de 

inzet uitsluitend vergoed wordt op basis van de Tarieven.  

3.10. Inzake de overige inzet voortvloeiend uit het Bureau Herberekeningen, waaronder 
bijvoorbeeld opdrachten voor toetsing van herberekeningen en/of versterkingsontwerpen 
worden telkens in de vorm van Nadere Overeenkomsten afspraken gemaakt waarbij de inzet 
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uitsluitend vergoed wordt op basis van de Tarieven. Hiertoe wordt telkens op basis van een 

gemotiveerde onderbouwing leverancierskeuze met een van de Partners een Nadere 
Overeenkomst gesloten. 

3.11. Bij het aangaan van de in dit artikel 3 bedoelde Nadere Overeenkomsten kan Opdrachtgever 
afwijken van de in artikel 6 bedoelde procedure.  

4. Contractmanagement Raamovereenkomst 

4.1. Opdrachtgever wijst een Contractmanager Opdrachtgever aan en stelt Voorkeursleverancier 
hiervan bij aanvang van de Raamovereenkomst schriftelijk in kennis. 

4.2. Voorkeursleverancier wijst een Contractmanager Voorkeursleverancier aan en stelt 
Opdrachtgever hiervan bij aanvang van de Raamovereenkomst schriftelijk in kennis.  

4.3. Contractmanager Opdrachtgever organiseert, in overleg met Contractmanager 
Voorkeursleverancier ten minste tweemaal per jaar een voortgangsoverleg over de 

Raamovereenkomst. In het voortgangsoverleg worden de werking van de 
Raamovereenkomst, nakoming van generieke verplichtingen (o.a. Veiligheid, BPKV 

maatregelen WAV) en de resultaten van de metingen van prestatie-indicatoren als bedoeld 
in artikel 3.4 besproken. 

4.4. Partijen stemmen voorafgaand aan de bijeenkomst af over de agenda en de aanwezigen. 
Opdrachtgever verzorgt de verslaglegging. 

4.5. Voor zover nodig stemmen Contractmanager Opdrachtgever en Contractmanager 
Voorkeursleverancier op frequente basis af over samenwerking, kennisontwikkeling, de 
planning van toekomstige Opdrachten en over problemen bij de uitvoering van de 
Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomsten. 

4.6. Tenzij Opdrachtgever anders aangeeft vindt digitale uitwisseling van formele communicatie 
plaats middels VISI. Dit betreft onder meer de communicatie in het proces van 
totstandkoming van Nadere Overeenkomsten waaronder het indienen van Offertes NOK en 

Voortgangsrapportages alsook het opleveren van producten ten behoeve van de 
prestatieverklaring door Opdrachtgever. 

4.7. Opdrachtgever stelt (updates van) het VISI-raamwerk, waarin de digitale communicatie-

afspraken op het raakvlak van de Opdrachtgever en Voorkeursleverancier zijn vastgelegd, 
zo spoedig mogelijk ter beschikking. 

4.8. Voorkeursleverancier dient te zorgen voor de (technische) omgeving van zijn deel van VISI. 
Deze kosten worden niet door Opdrachtgever vergoed. De gebruikte software dient te 

beschikken over een certificaat waarmee de VISI-compatibiliteit wordt aangetoond. Een 
dergelijk certificaat wordt uitgegeven door de VISI-beheerorganisatie, die is ondergebracht 
bij CROW. Meer informatie over de VISI-systematiek is terug te vinden op de website van 
CROW over VISI. 
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5. Aantonen BPKV-maatregelen  

5.1. Voorkeursleverancier dient ten minste jaarlijks middels een verificatierapportage aan te 
tonen dat hij bij de uitvoering van de Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomsten 
voldoet aan de bij Inschrijving Raamovereenkomst aangeboden kwaliteit op BPKV-Criteria. 

5.2. Voorkeursleverancier dient binnen 3 maanden na ingangsdatum Raamovereenkomst en 

vervolgens jaarlijks aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering aan ten minste het in 
Inschrijving Raamovereenkomst aangeboden CO2-ambitieniveau [INVULLEN AANGEBODEN 
AMBITIENIVEAU] is voldaan met toepassing van ‘Handboek CO2-prestatieladder’ (versie 3.1, 
dd. 22-06-2020) uitgegeven door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen 
(SKOA). Dit kan volgens twee methoden: 

a) door een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-
ambitienivea. Indien de Voorkeursleverancier bestaat uit een 

samenwerkingsverband van ondernemers, dient iedere deelnemer in dat 
samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat ten minste 
past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau, of 

b) door een projectverklaring te overleggen waaruit blijkt dat de Raamovereenkomst 
en Nadere Overeenkomsten worden uitgevoerd conform het aangeboden CO2-
ambitieniveau, met toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen 

opgenomen in ‘Bijlage A Tekst BPKV-Criterium’ in het document ‘Handreiking 
Aanbesteden’ (versie 3.1, dd. 30-09-2021) uitgegeven door Stichting 
Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKOA). De projectverklaring dient 
te worden afgegeven door een onafhankelijke Certificerende Instelling die 
geaccrediteerd is als LadderCI. 

5.3. Indien Voorkeursleverancier op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria bij de 
uitvoering van de Raamovereenkomst of, in zijn rol als Opdrachtnemer NOK bij de 

uitvoering van een Nadere Overeenkomst minder realiseert dan hij bij Inschrijving 
Raamovereenkomst heeft aangeboden betreft deze afwijking een tekortkoming als bedoeld 
in artikel 13 van de Raamovereenkomst en artikel 13 van de Projectvoorwaarden. 

6. Totstandkoming van een Nadere Overeenkomst 

6.1. Overeenkomstig hoofdstuk 9.4 van het ARW 2016 voor opdrachten op basis van een 
raamovereenkomst met een enkele ondernemer zal Contractmanager Opdrachtgever aan 
Contractmanager Voorkeursleverancier een concept Offerteverzoek NOK toezenden als start 

van de procedure.  

Partijen stemmen vervolgens af over de inhoud en omvang van de Opdracht en daarvoor 
benodigde inzet van functionarissen waarna het concept Offerteverzoek NOK zo nodig door 
Opdrachtgever kan worden herzien.  

Vervolgens zal Contractmanager Opdrachtgever aan Contractmanager Voorkeursleverancier 
een definitief Offerteverzoek NOK zenden en dient Voorkeursleverancier binnen 15 

werkdagen een Offerte NOK in. De Offertesom NOK omvat de samengestelde prijs voor de 
Diensten en eventuele Opties.  

Een Nadere Overeenkomst komt tot stand door een eenzijdig door Opdrachtgever 
ondertekende Opdrachtbrief NOK, waarmee de Offerte NOK van Voorkeursleverancier (vanaf 
dan te noemen: Opdrachtnemer NOK) wordt aanvaard. Als ingangsdatum van een Nadere 

Overeenkomst geldt de datum van de opdrachtbrief, tenzij daarin anders vermeld is. 

6.2. Indien Voorkeursleverancier voornemens is geen Offerte NOK in te dienen geeft hij dat 

binnen 10 werkdagen na het Offerteverzoek NOK met redenen omkleed aan en voert over 
de reden van afwijzen een gesprek met Contractmanager Opdrachtgever. 

Na vorenbedoeld gesprek kan Opdrachtgever (1) het Offerteverzoek NOK intrekken en op 
een later moment opnieuw toezenden, (2) een naar aanleiding van die afstemming 
aangepast Offerteverzoek NOK toezenden of (3) afzien van het toezenden van een 
Offerteverzoek NOK voor de betreffende Opdracht bij Voorkeursleverancier. 

Indien er een aangepast Offerteverzoek NOK volgt, dient Voorkeursleverancier binnen 15 

werkdagen alsnog een Offerte NOK in. Indien Voorkeursleverancier daartoe niet overgaat, 
geeft hij dat binnen 5 werkdagen met redenen omkleed aan.  
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6.3. Indien Voorkeursleverancier een Offerte NOK heeft ingediend en Opdrachtgever die niet 

wenst te accepteren zal Contractmanager Opdrachtgever dat binnen een redelijke termijn 
aangeven en daarover een gesprek voeren met Contractmanager Voorkeursleverancier. 

Na vorenbedoeld gesprek kan Opdrachtgever (1) zijn Offerteverzoek NOK intrekken of (2) 
een naar aanleiding van die afstemming aangepast Offerteverzoek NOK toezenden. 

Indien er een aangepast Offerteverzoek NOK volgt, dient Voorkeursleverancier binnen 15 
werkdagen een Offerte NOK in. Indien Voorkeursleverancier daartoe niet overgaat, geeft hij 
dat binnen 5 werkdagen met redenen omkleed aan.  

6.4. Indien er na de in artikel 6.1, 6.2 of 6.3 bedoelde procedure geen Nadere Overeenkomst tot 
stand komt met Voorkeursleverancier, behoudt Opdrachtgever zich het recht voor om de 
Opdracht uit te stellen of voor de Vrijkomende Opdracht de Vervangende 
Voorkeursleverancier aan te wijzen overeenkomstig artikel 7.1 tot en met 7.4. 

In het laatste geval is Opdrachtgever ook gerechtigd om voor (fase-gerichte) aanvullende- 
of vervolgopdrachten voor het object waarop de Vrijkomende Opdracht betrekking heeft 
dezelfde Vervangende Voorkeursleverancier aan te wijzen als voor de Vrijkomende 

Opdracht.  

Opdrachtgever hoeft Voorkeursleverancier op generlei wijze schadeloos te stellen voor de 
gevolgen van het niet opdragen van een Nadere Overeenkomst.  

6.5. In het geval dat Opdrachtgever wijzigingen van een Nadere Overeenkomst wil opdragen of 
betreffende het object van een betreffende Nadere Overeenkomst (fase-gerichte) 
aanvullende opdrachten wil opdragen, zal zulks bij de partij van die Nadere Overeenkomst 
plaatsvinden door middel van Offerteverzoeken NOK en Offertes NOK. 

Daarbij geldt dat: 

a) De wijziging van een Nadere Overeenkomst slechts van kracht zal zijn indien deze 
door Opdrachtgever én Opdrachtnemer NOK schriftelijk is overeengekomen; 

b) In afwijking van artikel 16.4 van de ARVODI-2018 de Voorkeursleverancier een 
wijziging van een Opdracht tot een maximum van 50% van de Offertesom NOK zal 
aanvaarden en uitvoeren onder de bepalingen van een Nadere Overeenkomst;  

c) Opties niet vallen onder wijzigingen en aanvullende opdrachten zoals bedoeld in dit 
artikel. 

7. Rol en aanwijzing Vervangende Voorkeursleverancier  

7.1. Voorkeursleverancier en Partners kunnen naast voorkeursleverancier voor Opdrachten 

binnen het eigen perceel ook aangewezen worden als Vervangende Voorkeursleverancier 
voor Vrijkomende Opdrachten uit de overige percelen.  

7.2. In het geval van een Vrijkomende Opdracht zal Opdrachtgever alle Partners hierover 
schriftelijk informeren en hen verzoeken aan te geven of ze wel of geen interesse hebben in 
het uitvoeren van deze Vrijkomende Opdracht als Vervangend Voorkeursleverancier. Het 
resultaat van deze interessepeiling wordt met alle Partners gedeeld.  

7.3. Het bepaalde in artikel 7.2 is niet van toepassing jegens de Partner van wie de 
raamovereenkomst op grond van artikel 13.1 tijdelijk is opgeschort gedurende de termijn 
van die tijdelijke opschorting. 

7.4. Indien ten minste één van de op grond van artikel 7.2 daarom verzochte Partners interesse 
heeft in het uitvoeren van deze Vrijkomende Opdracht, zal Opdrachtgever de 
geïnteresseerde Partner die bij de aanbesteding van de Raamovereenkomst het hoogst is 
genoteerd in de rangschikking van de beste prijs-kwaliteitverhouding aanwijzen als 

Vervangende Voorkeursleverancier. 

De totstandkoming voor een Nadere Overeenkomst voor een Vrijkomende Opdracht 
geschiedt conform artikel 6 waarbij, voor zover dat nodig is, in plaats van 
“Voorkeursleverancier” gelezen dient te worden “Vervangende Voorkeursleverancier”. 

7.5. Indien geen van de Partners interesse heeft in het uitvoeren van de Vrijkomende Opdracht 
behoudt Opdrachtgever zich het recht voor om de Vrijkomende Opdracht uit te stellen of 
deze buiten de Raamovereenkomst uit te besteden. Opdrachtgever hoeft Partners hiervoor 

op generlei wijze schadeloos te stellen.  
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8. Prijs en overige financiële bepalingen  

8.1. Voorkeursleverancier dient ter bepaling en onderbouwing van Offertes NOK steeds de 
Tarieven te hanteren. Kosten van bijkomende werkzaamheden welke niet op basis van de 
Tarieven kunnen worden bepaald dient Voorkeursleverancier te onderbouwen op basis van 
“open boek” en dienen marktconform te zijn. Opdrachtgever heeft het recht een benchmark 

onderzoek uit te (laten) voeren door een kostendeskundige.  

8.2. Indexatie van de Tarieven vindt per 2025 jaarlijks door Opdrachtgever plaats en wel telkens 
per 1 april. Per die datum gelden de geïndexeerde Tarieven, behoudens het gestelde in de 
artikelen 8.3 tot en met 8.6. Indexatie van betaalposten van Nadere Overeenkomsten 
geschiedt overeenkomstig de Projectvoorwaarden.  

8.3. Indexatie vindt plaats op basis van de CBS prijsindex Cao-lonen per uur inclusief bijzondere 
beloning categorie zakelijke dienstverlening (tabel M-N) in de sector totaal Cao-sectoren. 

Het mutatiepercentage voor indexatie wordt bepaald op basis van de eerst gepubliceerde 
indexcijfers van de maand januari in het indexatiejaar, ten opzichte van de maand januari in 
het voorgaande jaar. Dit is telkens een periode van 12 maanden.  

8.4. De indexatieberekening wordt toegepast op de Tarieven. Opdrachtgever stuurt de 
geïndexeerde Tarieven jaarlijks uiterlijk begin maart aan Voorkeursleverancier. 
Voorkeursleverancier dient deze op juistheid te controleren en onjuistheden binnen 10 

werkdagen na ontvangst van de geïndexeerde tarieven te melden bij gebreke waarvan hij 
geacht wordt de juistheid van die geïndexeerde tarieven te aanvaarden. In geval de door 
Opdrachtgever verstuurde geïndexeerde tarieven onjuistheden bevatten doordat die op een 
of meer plaatsen hoger of lager zijn dan op grond van de indexatie zou moeten, gelden in 
plaats van die onjuist geïndexeerde tarieven de correct geïndexeerde tarieven, waarbij een 
aanpassing van lagere tarieven naar de juiste tarieven alleen plaatsvindt indien en voor 
zover de Voorkeursleverancier hier binnen de hiervoor genoemde termijn melding van heeft 

gemaakt. 

8.5. De geïndexeerde tarieven worden toegepast voor alle (concept) Offertes NOK die na de in 
artikel 8.2 genoemde datum van een bepaalde jaar maar voor die datum in het daarop 
volgend jaar worden uitgebracht. Voor zover het reeds door Voorkeursleverancier 
uitgebrachte (concept) Offertes NOK betreft, maar de Nadere Overeenkomst nog niet is 
gesloten, stuurt hij hiervoor zo spoedig mogelijk een aangepaste Offerte NOK. 

8.6. De geïndexeerde tarieven leiden niet automatisch tot een aanpassing/herziening van 

lopende Nadere Overeenkomsten. De indexatie van de betaalposten van lopende Nadere 
Overeenkomst vindt plaats conform de in de Projectvoorwaarden van die lopende Nadere 
Overeenkomsten opgenomen bepalingen. 

9. Management van Nadere Overeenkomsten  

9.1. Voorkeursleverancier dient bij de uitvoering van een Nadere Overeenkomst Project-, 
kwaliteits- en veiligheidsmanagement toe te passen op de levering van de Diensten, 

conform de vereisten in de Projectvoorwaarden.  

9.2. Opdrachtgever past contractmanagement toe op de Nadere Overeenkomsten conform de 
het Offerteverzoek NOK, met inbegrip van de Projectvoorwaarden, van de betreffende 
Nadere Overeenkomst.  

10. Aansprakelijkheid  

10.1. In aanvulling op artikel 21.3 ARVODI-2018 geldt dat de bedoelde aansprakelijkheid is 
beperkt tot directe schade, waaronder wordt verstaan:  

a) kosten voor aanpassing van ontwerpen, studies, rapportages, die ingevolge van de 
Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomsten door Voorkeursleverancier dienen te 
worden geleverd of geproduceerd; 

b) kosten voor herstel van gebreken en van door die gebreken rechtstreeks 
veroorzaakte schade. Hieronder zijn nimmer begrepen kosten, die in de prijs van de 
Dienst zouden zijn begrepen, als de opdracht van aanvang af goed was uitgevoerd; 

c) aan derden aantoonbaar verschuldigde vergoedingen en boetes alsmede de waarde 

van het verloren gaan van door derden verstrekte garantierechten; 



Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten - Beweegbaar (Zaaknummer 31180316) 

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE 

  Pagina 14 van 25 

d) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van 

de gebeurtenissen waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht (de 
zogenaamde “bereddingskosten”); 

e) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schade oorzaak, de 
aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel. 

10.2. Voor vergoeding van directe schade anders dan die genoemd in artikel 10.1, is 
Voorkeursleverancier slechts aansprakelijk indien en voor zover de tekortkoming te wijten is 
aan grove onzorgvuldigheid aan de zijde van Voorkeursleverancier. 

10.3. De totaal op grond van de in dit artikel door Voorkeursleverancier in het kader van een 
Nadere Overeenkomst te vergoeden schade is beperkt tot een bedrag van drie maal de 
Offertesom NOK met een maximum van €2.500.000,-- per aanspraak. Aanspraken die met 
elkaar verband houden, eenzelfde oorzaak kennen of uit elkaar voortvloeien, worden als één 

aanspraak beschouwd. Meer aanspraken in verband met een fout worden als één aanspraak 
beschouwd. 

11. Geheimhouding en Intellectuele Eigendom 

11.1. Artikel 24.1 tot en met 24.6 en 24.9 van de ARVODI-2018 zijn niet van toepassing. 
Daarvoor in de plaats gelden de onderstaande bepalingen met betrekking tot intellectuele 
(eigendoms)rechten. 

11.2. De door Voorkeursleverancier aan Opdrachtgever in welke vorm dan ook overhandigde 
resultaten van de geleverde Diensten worden het eigendom van Opdrachtgever en mogen 
door hem worden gebruikt. 

11.3. Intellectuele eigendomsrechten van Voorkeursleverancier gaan niet over op Opdrachtgever, 
tenzij dit in de Nadere Overeenkomst anders wordt overeengekomen. 

11.4. Indien op (onderdelen van) de (resultaten van de) Opdracht onder een Nadere 
Overeenkomst intellectuele eigendomsrechten rusten, dient Opdrachtnemer NOK dit bij de 

Offerte NOK kenbaar te hebben gemaakt en wordt ten behoeve van vrij onderhoud, 
reparatie en/of modificatie van alle onderdelen die worden aangeboden, een licentie geacht 
in de prijs van de Offerte NOK inbegrepen te zijn.  

 
In het geval van auteursrechten omvat deze licentie tevens het recht van openbaarmaking. 
Indien een intellectueel eigendomsrecht in de Offerte NOK kenbaar is gemaakt, hebben 
Partijen vooraf afspraken gemaakt over een royalty, welke afspraken door het aangaan van 

deze Nadere Overeenkomst definitief en onderdeel van deze Nadere Overeenkomst zijn.  
 
Indien een intellectueel eigendomsrecht niet in de Offerte NOK kenbaar is gemaakt, kan dit 
recht niet aan Opdrachtgever worden tegengeworpen en verkrijgt Opdrachtgever ter zake 
een niet exclusieve en niet opzegbare licentie om niet. Deze bepaling is niet van toepassing 
op vrij verkrijgbare standaard-software van derden. 

11.5. Gegevens en bescheiden door of namens Opdrachtgever aan Voorkeursleverancier ter hand 
gesteld of bekend gemaakt, mogen door hem niet aan derden bekend gemaakt worden, 
behoudens uitdrukkelijke voorgaande schriftelijk toestemming van Opdrachtgever. Als 
zodanige gegevens en bescheiden worden ook beschouwd de van derden afkomstige 
resultaten van berekeningen, onderzoekingen, beproevingen en beschouwingen die in 
opdracht van Opdrachtgever tot stand zijn gekomen. 

11.6. Voorkeursleverancier mag de resultaten van de geleverde Diensten in generlei vorm aan 

derden beschikbaar stellen, noch hierover aan derden enige inlichting verschaffen, tenzij 
Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijk toestemming heeft verleend. 
Opdrachtgever mag aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden verbinden. 

12. Veiligheid, Cybersecurity en Social Return  

12.1. In Documenten Nadere Overeenkomst worden, afhankelijk van de type werkzaamheden, 
passende eisen gesteld op het gebied van veiligheid aan de wijze van uitvoering en 
uitvoerenden. De eisen zullen in lijn zijn met het beleid van de Governance Code Veiligheid 

in de Bouw (GCVB, https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via).  

https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via
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Tot en met 31 december 2024 dient Voorkeursleverancier ten minste te voldoen aan de 

eisen behorende bij laddertrede 2 van het Certificatieschema Veiligheidsladder en vanaf 1 
januari 2025 dient Voorkeursleverancier ten minste te voldoen aan de eisen behorende bij 
laddertrede 3. 

Voorkeursleverancier dient jaarlijks (of steeds binnen 90 dagen na opdrachtverlening 

Nadere Overeenkomst) een geldig SCL Light statement ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever waarmee hij aantoont aan de voornoemde eisen te voldoen. 

De gestelde eisen zijn ook van toepassing op door Voorkeursleverancier in te schakelen 
ondernemingen met meer dan 6 medewerkers wiens aandeel in de uitvoering van een 
Nadere Overeenkomst groter is dan €50.000,-.  

12.2. In de Nadere Overeenkomsten zijn voorwaarden opgenomen met betrekking tot 
Cybersecurity voor het gebruik, verwerken en bewaren van vertrouwelijke informatie. 

Hiervoor zijn onder andere bepalingen van toepassing met betrekking tot wachtwoord 
gebruik, versleutelingsmethoden en classificatie van gegevens conform het RWS beleid. 
Voorkeursleverancier borgt de correcte toepassing hiervan voor iedere Nadere 
Overeenkomst. 

12.3. Daar waar de Voorkeursleverancier mogelijkheden ziet voor de inzet van internationale 
deskundigen en/of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zal de Opdrachtgever 

ondersteuning bieden om dit mogelijk te maken. 
 

13. Opschorten en beëindiging Raamovereenkomst 

13.1. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 
Raamovereenkomst en/of van een of meerdere Nadere Overeenkomsten, kan 
Opdrachtgever het proces van het sluiten van nieuwe Nadere Overeenkomsten met 
Voorkeursleverancier opschorten voor zover die tekortkoming naar het oordeel van 

Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, hetgeen onder meer het geval kan zijn bij 
zwaarwegende of herhaaldelijk optredende tekortkomingen. Opdrachtgever bepaalt op basis 
van de betreffende tekortkoming welke periode van opschorting hij hiervoor passend vindt. 
Alvorens Opdrachtgever hiertoe overgaat vindt overleg met Voorkeursleverancier plaats. 

Vorenstaande is ook van toepassing indien de tekortkoming plaatsvond in de uitvoering van 
een met Voorkeursleverancier in zijn hoedanigheid van Vervangende Voorkeursleverancier 
gesloten Nadere Overeenkomst.  

13.2. Gedurende die periode van opschorting is Opdrachtgever gerechtigd nieuwe Opdrachten uit 
het Perceel van Voorkeursleverancier te beschouwen als Vrijkomende Opdracht en hiervoor 
een Vervangende Voorkeursleverancier aan te wijzen overeenkomst de procedure in artikel 
7. 

13.3. Indien een met Voorkeursleverancier gesloten Nadere Overeenkomst om welke reden dan 
ook wordt beëindigd, is Opdrachtgever gerechtigd om de daaronder vallende 

werkzaamheden, met inbegrip van een deel daarvan, op te dragen als Vrijkomende 
Opdracht aan een Vervangende Voorkeursleverancier volgens de procedure van artikel 7.  

13.4. Indien de Raamovereenkomst met een voorkeursleverancier eindigt, is Opdrachtgever 
gerechtigd resterende opdrachten die binnen het betreffende perceel zouden vallen ieder te 
beschouwen als Vrijkomende Opdracht en hiervoor steeds een Vervangende 
Voorkeursleverancier aan te wijzen volgens de procedure van artikel 7 of de objecten uit het 

vrijgevallen perceel her te verdelen over aanvullende percelen en deze als volgt toe te 

kennen aan Partners (naar analogie van procedure in Aanbestedingsleidraad paragraaf 5.3):  

a) Opdrachtgever herverdeelt betreffende objecten over aanvullende percelen. Het 
aantal aanvullende percelen is gelijk aan het aantal Partners.  

b) Opdrachtgever verzoekt Partners hun voorkeur voor de aanvullende percelen op te 
geven op een daarvoor toegezonden formulier.  

c) De toekenning van aanvullende percelen geschiedt op basis van deze opgegeven 
voorkeuren in combinatie met de oorspronkelijke BPKV-rangschikking. De Partner 

wier inschrijving als eerste was gerangschikt, krijgt als eerste het aanvullende 
perceel van zijn voorkeur toegekend. De als tweede gerangschikte krijgt vervolgens 
het aanvullende perceel van zijn eerste voorkeur voor zover dat nog beschikbaar is 
en bij niet beschikbaarheid daarvan het aanvullende perceel van zijn tweede 
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voorkeur. De als derde gerangschikte krijgt vervolgens het aanvullende perceel van 

zijn eerste voorkeur voor zover dat nog beschikbaar is en bij niet beschikbaarheid het 
eerst volgende aanvullende perceel van zijn voorkeursrangschikking dat wel 
beschikbaar is en zo verder totdat de aanvullende percelen toegekend zijn. Indien 
een Partner geen voorkeur heeft aangegeven, wordt aan deze Partner als laatste het 

resterende aanvullende perceel toegekend. 

14. Scheiding van Belangen 

14.1. De richtlijnen van Rijkswaterstaat ter voorkoming van voorkennis en 
belangenverstrengeling, zoals opgenomen in de nota ‘Scheiding van belang, Beleid tegen 
belangenverstrengeling bij de aanbesteding’ van 14 september 2007 zijn onverkort van 
toepassing op de Raamovereenkomst en op alle Nadere Overeenkomsten. 

14.2. De Opdrachtgever kan bij Nadere Overeenkomsten exclusiviteit verlangen van de 

Opdrachtnemer NOK in geval er risico op belangenverstrengeling bestaat inzake de 
betreffende Opdracht. In voorkomende gevallen zal de exclusiviteitsbepaling opgenomen 
worden in de Projectvoorwaarden van de Nadere Overeenkomst.  

15. Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen 

15.1. In aanvulling op de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van Opdrachten tot 
het leveren van Diensten, ARVODI 2018, zijn in het kader van de Wet Aanpak 

Schijnconstructies (WAS), welke per 1 juli 2016 in werking is getreden, de navolgende 
Arbeidsvoorwaarden van toepassing: 

15.2. Informatieplicht  

1. Voorkeursleverancier houdt zich bij de uitvoering van de Raamovereenkomst en 
Nadere Overeenkomsten aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
loontarieven en -betaling. 

2. Voorkeursleverancier legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking tot 

(voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van personen betrokken bij de 
uitvoering van de Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomsten op een 

inzichtelijke en toegankelijke wijze vast (loonadministratie). 

3. Voorkeursleverancier verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot 
deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

4. Voorkeursleverancier verschaft desgevraagd aan Opdrachtgever onvoorwaardelijke 
toegang tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit 

noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de Raamovereenkomst. 

15.3. Toetsen, controles, inwinnen van informatie  

1. Voorkeursleverancier verleent desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking aan alle 
onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits, en loonvalidaties) die bevoegde 
instanties en/of Opdrachtgever dienstig achten om voldoening van verschuldigd loon 

ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de Raamovereenkomst en 
Nadere Overeenkomsten te verifiëren. Voorkeursleverancier verschaft hiertoe 
desgevraagd onvoorwaardelijke toegang tot de bewaarplaats van de informatie. 

2. Indien Voorkeursleverancier bij de uitvoering van de Raamovereenkomst en Nadere 
Overeenkomsten andere ondernemers wil betrekken, informeert Voorkeursleverancier 
bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties of deze beschikken over informatie 
aangaande geconstateerde onderbetaling door deze te betrekken ondernemers. 

Voorkeursleverancier legt zijn bevindingen hiervan vast als onderdeel van de in 
artikel 15.2 lid 2 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Voorkeursleverancier 
licht Opdrachtgever in over zijn bevindingen in de periodieke voortgangsrapportage 
over een Nadere Overeenkomst. 

3. Voorkeursleverancier verschaft desgevraagd aan vakorganisaties toegang tot alle 
locaties waar ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden worden verricht, 
indien deze zich op de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon 

ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de Raamovereenkomst en 
Nadere Overeenkomsten  
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15.4. Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering  

1. Indien Opdrachtgever een ingevolge artikel 616b Boek 7 Burgerlijke Wetboek 
toegewezen loonvordering heeft voldaan en op Voorkeursleverancier verhaalt, is 
Voorkeursleverancier gehouden deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke 
waarvan Opdrachtgever gerechtigd is om deze op de eerstvolgende termijn in te 

houden dan wel op andere wijze te verhalen. 

15.5. Doorgeefverplichting (“kettingbeding”) 

1. Voorkeursleverancier legt alle in de artikelen 15.1 tot en met 15.4 beschreven 
contractverplichtingen onverkort op aan alle ondernemers waarmee hij afspraken 
maakt en/of contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de 
Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomsten. 

2. Voorkeursleverancier bedingt hierbij tevens dat al deze ondernemers alle in de 

artikelen 15.1 tot en met 15.5 lid 1 beschreven contractverplichtingen onverkort 
opnemen in afspraken die zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve 
van de uitvoering van de Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomsten. 

3. Voorkeursleverancier beheert deze centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken. Voorkeursleverancier bedingt daartoe dat al deze ondernemers de vast te 
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door Voorkeursleverancier 

vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hierin door 
Voorkeursleverancier gehanteerde format, zodat er voor de Raamovereenkomst één 
centrale vastlegging ontstaat.  

15.6. Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 

1. Indien Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de uitvoering van de 
Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomsten, spreekt hij meteen 
Voorkeursleverancier hierop aan. 

2. Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te laten 
valideren. Afhankelijk van de situatie kan Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties 
en/of bevoegde instanties om medewerking verzoeken. 

3. Voorkeursleverancier is verantwoordelijk voor het treffen van passende maatregelen 

die leiden tot afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder 
meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en de omgang 
met vakorganisaties en/of bevoegde instanties. 

4. Opdrachtgever en Voorkeursleverancier bespreken de voldoening van verschuldigd 
loon bij de uitvoering van de Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomsten in 
algemene zin conform de periodieke overlegstructuur die in de Raamovereenkomst is 
bepaald. Ingeval Voorkeursleverancier doende is met de afhandeling van 
gesignaleerde onderbetaling verhoogt hij deze frequentie naar bevind van zaken. 

16. Wet arbeid vreemdelingen 

16.1. Voorkeursleverancier wordt geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid 
vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid 
te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen 
die uit de WAV voortvloeien. 

16.2. Voorkeursleverancier zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige hulppersonen op de 
bepalingen van de WAV gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de 
naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de Voorkeursleverancier. 

16.3. Mede namens Opdrachtgever houdt Voorkeursleverancier een administratie bij van alle op 
de werklocaties aanwezige vreemdelingen. Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de 
WAV. Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo nodig 
tewerkstellingsvergunningen van alle op de werklocaties aanwezige vreemdelingen. De 
documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en dienen mede namens de 
Opdrachtgever door Voorkeursleverancier te worden bewaard. De identiteit van de 
vreemdelingen dient mede namens Opdrachtgever door de Voorkeursleverancier te worden 

gecontroleerd. Dat deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. 
Ten behoeve van de administratie kan door Voorkeursleverancier gebruik worden gemaakt 
van elektronische middelen. 
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16.4. Voorkeursleverancier verleent Opdrachtgever, dan wel door Opdrachtgever aan te wijzen 

personen, op eerste verzoek toegang tot de bij Voorkeursleverancier aanwezige 
administratie. Voorkeursleverancier toont Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen van de 
WAV naleeft. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal Opdrachtgever toetsen op 
het aantoonbaar naleven door Voorkeursleverancier van de WAV alsmede op het 

aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die Voorkeursleverancier namens 
Opdrachtgever nakomt. 

16.5. Bij elk voortgangsoverleg, zoals bedoeld in artikel 4.3 van de Raamovereenkomst, zorgt 
Voorkeursleverancier ervoor dat ‘de tewerkstelling van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 

16.6. Bij welke overtreding dan ook van de WAV, geconstateerd door de Inspectie ISZW of enig 
ander orgaan, komen boetes, ook die daaruit voor Opdrachtgever voortvloeien, voor 
rekening van Voorkeursleverancier en vrijwaart Voorkeursleverancier Opdrachtgever ter 

zake. Opdrachtgever zal deze boetes aan Voorkeursleverancier doorbelasten en de 
Voorkeursleverancier zal deze op eerste verzoek aan Opdrachtgever vergoeden dan wel zal 
Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door 
Opdrachtgever aan Voorkeursleverancier te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 

nodig is. 
 

 
Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud 
ondertekend, 
 
 
Opdrachtgever,     Voorkeursleverancier, 
te Den Haag, d.d. ………………   te <plaats>, d.d. ……….. 

 
 
 
 
 
………………………………………………….   ………………………………………………… 
<naam>      <naam> 
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Bijlage 1 Scope van Diensten 

 
De Raamovereenkomst, en de daaronder te sluiten Nadere Overeenkomsten, zijn gericht op 
(advies)diensten binnen het specialistische kennisveld/de discipline constructieve herberekeningen 
en versterkingsontwerpen en daaraan direct gerelateerde activiteiten die bijdragen aan de 

doelstellingen van de Opdracht en/of de Raamovereenkomst.  
 
De Opdracht van een Nadere Overeenkomst en eventuele benoemde opties kunnen betrekking 
hebben op: 

- Archiefinventarisatie inclusief het verkrijgen, digitaliseren en metadateren van 

areaalgegevens uit diverse analoge en digitale archieven (betreft o.a. tekeningen, micro's, 

berekeningen, contracten/bestekken, uitvoeringsgegevens, foto's, inspectie- en 

onderhoudsgegevens);  

- Onderzoeken/inspecties (bijv. constructieve inspectie, conserveringsonderzoek, 

kabelkrachtmeting, ballastproef, rekmeetprogramma, meting dynamisch gedrag 

brugval/bewegingswerk, conditiemeting bewegingswerk, NDO-onderzoek, 

materiaalonderzoek, materiaaluitname);  

- Uitgangspuntennota t.b.v. herberekening (gedetailleerde beschrijving van constructie incl. 

dimensies, verbindingen/verbindingsmiddelen; belastingen, belastingcombinaties, 

belastingfactoren, rekenmodellen, enz.) 

- Herberekenen van bruggen en viaducten; 

- Verdiepende berekeningen; 

- Adviseren over (uitvoering van) maatregelen inzake constructieve veiligheid en levensduur, 

vervanging (en hergebruik) of renovatie 

- Opstellen versterkingsontwerpen (SO, VO en DO); 

- Specialistische advisering in contractvoorbereiding (uitvoeringsspecificaties en 

contracttekeningen) en uitvoering van (versterkings-)maatregelen; 

- Controleren of toetsen van (door andere raamcontractanten) uitgevoerde herberekeningen 

en ontwerpen van maatregelen;  

- Inzet in expert-pool; 

- Het bijdragen aan (het organiseren van) activiteiten of (lunch)bijeenkomsten in het kader 

van de doelstellingen van de Raamovereenkomst. 

 
Bovenstaande lijst is niet limitatief.  
 

Opdrachtgever zal in de Vraagspecificatie NOK eisen stellen ten aanzien van de bestandsindeling 
(bijv. Word, PDF, Excel, DWG, Mathcad files) waarin de resultaten van de Opdracht dienen te 
worden opgeleverd en welke onderliggende bronbestanden (bijv. originele foto’s, meetdata en in- 
en uitvoerfiles van gebruikte rekenpakketten en/of verwerkingsheets) daarbij meegeleverd dienen 
te worden.  
 

Indien aan de orde zijn ook de voor het uitvoeren van de Nadere Overeenkomst noodzakelijke 
activiteiten op het gebied van Projectmanagement, Omgevingsmanagement, en projectbeheersing 
onderdeel van de Opdracht. Dit betreft o.a. de afstemming met object- en (vaar)wegbeheerder, 
vergunningverlener, kennisinstituten en lokale stakeholders. Alsook het organiseren van 
verkeersmaatregelen (nat en droog) indien noodzakelijk voor het uitvoeren van de eigen 
werkzaamheden.  
 

Raakvlak Samenwerkingsraamovereenkomsten Ingenieursdiensten. 
Multidisciplinaire en integrale ingenieursdiensten gericht op de Planuitwerking en 
Contractvoorbereiding van projecten zijn door Rijkswaterstaat reeds gecontracteerd via de SROK 
Ingenieursdiensten Perceel 1: Planuitwerking en Contractvoorbereiding (PC) met zaaknummer 
31164061. Herberekeningen van bruggen en viaducten (alsmede het opstellen van een 
versterkingsontwerp) zijn niet expliciet buiten de scope verklaard van SROK ID perceel 1. 
 

Herberekeningen (alsmede het opstellen van een versterkingsontwerp) kunnen zodoende binnen 
SROK ID perceel 1 worden uitgevraagd mits deze een integraal en niet dominant onderdeel vormen 
van de multidisciplinaire opdracht. Dat zal mogelijk het geval zijn wanneer de opgave van het 
project groter/breder is dan enkel de renovatie/versterking van een brug of viaduct en het 
projectteam één partij wenst te contracteren voor de volledige technische dienstverlening. Dit sluit 
overigens niet uit dat het project kan besluiten Herberekeningen (alsmede het opstellen van een 
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versterkingsontwerp) afzonderlijk – als monodisciplinaire opdracht - onder de Raamovereenkomst 

uit te vragen.  
 
Monodisciplinaire of multidisciplinaire ingenieursdiensten gericht op de vakgebieden bouw- en/of 
onderhoudstechnologie, assetmanagement en leefomgeving zijn door Rijkswaterstaat reeds 

gecontracteerd via de SROK Ingenieursdiensten Perceel 2: Technisch Advies (TA) met zaaknummer 
31164062. Herberekeningen van bruggen en viaducten (alsmede het opstellen van een 
versterkingsontwerp) zijn buiten de scope verklaard van SROK ID perceel 2, met uitzondering van 
eenvoudige toetsen op constructieve veiligheid. Deze kunnen wel onder de SROK ID perceel 2 
Technisch advies worden uitgevraagd. Onder eenvoudig wordt verstaan: alleen toetsen van de 
constructieve veiligheid van de constructie, waarbij het voorwerk is gedaan door RWS in de vorm 
van archiefstudie en uitgangspuntennota.   
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Bijlage 2 Indeling en afbakening van perceel 

Voorkeursleverancier heeft perceel [nummer invullen] in de Raamovereenkomst Herberekening 
Bruggen en Viaducten Beweegbaar (zaaknummer 31180316)  
Dit perceel bestaat uit: 
 

I. Bruggen die onder dit perceelnummer zijn aangekruist in onderstaande tabel 
Objectverdeling.  

 
II. Bruggen in het beheer van de regio(’s) die onder dit perceelnummer zijn aangekruist 

in onderstaande tabel Regioverdeling.  
 

In het Data Informatie Systeem Kunstwerken (DISK) is per object vastgelegd 

welk regionaal organisatieonderdeel de beheerder is. Voor inzage hierin zie: 
https://maps.rijkswaterstaat.nl/geoweb55/index.html?viewer=DISK.Webvie
wer 

 
III. Bruggen waarvoor Voorkeursleverancier in het kader van een Vrijkomende Opdracht 

is aangewezen als Vervangende Voorkeursleverancier overeenkomstig artikel 7 van 
de Raamovereenkomst. 

 
IV. Bruggen die onderdeel uitmaken van een aanvullend perceel dat is toegewezen aan 

Voorkeursleverancier volgens de procedure beschreven in artikel 13.4 van de 
Raamovereenkomst. 

 

 
 

 
  

https://maps.rijkswaterstaat.nl/geoweb55/index.html?viewer=DISK.Webviewer
https://maps.rijkswaterstaat.nl/geoweb55/index.html?viewer=DISK.Webviewer
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Tabel Objectverdeling Beweegbaar 
 

P1 P2 P3 Objectcode Naam (brugdeel) 

X   25B-102-01 Coenbrug noord 

X   25B-102-02 Coenbrug zuid 

X   10E-001-01 Kruiswaterbrug Noord 

X   54G-100-01 Draaibrug Sas van Gent 

X   10H-106-01 Uitwellingerga brug 

X   37E-106-01 Giessenbrug zuid 

X   37E-106-02 Giessenbrug noord 

X   43C-002-05 Krammerbrug 

X   32E-001-03 Nijkerkersluis 

X   07H-100-01 Zuidbroek (Westbrug) 

X   11A-104-01 Brug Aldskou (Oudeschouw) 

X   15F-102-01 Brug Spannenburg 

X   07D-002-06 Brug benedenhoofd Oostersluis, Starkenborghkanaal 

X   07D-002-07 Brug bovenhoofd Oostersluis, Starkenborghkanaal 

X   51E-101-01 Brug Son 

X   25E-100-01 Schellingwouderbrug 
 X  30F-100-01 Kaagbruggen zuid 
 X  30F-100-02 Kaagbruggen noord 
 X  54E-100-01 Draaibrug Sluiskil 
 X  20D-001-03 Houtribsluizen 
 X  20D-001-03 Houtribsluizen 
 X  48E-001-02 Zandkreekbrug 
 X  20A-001-03 Krabbersgatsluis 
 X  14B-107-01 Kooybrug 
 X  06G-305-02 Brug Blauwverlaat 
 X  07D-326-01 Driebondsbrug West 
 X  07D-326-02 Driebondsbrug Oost 
 X  06D-304-02 Fonejachtbrug noord 
 X  06D-304-03 Fonejachtbrug zuid 
 X  15F-001-03 Brug over Prinses Margrietsluis 
 X  45B-001-02 Hefbrug sluis St. Andries 
 X  07F-126-01 Woldbrug 
 X  37C-001-04 Goeree, Ophaalbrug Binnenhoofd 
  X 11C-108-01 Scharsterrijn Noord 
  X 11C-108-02 Scharsterrijn Zuid 
  X 08C-103-01 Westerwoldsche Aa Noord  
  X 08C-103-02 Westerwoldsche Aa Zuid 
  X 54E-001-02 Zuidbrug Oostsluis 
  X 54E-001-03 Noordbrug Oostsluis 
  X 25D-001-02 Schinkelbrug noord 
  X 06G-308-01 Brug o/h Pr. Margrietkanaal, Kootstertille 
  X 49B-001-02 Bergsediepsluis 
  X 07F-002-03 Grote Zeesluizen Farmsum binnenhoofd 
  X 07F-002-04 Kleine Zeesluizen Farmsum binnenhoofd 
  X 05G-110-01 Koningsbrug 
  X 51F-001-06 Donksebrug 
  X 61F-106-03 St. Servaasbrug 
  X 07D-133-01 Borgbrug 
  X 30F-101-01 Oude Rijn west 
  X 30F-101-02 Oude Rijn oost 

 
Tabel Regioverdeling Beweegbaar 

 

P1 P2 P3 
 

niet benoemde beweegbare bruggen in het beheer van 

RWS regio* 
  X  Noord Nederland 
 X  

 Oost-Nederland 
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  X  Midden-Nederland 
 X  

 West-Nederland Noord 
 X  

 West-Nederland Zuid 

X   
 Zuid-Nederland 

X   
 Zee en Delta 

*Met uitzondering van de bruggen die opgenomen zijn in de perceelverdeling van de raamovereenkomst 
categorie Staal Vast, te weten: Harmsenbrug (beweegbaar deel), Spijkenisserbrug (beweegbaar deel 
Zuid), Spijkenisserbrug (beweegbaar deel Noord), Vlakebrug (beweegbaar deel) en Postbrug 
(beweegbaar deel). 
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Bijlage 3 Overzicht Documenten Nadere Overeenkomst 

 

Documenten Nadere Overeenkomst bestaat uit: 

I. Offerteverzoek NOK waarvan onderdeel zijn: 

a. Vraagspecificatie NOK (Bijlage A) 

b. Projectvoorwaarden (op basis van Bijlage 4 “ Format Projectvoorwaarden” van de 

Raamovereenkomst) en evt. bijlagen daarbij (Bijlage B) 

II. Opdrachtbrief NOK 

III. Offerte NOK (Bijlage C) 

 

Optioneel indien van toepassing: 

IV. Bijlage D Integriteitsverklaringen Rijk (van toepassing op nieuw in te zetten medewerkers) 

V. Bijlage E Verklaringen inzake inzet van onderaannemers en conflicterende belangen bij 

uitvoering NOK 

VI. Bijlage F Exclusiviteitsbepaling en/of verklaring combinatie exclusiviteitsbepaling  

 

 

 

De Documenten Nadere Overeenkomsten worden per uitvraag nader ingevuld. 

De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om hiervoor formats te introduceren.  
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Bijlage 4 Format Projectvoorwaarden  

 
Projectvoorwaarden worden separaat verstrekt.  


