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Aanbesteding: Herinrichting Noorderwierweg 2
Aanbestedende Dienst: Gemeente Amersfoort
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
8 Best Value Aanpak

Vraag:
De inschrijver heeft de keuze om met of zonder de Best Value aanpak in te 
schrijven. Waarom wordt deze optie gegeven door u?

Antwoord:
Omdat er ervaring is dat bij een deel van opdrachten waar de Best Value 
Aanpak (BVA) als een gegeven wordt meegneomen, de Opdrachtnemer niet 
actief de BVA principes als leidraad neemt in de uitvoering van de opdracht. 
Door het gebruik van de BVA een keuze te maken, committeert de 
Opdrachtnemer zich aan het werken volgens de principes van de BVA.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 19 okt. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
9 Prijsvorming

Vraag:
Wat is het uitgangspunt voor de prijsvorming voor de ondergrondse 
infrastructuur.

Antwoord:
Uitgangspunt voor de prijsvorming is het referentie-ontwerp (bijlage 1, 
Vraagspecificatie).

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 19 okt. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
10 Omgevingsmanagement

Vraag:
Kunt u aangeven welke activiteiten de gemeente al heeft ondernomen in het 
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kader van omgevingsmanagement.

Antwoord:
Gemeente werkt samen met de werkgroep Soesterkwartier verbindt. 
Op https://www.amersfoort.nl/noordewierweg/ staat meer informatie over 
het contact met de bewoners.
Op 1 november wordt het huidige ontwerp gepresenteerd op een 
bewonersbijeenkomst. 
Op deze bijeenkomst wordt ook aangegeven dat de gemeente het HWA wil 
gaan afkoppelen aan de voorzijde van de woningen en dat dit zal worden 
gedaan in combinatie met het de werkzaamheden voor de herinrichting.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 19 okt. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
11 Werkzaamheden Vitens

Vraag:
Aanvulling annex VI: werkzaamheden Vitens

Antwoord:
Zie tekening 2204101-SO-11-T31 (bijlage 1a). Vitens moet op meerdere 
locaties hun gietijzeren waterleiding vervangen. Met Vitens is afgesproken 
dat dit in nauwe samenwerking met de civiele aannemer zal gebeuren. 
Opdrachtnemer dient hier dus rekening te houden met een cordinatieplicht. 
De werkvolgorde zal globaal als volgt zijn: 
- Opdrachtnemer breekt op
- Vitens verwijderd bestaande gietijzeren waterleiding 
- Opdrachtnemer graag sleuf, brengt riolering aan en sluit de sleuf. 
- Vitens brengt nieuwe waterleiding aan 
- Opdrachtnemer werkt grondwerk verder af en brengt nieuwe situatie op het 
maaiveld aan.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 19 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
12 Laadvoorzieningen

Vraag:
Als we met elektrisch materieel willen werken zijn goede laadvoorzieningen 
nodig. Wat verwacht u van de aannemer hierin?
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Antwoord:
De gemeente verzorgt geen laadaansluitingen. Als u een laadvoorziening 
nodig heeft, moet u daar zelf in voorzien.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 19 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
13 MKI-berekening

Vraag:
Aanbestedingsleidraad, appendix 10: moet de opdrachtnemer zelf een MKI 
berekening opzetten?

Antwoord:
Nee, u krijgt na gunning van het project de MKI berekening van de 
gemeente (Excel) die kan worden gebruikt om de MKI te monitoren.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 19 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
14 Afwijkingen MKI

Vraag:
Hoe gaat de gemeente om met afwijkingen in de MKI?

Antwoord:
Het bijhouden van de MKI gedurende het project is bedoeld om te leren van 
dit project. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het halen van MKI 
waarden die bij de gunningcriteria worden opgegeven. De overige MKI 
waarden moeten wel worden bijgehouden, maar de opdrachtnemer is niet 
verantwoordelijk voor afwijkingen van deze MKI waarden.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 19 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
15 Aanbestedingsleidraad, appendix 10
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Vraag:
Aanbestedingsleidraad, appendix 10: u vraagt om een notitie voor externe 
communicatie, die bij inschrijving ingediend moet worden. Deze wordt niet 
beoordeeld. 
Wat is het doel van deze notitie? Wat bedoelt u met eisen die belemmerend 
werken voor verdere verduurzaming van de gedane aanbieding? Gaat dit 
specifiek voor de MKI-reductie uitvraag of voor duurzaamheid in zijn 
algemeenheid?

Antwoord:
De notitie wordt gevraagd bij inschrijving omdat we als gemeente 
inzichtelijk willen hebben wat wel/niet goed werkt met het meenemen van 
MKI in de aanbesteding. We vragen de notitie bij inschrijving omdat we van 
alle inschrijvers een reactie willen ontvangen. Deze notitie geeft de 
gemeente informatie om volgende projecten/aanbestedingen optimaal ruimte 
te geven aan inschrijvers voor het minimaliseren van de MKI.
Met eisen die belemmerend werken voor verdere verduurzaming van de 
gedane aanbieding bedoelen we dat de inschrijver aangeeft welke eisen
/bepalingen belemmerend zijn geweest in het opstellen van een aanbod met 
een lagere MKI dan hij/zij nu heeft ingediend.
U kunt zich in de notitie beperken tot de MKI-reductie.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 19 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
16 Annex VIII

Vraag:
Kunt u verduidelijken waar stelpost 4 voor bedoeld is?

Antwoord:
De huidige VWA buizen zijn ei-vormig en in een deel van de leidingen is 
relining toegepast. Op een ander project waren problemen om dat de relining 
ter plekke van de huis- en kolkaansluitingen niet goed aansloot op de buis en 
aansluiting. De stelpost is bedoeld als dit probleem wordt geconstateerd en 
de relining t.p.v. aansluitingen moet worden gerepareerd of bij andere niet 
voorziene- gebreken van de huis- en kolkaansluitingen.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 24 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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17 Annex VIII, stelpost 4

Vraag:
De kosten die samenhangen met werkvoorbereiding, inkoop, afstemming en 
begeleiding onderaannemer staan nu als onderdeel van de aanneemsom (niet 
verrekenbaar op de stelpost). Deze kosten worden past gemaakt als de 
stelpost daadwerkelijk nodig is. 
Wij verzoeken u om deze werkzaamheden onder verrekenen op de stelpost te 
zetten.

Antwoord:
Akkoord: 
Voor stelpost 4: op de stelpost kan worden verrekend: 
- Werkvoorbereiding, inkoop door ON, afstemming met zelfstandig 
hulppersonen (ZHP) en begeleiding van ZHP 
- Herstellen van de kolk- en huisaansluitingen

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 24 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
18 Aanbestedingsleidraad 6.4.1

Vraag:
U vraagt bij de minimumeisen (kerncompetentie 1) een referentie die gaat 
over een woonwijk in binnenstedelijk gebied. Voldoet een referentie die 
betrekking heeft op een nieuwbouwwijk aan deze eis?

Antwoord:
Ja, indien dit een (toekomstige) woonwijk betreft.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 24 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 Geldigheid referentie kerncompetenties

Vraag:
In de aanbestedingsleidraad staat voor de kerncompetenties geen periode 
aangegeven voor de geldigheid van referenties. Die staat wel op het sjabloon 
voor de referentieprojecten (3 jaar). Welke geldigheidsduur dient is van 
toepassing?
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Antwoord:
Voor de referenties voor beide kerncompetenties geldt een termijn van 3 jaar.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 25 okt. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
20 Vraagspecificatie, deelsysteem 3

Vraag:
Uit de stukken kunnen wij niet herleiden welk type straat- en trottoirkolken 
toegepast moeten worden. Worden hier nog eisen aan gesteld?

Antwoord:
"De gemeente stelt de volgende eisen aan toe te passen kolken:
- kolken moeten een 160mm aansluiting hebben
- minimale Verkeersbelastingsklasse is C250
- fabrikant moet TBS zijn"

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 6 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
21 Ontwerprapport VO Noordewierweg

Vraag:
Op het principedetail staat 1 parkeertegels ingetekend, deze lijkt niet in alle 
parkeervakken terug te komen. Vraag: komen deze parkeertegels in alle 
parkeervakken waar een (gebakken) klinkerverharding inkomt?

Antwoord:
Nee, er hoeft geen rekening gehouden te worden met het plaatsen van een P-
tegel in de parkeervakken.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 6 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
22 Tekening 22041010-SO-11-C40

Vraag:
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In de legenda op tekening staat een "voetpad met halfverharding". Deze 
kunnen wij op tekening niet terugvinden. Kunt u aangeven waar deze 
halfverharding aangebracht dient te worden?

Antwoord:
Een voetpad van halfverharding was eerst onderdeel van het ontwerp, maar 
is komen te vervallen. Dit is per abuis nog wel in de legenda blijven staan. 
Tekening wordt niet aangepast.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 6 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
23 NvI vraag en antwoord 19

Vraag:
U vraagt in de Aanbestedingsleidraad minimumeisen voor 2 
kerncompetenties uit, waarbij u als antwoord op vraag 19 van de nota van 
inlichtingen aangeeft dat de periode waarbinnen het project dient te hebben 
plaatsgevonden 3 jaar is. Volgens de Gids Proportionaliteit wordt voor 
Werken een periode van 5 jaar gehanteerd. Kunt u ermee instemmen dat 
voor de referentes voor beide kerncompetenties een periode van 5 jaar dient 
te worden aangehouden, zoals dit gebruikelijk is en aansluit op de Gids 
Proportionaliteit en zoals aangegeven wordt in de ARW 2016 par. 3.16.2?

Antwoord:
Ja.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 6 nov. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
24 Vraagspecificatie, paragraaf 4.1, eis 2.1

Vraag:
De verwijzing naar eisen A 2.2 t/m 2.6 moet waarschijnlijk A2.2 t/m 2.7 zijn.

Antwoord:
Ja.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 6 nov. 2023
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
25 Annex VIII

Vraag:
Aan het eind van Annex VIII wordt het volgende aangegeven: Er worden 
alleen vergoedingen of opslagen vergoed over het gebruikte deel van de 
stelpost. dubbeling 
van opslagen is niet toegestaan (zoals bovenop de stelpostvergoeding 
opslagen rekenen voor bijv. AK, winst/risico). Over het niet gebruikte deel 
van stelposten wordt geen vergoeding gegeven. Kunt u dit wat meer 
toelichten? Het is voor ons niet geheel duidelijk. Wat bedoelt u met 
dubbeling van opslagen? Wij nemen aan dat AK en W&R opslagen wel 
vergoed worden over het gebruikte deel van de stelpost?

Antwoord:
"Over het niet gebruikte deel van de stelpost wordt geen vergoeding 
gegeven: dit is vermeld omdat in het verleden opdrachtnemers 
veronderstelden dat er een vergoeding werd gegeven over het niet gebruikte 
deel van een stelpost.
Dubbeling van vergoedingen: u krijgt een vergoeding van (in de meeste 
gevallen) 10% voor de werkzaamheden die via de stelpost worden 
verrekend. Dat is de vergoeding die volgens UAV-GC toekomt aan de ON. 
Het is inderdaad niet zo dat daar bovenop nog een AK + W&R bovenop kan 
worden gezet."

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 6 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
26 Inschrijfleidraad, paragraaf 3.1

Vraag:
Hoe bent u tot het plafondbedrag gekomen? Kunt u het plafondbedrag nader 
onderbouwen en uiteenzetten? Heeft u in het bepalen van het plafondbedrag 
de forse prijsstijgingen meegenomen in de afgelopen 2 jaar?

Antwoord:
Door een ervaren kostendeskundige is een onderbouwde begroting gemaakt 
van de direkte kosten en de gineering en daarbovenop zijn marktconforme 
opslagen toegepast. Deze begroting is gemaakt obv de marktconforme 
tarieven van augustus 23.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
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Beantwoord op: 7 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
27 Annex VII

Vraag:
De indexering betreft alleen het bestanddeel (bio-)brandstoffen. Wij willen u 
graag op de verwachte loonstijging januari volgend jaar wijzen (CNV en 
FNV eisen op dit moment respectievelijk 8% en 10% loonstijging). Omdat 
de indexering deze loonstijging niet afdekt moet deze loonstijging 
meegenomen worden in de prijs. Heeft u rekening gehouden in uw raming 
met de te verwachte loonstijgingen medio januari 2024?

Antwoord:
Wijziging annex VII:
Huidige tekst:
Op dit Werk wordt gendexeerd op basis van de indices van de risicoregeling 
GWW (1995). De indexering betreft alleen het bestanddeel (bio-)
brandstoffen.
Wordt vervangen door:
Op dit Werk wordt gendexeerd op basis van de indices van de risicoregeling 
GWW (1995), versie november 1997. De indexering geschiedt in analogie 
met de toelichting voor het bestanddeel (bio-) brandstoffen. 
Er wordt gendexeerd t.o.v. de index van december 2023.
Artikel 2, lid 4 van de risicoregeling GWW vervalt. 
Voor de bij Struijk-Verwo betrokken betonnen elementen (via het 
raamcontract) moet de inschrijver bij inschrijving uitgaan van de huidige 
prijzen in het raamcontract. Als Struijk-Verwo de prijzen aanpast i.v.m. de 
indexatieregeling in het raamcontract met de gemeente Amersfoort, dan 
worden de meerkosten vergoed door de gemeente Amersfoort.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 7 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
28 Inschrijfleidraad, paragraaf 3.1

Vraag:
De afgelopen weken hebben wij de scope van dit werk geanalyseerd. 
Inmiddels hebben wij een begroting gereed van deze scope. Het 
plafondbedrag van 4.500.000,- is naar onze mening niet toereikend. Ons 
verzoek is daarom het plafondbedrag te verhogen naar minimaal 4.950.000,-.

Antwoord:
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In overweging nemend het antwoord op vraag 27 zien wij geen aanleiding 
om het plafondbedrag te verhogen.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 7 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
29 2de vragenronde NvI 2

Vraag:
Is het juist dat er tijdens de tweede vragenrond (t.b.v. NvI 2) enkel verder 
ingegaan zal worden op al in de eerste vragenronde gestelde vragen en 
onderwerpen.
Gezien de omvang en complexheid van het project lijkt het mij nagenoeg 
onmogelijk dat opdrachtnemer alle vragen voor het sluiten van de eerste 
vragenronde heeft kunnen vaststellen.
Is het mogelijk dat ook de tweede vragenronde een volledige vragenronde 
zal zijn en er dus ook nieuwe vragen kunnen worden gesteld?

Antwoord:
Het is juist dat u in de 2e ronde alleen vragen kunt stellen over eerder 
gegeven antwoorden. Wij kunnen ons voorstellen dat u nog een vraag wilt 
stellen die nog niet aan de orde is geweest. In het geval u een vraag stelt die 
nieuw is, is de gemeente Amersfoort niet verplicht deze te beantwoorden.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 13 nov. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
30 Toepassen betonriool

Vraag:
Kunststofbuizen zijn veelal duurzamer dan betonbuizen.
Kunnen er i.p.v. betoninfiltratiebuizen eventueel kunststofinfiltratiebuizen 
worden toegepast?

Antwoord:
Uitgangspunt voor de inschrijving is betonbuizen. In het DuurzaamGWW 
proces kan vervolgens kunststof als alternatief worden ingebracht en in dat 
proces worden afgewogen of dit een betere keuze is.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 13 nov. 2023
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
31 Onverwachte zaken/situaties

Vraag:
Hoe zal er worden omgegaan met onverwacht hoge kosten veroorzaakt door 
omstandigheden die opdrachtgever en/of opdrachtnemer vooraf niet hebben 
kunnen weten?

Antwoord:
Wij verwijzen u naar de de tekst in de vraagspecificatie (1.5) en de 
risicoverdeling in de UAV-GC.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 13 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
32 Risicoregeling

Vraag:
Is de risicoregeling van toepassing op dit project?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 27.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 7 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
33 Planning uitvoeringsfase

Vraag:
In hoeverre ligt de planning voor de uitvoeringsfase vast?

Antwoord:
Zie annex II.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 13 nov. 2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
34 Leveringen en duurzaamheid

Vraag:
Kan er met het oog op duurzaamheid worden afgeweken van de 
voorgeschreven leverancier voor de bestratingsmaterialen van beton zoals 
bijvoorbeeld de graskeien?

Antwoord:
De betonmaterialen die zijn vastgelegd in de raamovereenkomst van de 
gemeente Amersfoort moeten worden afgenomen bij Struijk-Verwo. Voor 
andere betonmaterialen kunt u een alternatieve leverancier gebruiken.
Een overzicht van de betonmaterialen die in de raamovereenkomst met 
Struijk Verwo zitten is als document toegevoegd (Productenblad raamovk 
StruykVerwo.xlsx).

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 13 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
35 Bouwkundige opname

Vraag:
Is er een recente bouwkundige opname van alle panden rondom het project 
beschikbaar? Zo, ja kunnen wij deze dan nog ontvangen?

Antwoord:
Nee.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 13 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
36 Rekenvergoeding

Vraag:
De opdrachtgever gaat na de onderbouwingsfase over tot definitieve 
gunning. Wanneer niet gegund wordt, hoe wordt dan omgegaan met de 
gemaakte kosten tijdens de onderbouwingfase. Deze kosten worden niet 
gesplitst in de prijsaanbieding. Betekend dit vervolgens dat inschrijver nr. 2 
dan nr. 1 wordt en inschrijver 1 dan de tendervergoeding van nr. 2 krijgt.
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Antwoord:
Op basis van ervaring is in de meeste gevallen de aanleiding om niet te 
gunnen een ongeldige inschrijving. In dat geval zal de inschrijver met een 
ongeldige inschrijving geen tendervergoeding krijgen, want geldigheid van 
de inschrijving is een voorwaarde.
In alle andere gevallen zal de gemeente Amersfoort in redelijkheid en 
billijkheid omgaan met de tendervergoeding.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 13 nov. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
37 Beoordeling MARK-dossier

Vraag:
U stelt: Het is aan de inschrijver om specifieke maatretegelen voor te stellen 
en aan te tonen met prestatie-informatie dat de aangeboden prestaties 
realistisch zijn. Beoordelaars beoordelen individueel het MARK-dossier per 
maatregel op onderbouwing van de aangeboden prestaties en of alle 
meegegeven projectdoelstellingen zijn omvat. Daar bij dienen alle 
meegegeven projectdoelstellingen te zijn onderbouwd met verifieerbare 
prestatie-informatie.
In welke mate zijn de individuele beoordelaars geschikt op basis van 
bewezen prestaties deze beoordelingen uit te voeren? Graag zien wij dit 
verduidelijkt met bijbehorende funtie omschrijving /profielen en 
bijbehorende prestaties van beoordelaars.

Antwoord:
De leden van het beoordelingsteam van de gemeente Amersfoort hebben 
ervaring met de gebruikte systematiek en worden daarin professioneel 
begeleid.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 13 nov. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
38 Toe te passen zitranden.

Vraag:
Dienen er zitranden van het type Silod Seats te worden toegepast of mogen 
dit ook een rand van een andere leverancier zijn?

Antwoord:
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Wij hebben geen bezwaar tegen een alternatieve leverancier.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 13 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
39 Werkgrenzen

Vraag:
Op de verschillende tekeningen staan andere werkgrenzen. Op bijvoorbeeld 
de riooltekening staat de werkgrens in de zijstraten op een andere plek 
aangegeven dan op de verhardingstekening. Hoe hiermee om te gaan?

Antwoord:
Op alle tekeningen staat dezelfde projectgrens. In de Chrysantstraat en de 
Tulpstraat is het aan te brengen riool tot voorbij de projectgrens getekend. 
Ook bij deze twee straten geldt dat het riool tot aan de projectgrens 
aangebracht moet worden en voorzien van een schildmuur.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 13 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
40 Toe te passen materialen

Vraag:
In hoeverre liggen de verschillende materialen vast? In de 
aanbestedingsdocumenten zijn reeds diverse materialen te vinden terwijl 
andre juist nergen staan.

Antwoord:
Daar waar geen materialen zijn voorgeschreven moet u een keuze maken die 
geschikt is voor het beoogde gebruik.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 13 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
41 Inschrijfleidraad, paragraaf 4.6

Vraag:
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Wij verzoeken u te bevestigen dat het hier alleen klaarblijkelijke 
onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden betreft.

Antwoord:
Het betreft inderdaad klaarblijkelijke onduidelijkheden en/of 
tegenstrijdigheden.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 13 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
42 Inschrijfleidraad, paragraaf 4.6

Vraag:
Het vervallen van recht om tegen een document te ageren is 
disproportioneel. Wij verzoeken u te bevestigen dat het vervallen van recht 
alleen van toepassing is als ON klaarblijkelijke onduidelijkheden en/of 
tegenstrijdigheden niet uiterlijk 5 kalenderdagen na verzending van de nota 
van inlichtingen bij OG heeft gemeld.

Antwoord:
Het vervallen recht is alleen van toepassing als ondernemer klaarblijkelijke 
onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden niet uiterlijk 5 kalenderdagen na 
verzending van de NvI bij de opdrachtgever heeft gemeld.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 13 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
43 Basisovereenkomst art. 16, lid 2

Vraag:
Ons bedrijfsbeleid verbiedt het inschrijven op projecten waarbij de extra 
directe kosten voor het in stand houden van haar projectteam (kosten 
medewerkers en inhuur) en eventuele meerkosten gerelateerd aan de uitloop 
van het Werk niet zijn gemaximaliseerd. Wij verzoeken u te bevestigen dat 
het bedrag aan extra directe kosten voor het in stand houden van haar 
projectteam (kosten medewerkers en inhuur) en eventuele meerkosten 
gerelateerd aan de uitloop van het Werk in totaal is beperkt tot 10% van het 
in artikel 2, lid 3 van deze Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag.

Antwoord:
Wij gaan akkoord met een maximering: het bedrag aan extra directe kosten 
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voor het in stand houden van projectteam van de OG (kosten medewerkers 
en inhuur) en eventuele meerkosten gerelateerd aan de uitloop van het Werk 
in totaal is beperkt tot 150.000,= (excl. BTW).

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 13 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
44 Vraagspecificatie, paragraaf 4.3, eisen 10.1 en 10.2

Vraag:
Het gebied waar gewerkt wordt heeft een middelhoge archeologische 
verwachting. Bij de stukken is geen archeologisch onderzoek toegevoegd. 
Waar dient ON naast de eisen 10.1 en 10.2 nog meer rekening mee te 
houden?

Antwoord:
Deze eisen geven aan wat er van de ON verwacht wordt wat betreft 
archeologie.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 13 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
45 Annex VIII

Vraag:
De onderhoudstermijn van de bomen dient in de aanneemsom opgenomen te 
zijn en de onderhoudstermijn en inboet van de beplanting kan worden 
verrekend op de stelpost. Waarom is dit verschillend? Daarnaast zijn de type 
bomen nog niet bekend en moeten deze met OG en bewoners worden 
afgestemd. Het bepalen van de onderhoudstermijn en inboet is hierdoor niet 
goed af te prijzen. Ons verzoek is daarom om de onderhoudstermijn en 
inboet van bomen ook op de stelpost te verrekenen net als de beplanting. 
Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Wij gaan hiermee akkoord.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 13 nov. 2023
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
46 Vraag en antwoord 23

Vraag:
Met de beantwoording op de vraag om de periode van de kerncompetenties 
te verruimen van 3 naar 5 jaar voert u een wezenlijke wijziging door m.b.t. 
de uitvraag.

Deze wijziging is nadelig voor de partijen die al meededen aan deze 
aanbesteding en wel voldoet aan de gestelde kerncompetenties.
Door deze wezenlijke wijziging wijzigt u immers het aantal gegadigden die 
kunnen voldoen aan de inschrijfvereisten. Hierdoor veranderd dus de 
concurrentie positie (onderscheidend vermogen) van de inschrijvers die wel 
aan de eerder gestelde 3 jaar voldoen.

Daarnaast heeft u mogelijk een aantal marktpartijen op voorhand uitgesloten 
die echter door deze wezenlijke wijziging wel hadden kunnen voldoen aan 
de inschrijfvereisten. 

Bij een wezenlijke wijziging zou de aanbestedingsprocedure officieel weer 
geheel opnieuw moeten plaatsvinden. Dat lijkt ons niet wenselijk.
Wij verzoeken u dan ook om de periode waarbinnen het project dient te 
hebben plaatsgevonden te handhaven op 3 jaar.

Antwoord:
Conform de Gids Proportionaliteit en de Memorie van Toelichting van de 
aanbestedingswet geldt een termijn van maximaal 5 jaar voor een referentie 
voor Werken en maximaal 3 jaar voor een referentie voor leveringen
/diensten. Wij stellen derhalve de referentietermijn voor beide 
kerncompetenties op 3 jaar. Dit past binnen de Gids Proportionaliteit en 
hierdoor ontstaat geen wezenlijke wijziging.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 13 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
47 Werkgrenzen Riolering

Vraag:
Een deel van de Waalstraat vormt onderdeel van de scope. Het (volgens het 
ontwerp) aan te leggen HWA riool in de Waalstraat voert echter nog nergens 
op af. Moet inschrijver daar nu al rekening mee te houden?

Antwoord:
ON dient t.b.v. de afvoer van het nieuw aan te leggen HWA-stelsel in de 
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Waalstraat een tijdelijke koppeling te maken met het VWA stelsel of met het 
IT-stelsel in de Noordewierweg.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 13 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
48 Bestekposten

Vraag:
De overtollige vrijkomende grond. Kan inschrijver er van uitgaan dat deze 
naar het gemeentelijk depot kan worden afgevoerd.

Antwoord:
Overtollige vrijkomende grond moet door de ON naar het gemeentelijk 
gronddepot aan de Nijkerkerstraat 33A te Amersfoort getransporteerd te 
worden. 
Het gronddepot neemt de grond ter acceptatie in, op basis van de 
verschillende milieuklasse grond zoals verwoord in het bodem- en 
verhardingsonderzoek Noordewierweg. De grond dient per milieuklasse 
gescheiden ontgraven en steekvast vervoerd te worden. Het gronddepot is op 
afspraak en op werkdagen tussen 07:00-16:00uur toegankelijk.
Cordinatie met de beheerder van het depot is verantwoordelijkheid van de 
ON. ON betaald geen stortkosten. Kosten voor het transport en eventuele 
benodigde onderzoeken komen wel ten laste van de ON.

Percelen: P  1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 13 nov. 2023
Label: Contract


