

Aanbesteding: 31180314: ROK Herberekeningen Bruggen en Viaducten - Staal
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Referentie: 31180314

Toelichting:

Ref.nr. 16 **Onderwerp:** Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten

Vraag:

In de raamovereenkomst zijn diverse artikelen opgenomen over de totstandkoming van een nadere overeenkomst. Wie bepaalt straks de snelheid waarmee nadere overeenkomsten worden uitgevraagd/ opgedragen. Is dat vraag gestuurd vanuit RWS? Of aanbod gestuurd vanuit ons als opdrachtnemer?

Antwoord:

De totstandkoming van Nadere Overeenkomsten is vraaggestuurd vanuit de Opdrachtgever. Echter, om de opdrachtenstroom te optimaliseren is Opdrachtgever voornemens om daaromtrent met Voorkeursleveranciers af te stemmen.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4

Beantwoord op: 31 aug. 2023

Label: Proces

Ref.nr. 17 **Onderwerp:** Bijlage 4 Format Projectvoorwaarden ROK Herberekeningen Bruggen en Viaducten

Vraag:

U heeft de ARVODI 2018 van toepassing verklaard. Hierin zijn o.a. de voorwaarden ten aanzien van aansprakelijkheid geregeld. De aansprakelijkheid is voor de SROK's gelijk gesteld op de omvang van de opdracht. Bent u bereid om dat ook voor dit contract aan te passen en daarmee gelijk te trekken aan de SROK's?

Antwoord:

Nee, de aanbesteder is hiertoe niet bereid.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2

P3 perceel 3
P4 perceel 4
Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
18
Onderwerp:
Bureau herberekeningen

Vraag:

In de diverse stukken is het principe van bureau herberekeningen omschreven. Hierin is o.a. opgenomen dat onderlinge toetsing tussen de bureaus plaats vindt. Kunt u aangeven hoe de juridische aansprakelijkheid in dat geval geregeld is?

Antwoord:

De aanbesteder antwoordt dat indien en voor zover de toetsende partij niet tekort is geschoten in zijn toetsende werkzaamheden, deze niet aansprakelijk is voor gebreken in de getoetste stukken.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
19
Onderwerp:
Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten Bijlage 2

Vraag:

Met betrekking tot bruggen in de Tabellen Objectverdeling die recent reeds zijn herberekend: welke scope gaat u van Voorkeursleverancier vragen in een Offerteverzoek NOK?

Antwoord:

De aanbesteder geeft aan dat nog niet bekend is wat de scope zal zijn van een Offerteverzoek NOK met betrekking tot de bruggen in de Tabellen Objectverdeling die recent zijn herberekend.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Contract

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten Bijlage 2

Vraag:

Diverse bruggen in de Tabellen Objectverdeling (zowel Staal Vast, Beweegbaar en Beton), zijn recent reeds herberekend. Wat is uw doel met het opnieuw (laten) herberekenen van deze objecten?

Antwoord:

Het doel van het opnieuw laten herberekenen van een object is het krijgen van een vollediger beeld door onder meer de uitgevoerde herberekeningen te laten aanvullen, verfijnen, verdiepen en/of herijken.

Percelen:

P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4

Beantwoord op:

12 sep. 2023

Label:

Contract

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten Artikel 8.2

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de 1e indexatie van Tarieven plaatsvindt in 2025? (en niet 'vanaf')

Antwoord:

De aanbesteder bevestigt dat de eerste indexatie van de Tarieven plaatsvindt in 2025. Artikel 8.2 in de Raamovereenkomst zal hiertoe worden aangepast door "vanaf 2025" te vervangen door "per 2025".

Percelen:

P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4

Beantwoord op:

31 aug. 2023

Label:

Contract

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten Artikel 5.1

Vraag:

In welke overeenkomst tussen ON en OG worden NOK-overstijgende kosten

en betalingsafspraken vastgelegd, bv. voor het opstellen van een jaarlijkse verificatierapportage?

Antwoord:

De in de Raamovereenkomst opgenomen verplichtingen van Voorkeursleverancier waarvoor geen Nadere Overeenkomst wordt gesloten, waaronder het opstellen van een jaarlijkse verificatierapportage, dient Inschrijver in zijn uurtarieven te verdisconteren en daarvoor zal geen afzonderlijke vergoeding plaatsvinden. Er zullen uitsluitend Nadere Overeenkomsten worden afgesloten voor zover dat voor de betreffende Diensten volgt uit de Raamovereenkomst. In iedere af te sluiten Nadere Overeenkomst zullen ook de daarvoor geldende betalingsafspraken worden vastgelegd waarbij het daaromtrent bepaalde in de Raamovereenkomst en de Projectvoorwaarden bindend is.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4

Beantwoord op: 12 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten Artikel 3.6

Vraag:

U geeft aan dat de aanwezigheid bij de bijeenkomsten (zie par. 3.5) niet wordt vergoed. Worden hiermee ook de bijeenkomsten bedoeld waarin voortgang op de doelstelling en opgave worden uitgewisseld?

Antwoord:

De aanbesteder bedoelt hiermee dat aanwezigheid bij beide in de Raamovereenkomst artikel 3.5 genoemde bijeenkomsten niet wordt vergoed. De aanbesteder zal hiertoe in artikel 3.6 de zin "De aanwezigheid bij bijeenkomsten wordt niet vergoed." wijzigen in "De aanwezigheid bij de in artikel 3.5 bedoelde bijeenkomsten wordt niet vergoed."

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4

Beantwoord op: 31 aug. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

Onderwerp:

24

Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten Artikel 3.2

Vraag:

De gedefinieerd en vastgestelde visie, doelstellingen, leidende principes en bijbehorende (werk)afspraken hebben vooralsnog geen contractuele status (zie opsomming in Projectvoorwaarden, Artikel 2), maar hebben wel financiële consequenties.

Hoe worden de contractuele consequenties van de visie, doelstellingen, leidende principes en bijbehorende (werk)afspraken vastgelegd en financieel afgewikkeld?

Antwoord:

Indien de in artikel 3.3 van de Raamovereenkomst bedoelde visie, doelstellingen, leidende principes van het Bureau Herberekeningen en bijbehorende (werk)afspraken gevolgen, al dan niet financieel, hebben voor de uitvoering van een Nadere Overeenkomst dienen die in de Offerte NOK tot uitdrukking te worden gebracht. Overigens hecht de aanbesteder eraan te benadrukken dat, zoals in voornoemd artikel is opgenomen, die visie, doelstellingen, leidende principes van het Bureau Herberekeningen en bijbehorende (werk)afspraken gezamenlijk met andere Voorkeursleveranciers, de partijen bij de andere Raamovereenkomsten en Opdrachtgever worden vastgesteld. Voornoemde wordt schriftelijk vastgelegd.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4

Beantwoord op: 31 aug. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten Artikel 3.2

Vraag:

U vraagt Voorkeursleveranciers ten minste 1 dag per week aanwezig te zijn op Bureau Herberekeningen tijdens de uitvoering van Nadere Overeenkomsten. Mogen wij ervan uitgaan dat u te allen tijde voldoende en geschikte werkruimte beschikbaar stelt voor alle 13 Voorkeursleveranciers?

Antwoord:

De aanbesteder zal voorzien in een projectlocatie voor ten minste 1 nader te bepalen dag in de week. Om de bezetting van de kantoorruimte te spreiden worden voor de drie categorieën (Staal Vast, Beton en Beweegbaar) afzonderlijke dagen georganiseerd. Hierbij wordt het bring-your-own-device principe toegepast. Werkplekken zijn voorzien van een beeldscherm,

toetsenbord en muis.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 26 **Onderwerp:** Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten Artikel 3.2

Vraag:

U vraagt Voorkeursleveranciers ten minste 1 dag per week aanwezig te zijn op Bureau Herberekeningen tijdens de uitvoering van Nadere Overeenkomsten. Voor het uitvoeren van de Nadere Overeenkomsten hebben we een veelvoud aan functionarissen nodig, waarvan een deel van de functionarissen geen directe bijdrage leveren aan het uitvoeren van herberekeningen. Welke functionarissen verwacht u exact ten minste 1 dag per week aanwezig op Bureau Herberekeningen?

Antwoord:

Aanbesteder meldt dat enkel de relevante functionarissen die een directe bijdrage leveren aan het uitvoeren van herberekeningen aanwezig worden geacht. Dit zal in overleg tussen Voorkeursleverancier en Opdrachtgever worden bepaald.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 27 **Onderwerp:** Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten Artikel 1.3

Vraag:

Hoe gaat u om met het wederzijds vastleggen en contractueel bevestigen van wijzigingen van de Documenten Nadere Overeenkomst? Dit kan niet enkel éézijdig opgelegd worden.

Antwoord:

Indien en voor de Opdrachtgever na het sluiten van de Raamovereenkomst voor een of meer Documenten Nadere Overeenkomst een of meerdere

formats introduceert, behoudt Opdrachtgever zich het recht om daarin eenzijdig wijzigingen aan te brengen. Dit betreffen dan wijzigingen in formats die gebruikt worden om Nadere Overeenkomsten te sluiten. De Projectvoorwaarden zullen niet eenzijdig gewijzigd worden, maar wel worden die per Nadere Overeenkomst specifiek gemaakt door die in te vullen en door keuzes te maken inzake de daarin opgenomen keuzemogelijkheden.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Format Projectvoorwaarden, Bijlage 4 bij de Raamovereenkomst Artikel 17

Vraag:
Dit artikel staat Optioneel benoemd.
Kunt u aangeven in welke situatie u voornemens bent dit artikel onderdeel te laten vormen van Nadere Overeenkomsten?

Antwoord:
De aanbesteder verwijst naar artikel 14.2 van de Raamovereenkomst, waar staat dat dergelijke exclusiviteit kan worden verlangd indien er naar de mening van Opdrachtgever een risico is op belangenverstrengeling.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Format Projectvoorwaarden, Bijlage 4 bij de Raamovereenkomst

Vraag:
Diverse onderdelen van NOK's zijn financieel omvangrijk. Vanuit oogpunt van (forse) voorfinanciering is het niet gewenst grote deelproducten pas 80% betaalbaar te stellen bij het indienen van een concept-versie. Kunt u bevestigen dat voor grote (deel)producten maandelijkse termijnen worden afgesproken o.b.v. termijnstaat en planning?

Antwoord:

De aanbesteder meldt dat het conform artikel 13 van de Projectvoorwaarden mogelijk is om in een Nadere Overeenkomst betaling in maandelijkse termijnen op basis van een termijnstaat en planning af te spreken.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4

Beantwoord op: 31 aug. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Format Projectvoorwaarden, Bijlage 4 bij de Raamovereenkomst Artikel 13

Vraag:

U voorziet voor alle Nadere Overeenkomsten een separate Projectbegeleider Opdrachtgever (Artikel 9, lid 1). Omwille van herkenbaarheid en uniformiteit in de samenwerking OG-ON stellen wij voor om op ROK-niveau afspraken te maken met betrekking de toe te passen betalingsvoorwaarden en hiermee afzonderlijke betalingsdiscussies op NOK-niveau te voorkomen.

Wij stellen dan ook voor om generieke betalingsvoorwaarden op ROK-niveau af te spreken. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Nee, de aanbesteder stemt hier niet mee in. De aanbesteder hecht er aan per Nadere Overeenkomst passende betalingsvoorwaarden overeen te komen op basis van artikel 13 van de Projectvoorwaarden.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4

Beantwoord op: 31 aug. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Format Projectvoorwaarden, Bijlage 4 bij de Raamovereenkomst Artikel 9

Vraag:

Het vaststellen van sleutelfunctionarissen voor Nadere Overeenkomsten heeft invloed op de beschikbaarheid van (deze) sleutelfunctionarissen voor andere Nadere overeenkomsten en Bureau Herberekeningen (zie par. 2.1.2 Aanbestedingsleidraad). Wij zien wederzijds belang in het vaststellen van

sleutelfunctionarissen op ROK-niveau, niet op NOK-niveau.
Op welke wijze voorzien u integrale afstemming en afweging over vast te stellen sleutelfunctionarissen voor separate Nadere Overeenkomsten?

Antwoord:

Overeenkomstig artikel 9 lid 7 van de Projectvoorwaarden zal het vaststellen van sleutelfunctionarissen in overleg tussen Voorkeursleverancier en Opdrachtgever plaatsvinden. Zoals ook in dat artikellid is aangegeven kunnen in de Vraagspecificatie van de betreffende Nadere Overeenkomst eisen worden opgenomen betreffende de sleutelfunctionarissen.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4

Beantwoord op: 31 aug. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
32

Onderwerp:

Format Projectvoorwaarden, Bijlage 4 bij de Raamovereenkomst Artikel 9, lid 7 en lid 8

Vraag:

In deze artikelen geeft u aan dat sleutelfunctionarissen worden vastgesteld. Uw aanbestedingsleidraad en het EMVI-BPKV-document (Bijlage F) vraagt echter niet om het aanbieden van sleutelfunctionarissen. Hoe bent u voornemens vorm te geven aan het voorstellen en vaststellen van sleutelfunctionarissen?

Antwoord:

Overeenkomstig artikel 9 lid 7 van de Projectvoorwaarden zal het vaststellen van sleutelfunctionarissen in overleg tussen Voorkeursleverancier en Opdrachtgever plaatsvinden. Zoals ook in dat artikellid is aangegeven kunnen in de Vraagspecificatie van de betreffende Nadere Overeenkomst eisen worden opgenomen betreffende de sleutelfunctionarissen.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4

Beantwoord op: 31 aug. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
33

Onderwerp:

Format Projectvoorwaarden, Bijlage 4 bij de Raamovereenkomst Artikel 8.2, lid 2

Vraag:

Kunt u bevestigen dat het uitvoeren van de werkzaamheden overeenkomstig het integraal veiligheidsplan, inclusief het verder uitwerken of aanvullen, onderdeel vormt van de afzonderlijk af te sluiten Nadere Overeenkomsten?

Antwoord:

Ja, de aanbesteder bevestigt dit.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4

Beantwoord op: 31 aug. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Format Projectvoorwaarden, Bijlage 4 bij de Raamovereenkomst Artikel 8.1, lid 2

Vraag:

Kunt u aangeven wat wordt bedoeld met "het integraal veiligheidsplan". Is deze reeds aanwezig en beschikbaar?

Antwoord:

Een door Opdrachtgever projectspecifiek gemaakt integraal veiligheidsplan zal per Nadere Overeenkomst worden verstrekt als onderdeel van de Vraagspecificatie NOK. Als voorbeeld van een dergelijk integraal veiligheidsplan heeft de aanbesteder het document 'Format Integraal Veiligheidsplan (IVP).pdf' gepubliceerd op TenderNed.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4

Beantwoord op: 31 aug. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Format Projectvoorwaarden, Bijlage 4 bij de Raamovereenkomst Artikel 8.1, lid 2

Vraag:

In dit artikel geeft u aan dat Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement dient in te richten, toe te passen en te beschrijven. Wij verzoeken u aan te geven in

welk document wij dit dienen te beschrijven.

Antwoord:

De aanbesteder antwoordt dat de Voorkeursleverancier pas bij de uitvoering van een Nadere Overeenkomst het in artikel 8.1 lid 2 van de Projectvoorwaarden bedoelde kwaliteitsmanagement dient in te richten, toe te passen en te beschrijven.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4

Beantwoord op: 31 aug. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Format Projectvoorwaarden, Bijlage 4 bij de Raamovereenkomst Artikel 7, lid 1

Vraag:

Voor het integraal, beheerst, expliciet en transparant uitvoeren van Nadere Overeenkomsten dienen wij 'Bijbehorende kosten' te maken (projectmanagement, projectinrichting, BPKV-maatregelen, etc.). Op welke wijze dienen deze bijkomende kosten van een individuele Nadere overeenkomst te worden bepaald en inzichtelijk gemaakt?

Antwoord:

De aanbesteder vergoedt 'Bijbehorende kosten' gerelateerd aan projectmanagement, kwaliteitsmanagement, veiligheidsmanagement projectinrichting/organisatie, contractmanagement, Cybersecurity etc. niet afzonderlijk. Dit geldt ook voor het uitvoeren van aangeboden BPKV-Maatregelen en andere transactiekosten waaronder het komen tot Nadere Overeenkomsten en wijzigingsovereenkomsten, het opstellen van offertes en facturen etc.. Deze kosten dient Inschrijver in zijn Tarieven te verdisconteren.

Uitzondering op voornoemde zijn kosten gerelateerd aan hierna genoemde zaken welke de voorkeursleverancier, mits aan de orde, wel expliciet op dient te nemen in de Offerte NOK:

- De inzet van een Projectbegeleider ten behoeve van het opstellen van de voortgangsrapportage als bedoeld in artikel 10 van de Projectvoorwaarden.
- Het voorbereiden, bijwonen en de verslaglegging van het Voortgangsoverleg door Projectbegeleider als bedoeld in artikel 9 lid 5 van de Projectvoorwaarden.
- Het opstellen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 7 lid 2 van de Projectvoorwaarden.
- Het nader uitwerken en/of aanvullen van het integraal veiligheidsplan als

bedoeld in artikel 8.2 lid 2 van de Projectvoorwaarden.

Volledigheidshalve meldt opdrachtgever dat de functies ' Projectondersteuner', 'projectmanager' en 'senior projectmanager' niet zijn beoogd voor het managen van de eigen Opdracht en/of het ondersteunen/aansturen van het eigen team. Inzet van voornoemde functionarissen kan enkel worden opgevoerd in een Offerte NOK indien dat door Opdrachtgever als uitgevraagde Dienst is opgenomen in de Vraagspecificatie NOK.

Kosten voor kennisontwikkeling worden uitsluitend vergoed indien hiervoor een Nadere Overeenkomst is afgesloten.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
Beantwoord op: 12 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Format Projectvoorwaarden, Bijlage 4 bij de Raamovereenkomst Artikel 2, lid 3

Vraag:
U geeft aan dat Offerte NOK of Inschrijving Raamovereenkomst kan prevaleren boven in andere contractdocumenten geëiste of aangeboden kwaliteit. In welke rangorde prevaleren de Offerte NOK en Inschrijving Raamovereenkomst ten opzichte van elkaar? Wat bedoelt u exact met ' de kwaliteit van de Offerte NOK of Inschrijving Raamovereenkomst'?

Antwoord:
De aanbesteder verwijst naar artikel 2 lid 2 van de Projectvoorwaarden. Indien de Offerte NOK op een of meer punten strijdig zou zijn met de Inschrijving Raamovereenkomst prevaleert derhalve op die punten de Inschrijving Raamovereenkomst, behoudens de situatie dat een andere bedoeling uit de Nadere Overeenkomst voortvloeit. Artikel 2 lid 3 ziet op de situatie dat hetgeen wordt aangeboden in de Inschrijving Raamovereenkomst respectievelijk in de Offerte NOK naar de mening van Opdrachtgever beter is dan hetgeen is opgenomen in of vereist is volgens de overige in artikel 2 lid 2 genoemde documenten.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
Beantwoord op: 31 aug. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Raamovereenkomst, H8. Prijs en overige financiële bepalingen

Vraag:

Er is binnen de ROK ook sprake van kosten die niet direct zijn verbonden aan de NOK's. Denk daarbij aan kosten voor de initiële projectstart en -inrichting, overkoepelend projectmanagement en NOK-overstijgende BPKV-maatregelen en kennisontwikkeling. Op welke wijze dienen deze kosten binnen de ROK's te worden verrekend?

Antwoord:

De aanbesteder verwijst naar de antwoorden gegeven op vragen 22 en 36.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4

Beantwoord op: 12 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Format Projectvoorwaarden, Bijlage 4 bij de Raamovereenkomst, art. 18 lid 1

Vraag:

In art. 18.1 refereert u aan beleid van Rijkswaterstaat rondom cybersecurity. Om de inspanningen juist in te schatten die nodig zijn om aan dit beleid te voldoen verzoeken wij u de verschillende beleidsstukken van Rijkswaterstaat waaraan in artikel 18 lid 1 wordt gerefereerd, waaronder - maar niet beperkt tot- beleid ten aanzien van wachtwoordgebruik, versleutelingsmethoden, classificatie van gegevens en toegangsbeheer, via een Nota van Inlichtingen ter beschikking te stellen.

Antwoord:

Aanbesteder verwijst naar het document "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" dat op Tendered wordt gepubliceerd. Paragraaf 2.4.2 van voornoemd document gaat in op het gebruik van versleuteling. Bijlage CSR1 en CSR7 zien op de classificatie van gegevens respectievelijk het wachtwoordgebruik.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 40
Onderwerp: Bijlage 1 bij Raamovereenkomst

Vraag:

In uw antwoord op vraag 4 geeft u aan dat dit (alleen) deskundigheid op het gebied van het uitvoeren van herberekeningen van vaste stalen bruggen betreft. Om de reikwijdte van de gunningscriteria juist te interpreteren, hebben wij de volgende vragen:

- 1) Is de onderbouw van objecten eveneens onderdeel van de scope van het onderdeel ' uitvoeren van herberekeningen', ook als deze niet-monoliet met de bovenbouw maar door middel van opleggingen met de bovenbouw is verbonden?
- 2) Is de fundering van objecten eveneens onderdeel van de scope van het onderdeel 'uitvoeren van herberekeningen'?

Antwoord:

- 1) De herberekening van de onderbouw van objecten kan een ondergeschikt onderdeel zijn van de scope van een Nadere Overeenkomst maar is dat niet per definitie.
- 2) De herberekening van de fundering van objecten kan een ondergeschikt onderdeel zijn van de scope van een Nadere Overeenkomst maar is dat niet per definitie.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 41
Onderwerp: Bijlage 1 bij Raamovereenkomst

Vraag:

In uw antwoord op vraag 4 geeft u aan dat dit (alleen) deskundigheid op het gebied van het uitvoeren van herberekeningen van vaste stalen bruggen betreft. Ons interpretatie hiervan is dat dit limitatief de volgende onderdelen van Bijlage 1 bij de Raamovereenkomst betreft:

- Uitgangspuntennota t.b.v. herberekening (gedetailleerde beschrijving van constructie incl. dimensies, verbindingen/verbindingsmiddelen; belastingen, belastingcombinaties, belastingfactoren, rekenmodellen, enz.);
- Herberekenen van bruggen en viaducten;
- Verdiepende berekeningen;

- Adviseren over (uitvoering van) maatregelen inzake constructieve veiligheid en levensduur, vervanging (en hergebruik) of renovatie;
- Controleren of toetsen van (door andere raamcontractanten) uitgevoerde herberekeningen;

Om de reikwijdte van de gunningscriteria juist te interpreteren, hebben wij de volgende vraag: kunt u bevestigen dat onze bovenstaande interpretatie juist is en zo niet: kunt u aangeven welk onderdelen dit dan wel betreft?

Antwoord:

Nee, uw interpretatie is onjuist. Opdrachtgever bedoelt hiermee de onderdelen:

- Uitgangspuntennota t.b.v. herberekening (gedetailleerde beschrijving van constructie incl. dimensies, verbindingen/verbindingsmiddelen; belastingen, belastingcombinaties, belastingfactoren, rekenmodellen, enz.)
- Herberekenen van bruggen en viaducten;
- Verdiepende berekeningen;
- Adviseren over (uitvoering van) maatregelen inzake constructieve veiligheid en levensduur, vervanging (en hergebruik) of renovatie en
- Opstellen versterkingsontwerpen (SO, VO en DO).

Inschrijvers dienen zelfstandig de relevantie en waarde van hun maatregelen af te wegen en te onderbouwen in het Plan van Aanpak op basis van de doelstellingen en aandachtspunten in de Tabel BPKV-criteria uit Bijlage F.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4

Beantwoord op: 12 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Bijlage 2 bij Raamovereenkomst

Vraag:

Om meer inzicht te krijgen in de benodigde inzet van constructeurs/ specialisten ten behoeve van het opstellen van herberekeningen, verzoeken wij u een indicatie (al dan niet met een bandbreedte) te geven van het aantal complexen in het beheer van de regio('s) dat naar verwachting aan een perceel wordt toegevoegd (''zij-instromers'). Tevens verzoeken we u hierbij een relatie met de omvang/ complexiteit te leggen (bv. verdeling klein - middel - groot).

Antwoord:

De aanbesteder kan geen indicatie geven over aantallen, omvang en complexiteit van het aantal complexen in het beheer van de regio('s) dat

gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst naar verwachting aan een perceel wordt toegevoegd ('zij-instromers'). Wel kan de aanbesteder aangeven dat de verwachting is dat de inzet voor de hiervoor bedoelde toe te voegen complexen in verhouding tot de inzet op Nadere Overeenkomsten voor de benoemde objecten in de Objectverdeling per Raamovereenkomst gering zal zijn.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
45 Bijlage 1 bij Raamovereenkomst

Vraag:

In artikel 3.8 van de Raamovereenkomst geeft u aan dat TNO als kennisinstituut aan u verbonden is. In bijlage 1 van de Raamovereenkomst benoemt u een aantal onderzoeken/ inspecties waarbij voor een aantal daarvan geldt dat de specialistische kennis en ervaring met name bij TNO aanwezig is. Dit maakt dat TNO een belangrijke speler is daar waar dergelijke onderzoeken/ inspecties in beeld komen. Dit leidt tot de volgende vragen: 1) kunt u bevestigen dat u TNO contracteert in geval van door TNO te verzorgen onderzoeken/ inspecties? En zo ja: 2) Wie bepaalt de scope en de werkzaamheden van TNO, en wie stuurt deze aan?

Antwoord:

Nee, de aanbesteder bevestigt dit niet. Enkel de inzet van TNO in haar rol als kennisinstituut vindt per definitie plaats in directe opdracht van Rijkswaterstaat.

Indien en voor zover Voorkeursleverancier en eventuele onderopdrachtnemers niet beschikken over de benodigde expertise en die expertise wel bij TNO aanwezig is, kan Voorkeursleverancier voor diensten benoemd in Bijlage 1 van de Raamovereenkomst 'Scope van Diensten' TNO inschakelen als onderopdrachtnemer.

Indien en voorzover volgens Opdrachtgever het inschakelen van TNO bij een Opdracht wenselijk is kan deze hiertoe verzoeken in het concept Offerteverzoek NOK. Het aansturen van TNO door Voorkeursleverancier is dan onderdeel van de Opdracht.

Als dan zal dit onderwerp van gesprek zijn in de afstemming over de Opdracht als bedoeld in artikel 6.1 van de Raamovereenkomst en zal voor zover nodig TNO bij deze afstemming betrokken worden.

Voorkeursleverancier kan de diensten die TNO in onderopdrachtneming uitvoert op basis van “open boek” opnemen in haar Offerte NOK overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 8.1 van de Raamovereenkomst.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4

Beantwoord op: 22 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Projectvoorwaarden, artikel 16

Vraag:

Graag een toelichting op artikel 16 lid 3 hoe de onredelijkheid wordt bepaald dat een onjuistheid in de door OG verstrekte informatie niet leidt tot een wijziging? Is een onjuistheid niet per definitie een wijziging?

Antwoord:

Inzake de gestelde vraag over artikel 16 lid 3 van het Format Projectvoorwaarden, bijlage 4 bij de Raamovereenkomst merkt de aanbesteder het volgende op.

Met het artikellid beoogt de aanbesteder te voorkomen dat iedere onjuistheid in de door Opdrachtgever verstrekte informatie zal worden aangegrepen om bijbetaling, extra tijd en/of een andere risicoverdeling te verkrijgen en/of om een mindere kwaliteit van de te leveren Diensten en/of andere voor Opdrachtgever negatieve wijziging te rechtvaardigen. De aanbesteder heeft voor ogen om een wijziging van de Nadere Overeenkomst bij een onjuistheid in de door Opdrachtgever verstrekte informatie alleen door te voeren als het niet doorvoeren daarvan onredelijk zou zijn.

De Opdrachtgever zal alsdan alle omstandigheden van het geval afwegen om te bezien of het wel of niet onredelijk is, waarbij onder meer de impact voor de Opdrachtnemer een rol zal spelen.

Overigens kan het ook onredelijk zijn om als gevolg van een onjuistheid in dergelijke informatie geen wijziging inzake minderwerk, minder tijd en/of hogere kwaliteit of andere voor Opdrachtgever positieve wijziging door te voeren.

Inzake het tweede deel van uw vraag antwoordt de aanbesteder dat een onjuistheid niet per definitie een wijziging is en dat of een onjuistheid leidt tot een wijziging onder meer afhankelijk is van de exacte onjuistheid en hoe deze zich verhoudt tot de opdracht en de voorwaarden van de Nadere

Overeenkomst.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
Beantwoord op: 19 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Projectvoorwaarden, artikel 16

Vraag:

In artikel 16 lid 1 is aangegeven dat Opdrachtnemer NOK te allen tijde dient bij te dragen aan een effectieve informatie-uitwisseling met de Opdrachtgever zodanig dat beide partijen juist en tijdig zijn geïnformeerd. Geldt dit niet voor beide partijen?

Antwoord:

'Ja, dit geldt voor beide partijen.

De aanbesteder zal hiertoe artikel 16 lid 1 van de Projectvoorwaarden aanpassen in de bij de Nota van Inlichtingen te verstrekken versie. De tekst van artikel 16 lid 1 wordt: "Partijen dienen te allen tijde bij te dragen aan een effectieve informatie-uitwisseling zodanig dat beide partijen juist en tijdig zijn geïnformeerd."

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
Beantwoord op: 21 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Projectvoorwaarden, artikel 13

Vraag:

In artikel 13 is vermeld dat de laatste betaling minimaal 20% bedraagt. Dit een groot percentage, wat niet in verhouding staat tot de in werkzaamheden tussen concept en definitief. Wij stellen voor om dit percentage te verlagen naar 10%.

Antwoord:

De aanbesteder honoreert uw verzoek niet.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
Beantwoord op: 19 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Raamovereenkomst, bijlage 1

Vraag:

Kunt u de definitie van eenvoudig aanscherpen (pagina 20, laatste zin)? Een toets op de constructieve veiligheid kan namelijk alsnog erg complex zijn, ondanks dat al voorwerk door RWS is gedaan.

Antwoord:

Nee, de aanbesteder zal de term niet aanscherpen. In Bijlage 1 van de Raamovereenkomst is opgenomen wat onder 'eenvoudig' wordt verstaan.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
Beantwoord op: 19 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Raamovereenkomst, bijlage 1

Vraag:

In de onderste regel van pagina 19 (bijlage 1, raamovereenkomst) is vermeld 'het project kan besluiten'. Kunt u verduidelijken wie of wat wordt bedoeld met 'het project'? Kunt u tevens verduidelijken op basis waarvan projecten zelfstandig kunnen besluiten om buiten de Raamovereenkomst opdrachten onder de SROK-ID uit te vragen?

Antwoord:

vraag 1) De aanbesteder bedoelt hiermee het projectteam dat belast is met het inkopen van een multidisciplinaire ingenieursopdracht waarin een herberekening mogelijk een beperkt onderdeel uitmaakt van de grotere /breder integrale scope van de diensten ten behoeve van een uitvoeringsproject.

De term ‘het project’ verwijst in deze alinea dus niet naar het team dat belast is met het inkopen van de herberekeningen onder deze Raamovereenkomst.

Vraag 2) Of een (samenvoeging van) dienst(en) ingekocht kan worden binnen een van de raamovereenkomsten is afhankelijk van hoe de scope van die opdracht zich verhoudt tot de scope en overige bepalingen van de verschillende raamovereenkomsten. Voorafgaand aan iedere inkoop maakt de aanbesteder een inkoopafweging. Een project als bedoeld onder ‘1) ‘ kan dan besluiten een herberekening onderdeel te laten zijn van een integrale opdracht waarbij ingenieursdiensten anders dan herberekeningen dominanter of meer risicovol worden beschouwd en het omwille van borging van integraliteit onwenselijk is de herberekening als losse opdracht via de raamovereenkomst herberekeningen uit te vragen.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
Beantwoord op: 21 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Raamovereenkomst, artikel 15.3

Vraag:
Wij verzoeken u punt 3 van artikel 15.3 te laten vervallen. Wij verschaffen enkel toegang aan daartoe bevoegde instanties. Dit zijn niet de vakorganisaties.

Antwoord:
De aanbesteder honoreert uw verzoek niet. Het betreft een standaardcontractbepaling.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
Beantwoord op: 21 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Raamovereenkomst, artikel 15.3

Vraag:
Omdat wij enkel aan bevoegde instanties medewerking verlenen, verzoeken

wij u om 'en/of Opdrachtgever' uit artikel 15.3 punt 1 te laten vervallen.

Antwoord:

De aanbesteder honoreert uw verzoek niet. Het betreft een standaardcontractbepaling.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4

Beantwoord op: 21 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
53

Onderwerp:

Raamovereenkomst, artikel 15.2

Vraag:

Wij verzoeken punt 4 van artikel 15.2 te laten vervallen, omdat wij geen onvoorwaardelijke toegang geven tot arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Daarnaast is in punt 3 van dit artikel reeds geregeld dat wij toegang geven aan daartoe bevoegde instanties.

Antwoord:

De aanbesteder honoreert uw verzoek niet. Het betreft een standaardcontractbepaling.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4

Beantwoord op: 21 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
54

Onderwerp:

Raamovereenkomst, artikel 13.1

Vraag:

In artikel 13.1 is opgenomen dat Opdrachtgever eenzijdig bepaalt of er sprake is van een tekortkoming inclusief de daarbij behorende consequenties. Wij stellen voor om, in geval van opschorting of beëindiging van de Raamovereenkomst dan wel een of meerdere Nadere Overeenkomsten de mogelijkheid van arbitrage in te bouwen. Graag uw reactie of dit kan worden toegevoegd aan dit artikel.

Antwoord:

De aanbesteder honoreert uw verzoek niet. Het betreft een standaardcontractbepaling.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
Beantwoord op: 21 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Raamovereenkomst, artikel 8.4

Vraag:

In artikel 8.4 is aangegeven dat in geval de door Opdrachtgever verstuurde geïndexeerde tarieven onjuistheden bevatten doordat die op een of meer plaatsen hoger zijn dan op grond van de indexatie zou moeten, in plaats daarvan die onjuist geïndexeerde tarieven de correct geïndexeerde tarieven worden gehanteerd. Geldt dit ook voor de situatie als de door de Opdrachtgever verstuurde tarieven lager zijn dan op grond van de indexatie zou moeten?

Antwoord:

Ja, maar een aanpassing van lagere tarieven zal uitsluitend plaatsvinden indien en voor zover Voorkeursleverancier de onjuistheid van die lagere tarieven binnen de in artikel 8.4 opgenomen termijn heeft aangegeven. De aanbesteder zal artikel 8.4 hiertoe aanpassen.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
Beantwoord op: 21 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Raamovereenkomst, artikel 4.3

Vraag:

In artikel 4.3 is een verwijzing naar artikel 3.3 opgenomen m.b.t. prestatie-indicatoren. Is deze verwijzing correct? Welke prestatie-indicatoren worden bedoeld?

Antwoord:

De verwijzing naar artikel 3.3 in artikel 4.3 van de Raamovereenkomst is

niet correct en met de prestatie-indicatoren genoemd in artikel 4.3 van de Raamovereenkomst worden die in artikel 3.4 beboeld.

De aanbesteder wijzigt deze verwijzing in artikel 4.3 in de bij de Nota van Inlichtingen te verstrekken versie van de Raamovereenkomst van "artikel 3.3" naar "artikel 3.4".

Tevens wijzigt Opdrachtgever de verwijzing in artikel 3.4 van "3.2" in "3.3".

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4

Beantwoord op: 22 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Raamovereenkomst, artikel 2.2

Vraag:

Bedoelt u in de voorlaatste zin artikel 2.2 van de Raamovereenkomst 'Raamovereenkomst' in plaats van 'Overeenkomst'?

Antwoord:

Ja, de aanbesteder zal hiertoe artikel 2.2 als volgt aanpassen in de bij de Nota van Inlichtingen te verstrekken versie van de Raamovereenkomst.

De zin "Opdrachtgever hoeft Voorkeursleverancier op generlei wijze schadeloos te stellen voor de gevolgen van de opzegging van de Overeenkomst."
wordt gewijzigd in
"Opdrachtgever hoeft Voorkeursleverancier op generlei wijze schadeloos te stellen voor de gevolgen van die opzegging."

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4

Beantwoord op: 21 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Inlichtingen, vraag 4

Vraag:

Als antwoord op vraag 4 geeft u aan dat de deskundigheid op het gebied van het uitvoeren van herberekeningen betreft. Betekent dit dat u enkel ervaring verwacht op het gebied van herberekening zelf of zijn ook andere onderdelen, zoals inspecties en het maken van een versterkingsontwerp relevant voor criterium 1?

Antwoord:

De aanbesteder verwijst naar het antwoord op vraag 41.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
Beantwoord op: 21 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Nota van Inlichtingen, vraag 5

Vraag:

Als antwoord op vraag 5 geeft u aan dat een de opdracht waar de referentie betrekking op heeft volledig moet zijn uitgevoerd. Is het toegestaan om het deel waar de referentie van toepassing op is, op te voeren? Met andere woorden: Mogen wij een referentie opvoeren waar een herberekening en het versterkingsontwerp zijn opgeleverd als deelopdracht, maar waarvan de uitvoeringsbegeleiding nog loopt?

Antwoord:

- 1) Nee, de opdracht waarop de referentie betrekking heeft dient volledig te zijn uitgevoerd.
- 2) Nee, uit uw beschrijving van de opdracht blijkt dat deze bestaat uit meerdere elementen en dat deze niet allemaal volledig zijn afgerond.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
Beantwoord op: 21 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
61

Onderwerp:
Nota van Inlichtingen, vraag 36

Vraag:

Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 36. Kunt u bevestigen dat inzet

die gevraagd wordt ten behoeve van kennisontwikkeling, kennis deling en ten behoeve van het Bureau Herberekeningen in een specifieke NOK worden ondergebracht?

Antwoord:

Nee, de aanbesteder bevestigt dit niet.

Indien en voor zover er ten behoeve van kennisdeling een specifieke inzet wordt verlangd die verder gaat dan wat reeds onderdeel is van de Raamovereenkomst zal die alleen vergoed worden indien en voor zover daar een Nadere Overeenkomst voor wordt afgesloten.

Het ook uitwisselen van kennis tijdens de in artikel 3.2 van de Raamovereenkomst bedoelde kantoordagen en een actieve deelname tijdens de in artikel 3.5 bedoelde door Opdrachtgever te organiseren bijeenkomsten zijn reeds onderdeel van de Raamovereenkomst.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
Beantwoord op: 21 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Nota van Inlichtingen, vraag 36

Vraag:

Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 36: Kunt u bevestigen dat de inzet die benodigd is voor het managen van het raamcontract, niet zijnde project gebonden, nooit vergoed worden?

Antwoord:

Ja, de aanbesteder bevestigt dat hiervoor geen afzonderlijke vergoeding zal worden verstrekt en dat het aan inschrijver is om te bepalen of en in welke mate hij dit zal verdisconteren in zijn aan te bieden tarieven.

Percelen: P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
Beantwoord op: 21 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Nota van Inlichtingen, vraag 36

Vraag:

Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 36. Kunt u bevestigen dat de inzet die benodigd is voor de project productie gebonden activiteiten onderdeel zijn van een NOK?

Antwoord:

Het is de aanbesteder niet geheel duidelijk wat u bedoelt met "project productie gebonden activiteiten" en daarom kan aanbesteder deze vraag niet beantwoorden.

Percelen:

P1 perceel 1
P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4

Beantwoord op:

21 sep. 2023

Label:

Inhoud