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Toelichting 

Voor u ligt de nota van inlichtingen behorende bij de Implementatie Roadmap 

openbare verlichting Eindhoven 2030 

   

In deze nota van inlichtingen zijn de vragen verwerkt die belangstellenden voor 

participatie in marktconsultatie hebben ingediend, voorafgaand aan de te voeren 

gesprekken Alle vragen zijn geanonimiseerd weergegeven en voorzien van antwoord. 

 

Deze nota is een publiek document zonder juridische status. De antwoorden van de 

gemeente reflecteren de interne meningsvorming van dit moment, juni 2013. De te 

voeren consultatiegesprekken en studies zullen leiden tot voortschrijdend inzicht, 

welke hun neerslag zullen vinden in de opzet en uitvoering van de latere 

aanbesteding. 
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Vragen en antwoorden  

Nr. Vraag                               Antwoord:                                          

1 Heeft u ook gedacht aan financiële innovatie? Ik zag dat de BNG als 
meedenkpartner bij het project betrokken is. Budgetneutrale financiering is 
bij uitstek geschikt voor dit type projecten. Ik las in punt 1.3.2 over het 
verdienmodel dat de Gemeente incidentele uitgaven voor zijn rekening wil 
nemen. Kunt u dit niet wegzetten bij een externe partij via deze 
budgetneutrale component? 

Financiële innovatie is onderdeel van de opdracht, gegeven de financiële beperkingen in 
relatie tot de hoge ambities. Er zijn geen vastomlijnde plannen m.b.t. verdeling van kosten 
en er is alleen een indicatie gegeven van de huidige budgetten die de gemeente inzet. 

2 Is het niet raadzaam meer tijd te nemen? Dit naar aanleiding van de uitkomst 
van de aanbesteding OVL van de Gemeente Rotterdam, waarbij de 
marktpartijen hebben aangegeven dat er weinig tijd was. Ik denk dan met 
name aan de periode tussen de uiteindelijke aanbesteding en de 
sluitingsdatum inschrijving bestek. Gezien het karakter van de aanbesteding 
lijkt mij een periode van enkele maanden noodzakelijk (nu is gangbaar 2-4 
weken…), om bedrijven de tijd te gunnen consortia aan te gaan en te 
vormen… 

De tijd nodig voor een zorgvuldige aanbestedingsprocedure is leidend. Echter, gelijktijdig 
wordt ernaar gestreefd om per medio 2014 reeds 'zichtbare resultaten' te boeken Onder 
invloed van dit spanningsveld moet onder zo hoog mogelijke druk worden gewerkt. In dat 
verband wordt u uitgenodigd om reeds in dit stadium te anticiperen op een mogelijk 
benodigde samenwerking, vooruitlopend op de tender. 

3 Is het gezien de opzet van de uitvraag niet raadzaam het bestek op te splitsen 
en een samenwerkingverplichting op te leggen tussen de verschillende 
partijen? Dus een smart grid bedrijf neemt het smart grid deel voor zijn 
rekening, een onderhoudsbedrijf het onderhoud etc. etc. met duidelijk een 
samenwerkingverplichting tussen deze bedrijven in een door de Gemeente 
gerunde stichting of iets dergelijks (zodat de Gemeente grip houdt op de 
innovaties en de snelheid van innoveren)? 

Deze oplossing zou de gemeente een coördinatieplicht en eindverantwoordelijkheid 
opleggen. Het zelforganiserend vermogen van de markt biedt middels consortiumvorming 
ook een mogelijkheid. Wellicht zijn ook andere vormen denkbaar. Het isde bedoeling om de 
verschillende mogelijkheden tegen elkaar af te wegen in deze fase van voorbereiding.   
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4 Met de ontwikkeling van het slimme lichtgrid zullen marktpartijen nieuwe 
innovatieve ideeën ontwikkelen om succesvol te worden. Wie wordt de 
eigenaar van deze nieuwe vernieuwingen en kunnen deze innovaties worden 
beschermd? 

We verwachten dat de partijen zelf hun mening hierover zullen ontwikkelen en dat ze zelf 
oplossingen zullen bedenken. Dit wordt waarschijnlijk opgelost tijdens de 
concurrentiegerichte dialoog.  

5 Hoe belangrijk is de financiële component voor de aanbesteding voor de 
gemeente Eindhoven  

Van het allergrootste belang, gelet op de beperkte beschikbare middelen. 

6  Wat is het huidige werkelijke elektriciteitsverbruik van de Eindhovense 
stedelijke verlichting, die deel uitmaakt van de scope van de overeenkomst?  

Het energieverbruik in 2011 was 11,859,161 kWh 

7 Maakt de inkoop van elektriciteit deel uit van het contract? Wat is de 
huidige elektriciteitsprijst die de gemeente Eindhoven betaalt? 

Tot en met 31-12-2016 valt de inkoop van elektriciteit onder een bestaand contract. Hoe dit 
er na 2017 uit zal zien, wordt op dit moment uitgezocht. 

8 Hoe denkt u over mogelijke interface-risico's voor andere openbare 
infrastructuur en / of diensten? 

Deze risico's staan onder toezicht en worden gedocumenteerd in de aanbestedingsfase. 

9 Zal er in het contract een onderdeel zijn opgenomen voor de betaling van 
dienstverleningen? 

Dit is mogelijk indien dit nuttig of noodzakelijk wordt geacht. Dit wordt beslist in de 
aanbestedingsfase. 

10 Is de stad van plan om een bepaald bedrag voor de uitgevoerde 
installatiewerkzaamheden vooraf te laten betalen? 

Nee, dit is in het algemeen ongebruikelijk. 

11 Worden de afgewezen aanbieders op een bepaalde manier gecompenseerd 
voor hun ontwerp en reeds verrichte aanbestedingswerkzaamheden? 

Tot de offertefase zal er rekening worden gehouden met een vergoeding  voor de 
afgewezen aanbieders. 

12 Beschikt de stad over de mogelijkheid om delen van verschillende 
aanbiedingen te combineren tot één aanbod? 

Dit wordt niet voorzien. De stad zoekt naar een partner die de integrale 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opdracht zich zal nemen. 

13 Wie draagt het goedkeuringsrisico voor het gebruik van een aantal 
innovatieve lichtinstallaties in het verkeer? 

In deze fase willen we zoveel mogelijk risico's inventariseren, zodat we een risicomatrix 
kunnen maken en beheersmaatregelen kunnen voorstellen. 

14 Hoe wordt de inflatiecompensatie gedekt? Via een paragraaf over inflatiecompensatie in het contract, op basis van de gemeten inflatie 
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in de juiste dienstensector. 

15 De stad is van plan om de lokale gemeenschappen te betrekken bij het 
ontwerpproces. Hoe wordt dit proces beheerd en wie draagt bepaalde risico's 
van afkeuringen door de gemeenschap? 

Het beheer van het proces valt waarschijnlijk onder de verantwoordelijkheid van de 
aannemer. Gemeenschappen zullen niet het recht van goedkeuring, maar louter het recht 
van medezeggenschap en participatie in het ontwerpproces worden toegekend. 

16 Zal alle verdere communicatie in het Engels plaatsvinden zodat ook 
buitenlandse aanbieders kunnen meedingen? 

Ja. 

17 Hoe ziet u de rol van de in de aanbesteding te selecteren partner -> is dat een 
aannemer of producent? 

Het kan zowel een aannemer als producent zijn, mits dezen in staat zijn de organisatie- en 
makelaarsrol in te vullen. 

18 Wie houdt de regie, producent, aannemer of gemeente? Duidelijkheid over 
meerwerk, claims, etc. 

Zie antwoord vraag 3. 

19 Het OVL net in Eindhoven kent momenteel 3 eigenaren. Het ondergrondse 
net, eigendom en exploitatie wordt niet genoemd in de documenten. Wij 
zouden graag willen weten of het eigen net van de gemeente ook deel uit zal 
maken van deze aanbesteding? 

Het eigennet van de gemeente (ca 5 km) maakt onderdeel uit van de komende 
aanbesteding. Zie voor meer informatie: www.eindhoven.nl/slimlicht en bekijk de volgende 
presentatie: Marktconsultatie Stedelijke Verlichting 2013 

20 Graag vernemen wij  hoe de verhouding met de 2 andere netbeheerders 
gezien moet worden in relatie tot eigendom en exploitatie van beoogde 
additionele verdienmodellen? 

Relatie met de 2 andere netbeheerders is overeenkomstig de geldende wetgeving. 

21 Wij gaan ervan uit dat de Quadrupel Helix samenwerking start na gunning 
en dat de genoemde partijen (muv de aanbestedende dienst en gegadigde) 
geen deel uitmaken van de concurrentiegerichte dialoog, is dat correct? 

Dat is niet waarschijnlijk. Het wordt in overweging genomen om de QH-partners te 
betrekken in de dialoog om dit belangrijke facet van samenwerking in de aanbesteding 
nader te specificeren. 

22 Verwacht men van ons dat we een prijs neerleggen voor een armatuur die 
we ontwikkelen binnen 5 jaar? 

neen 

23 Quadrupel Helix: is er een wetgevend kader om quadrupel helix contracten te 
maken? Hoe wordt dit juridisch afgedekt? 

Er is geen specifiek wetgevend kader om quadruple helix contracten te maken, anders dan 
generieke wetgeving (bijvoorbeeld Burgerlijk Wetboek, aanbestedingswetgeving, 
gemeentewet).  
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24 Wat bij een faillissement van een partner? Wat bij een ongeval van een 
partner? 

In de overeenkomst wordt een risicoverdeling opgenomen op basis van 
risicobeheersingsmogelijkheden.. In deze fase van de marktconsultatie horen wij graag van 
u hoe u denkt dat het beste met de door u geschetste risico's (faillissement, ongeval)  kan 
worden omgegaan. 

25 Hoe ver gaat onze verantwoordelijkheid als armaturenfabrikant? Verder dan het leveren en installeren van armaturen alleen. Dit is afhankelijk van de door u 
gekozen rol. 

26 Willen jullie testprojecten in de gemeente Eindhoven?? Zo ja, mag de kost 
hiervoor aangerekend worden? 

Vraag 1: ja, testprojecten (living labs) liggen voor de hand. 
Vraag 2: het kostenaspect zal onderdeel uitmaken van de aanbieding cq. beoordeling van 
aanbiedingen in een nader te bepalen vorm. 

27 Een 'open'samenwerkingsverband, vraagt een nieuwe organisatiestructuur. 
Hoe kunnen wij dit als bedrijf verzilveren? 

Het is aan ieder bedrijf om te bepalen wat binnen ieders mogelijkheid ligt. 

28 Is er binnen de gemeente Eindhoven een beleid en implementatie strategie 
met betrekking tot Smart City Concepten en/of vormen die een onderdeel van 
deze Marktconsultatie? 

We hebben nog geen beleid en impelementatiestrategie mbt Smart Cities. 

29 Op pag. 5,, par. 2.3 van het consultatiedocument staat vermeld dat na 
indiening van de inschrijving de mogelijkheid open is om met iedere 
inschrijver nog een interview af te nemen. Bij BPV is het interview een 
onderdeel van de procedure met een hierbij behorende beoordeling. Is dit 
nog een aanvullend interview of is hier het interview binnen de procedure 
bedoeld en daarmee een vast onderdeel? 

De interviewronde binnen de aanbesteding volgens de BPV-methodiek staat geheel los van 
de interviewronde die in het kader van de marktconsultatie is gepland. 
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30 Een grondige kennis van de geïnstalleerde verlichting is de eerste stap naar 
specifieke voorstellen. We willen met het gegevensbestand van het 
lichtbeheersysteem van de gemeente aan de slag gaan om de best mogelijke 
analyse te verstrekken. Idealiter zouden deze gegevens in digitaal formaat 
(Excel of CSV) aangeleverd worden. De volgende detailgegevens moeten 
worden opgenomen in de gegevens: Lantaarnpalen: aantal, materiaalsoort, 
datum van installatie; Armaturen: type, lichtbron, type apparaat, geïnstalleerd 
systeem (vermogen), datum van installatie, hoogte, overhang; Locatie per 
lichtpunt (X / Y of GPS-coördinaten); regelingen voor schakelen en dimmen 
per type lamp; Minimum acceptatiecriteria: % uitval per jaar, responstijden. 

De beschikbare gegevens van de geïnstalleerde verlichting kunnen worden aangeleverd in 
Excel of CSV, op basis van eigen bate en schade. Het type apparaat en de hoogte van het 
systeemvermogen worden niet per armatuur geregistreerd. Overhang wordt niet 
geregistreerd. % uitval per jaar is 10%, responstime is 5 werkdagen. 

Year Invoiced energy 
consumption 

Invoiced cost 

2009 13,576,688 kWh  €                                  1.160.000  
2010 13,896,295 kWh  €                                  1.109.000  

31 Een nieuwe verlichtingsstrategie zal aanzienlijke besparingen in het 
energiegebruik leveren. Wat zijn de huidige energiestatistieken met 
betrekking tot het verbruik en de kosten van de stad? Wat zijn de kosten per 
kWh en welke contractvoorwaarden bepalen de relatie van de stad met haar 
nutleverancier(s)? 

2011 14,511,511 kWh  €                                  1.277.000  
Over 2011 the breakdown of the maintenancecost for public lighting is: 

Daily maintenance and operation  €                                      212.000  
Monitoring lights  €                                        30.000  
Dynamic measurement poles  €                                        36.000  
Painting  €                                      192.000  

32 U wordt vriendelijk verzocht een kostenverdeling in de begroting van de 
openbare verlichting op te maken. Bijvoorbeeld, gaat het om kosten voor 
schilderwerk, stabiliteitsmetingen, wegafsluitingen, huur van apparatuur of 
andere onderhoudskosten die in de begroting zijn opgenomen? Welke 
onderhoudscontracten bestaan er tegenwoordig? 

Group-based remplacement of lightsources  €                                      453.000  



<maand> 2012 Nota van inlichtingen  

 <Naam aanbesteding> 

 Referentienummer: <referentienummer> 

 

   gemeente Eindhoven 9 

 

Curative maintenance  €                                      776.000  
Benefits reclaimed damages  €                                     177.000- 
Project-based remplacement  €                                      314.000  
Maintenance cost connection distribution grid  €                                      411.000  
Electricity cost  €                                  1.277.000  

The currrent maintenance contract expires at April 15th 2015 
33 Hoe denkt de gemeente over het viervoudige spiraalmodel van de overheid? 

Bijvoorbeeld, hoe moet het besluitvormingsproces eruit zien? Wie is er 
aansprakelijk als er bijvoorbeeld een veiligheidsprobleem in een 
wijk is met betrekking tot verlichting? 

Zie het antwoord bij vraag 15 

34 Welke verticals (aanvullende diensten) vindt u het meest relevant bovenop 
het lichtgrid en hoe bent u van plan die te gebruiken? 

Momenteel zijn er nog geen andere diensten en of produkten op basis van een slim lichtgrid 
gemaakt. Tijdens de aanbestedingsfase kunnen mogelijk nadere bepalingen worden 
opgenomen aan de hand van de uit deze consultatie verkregen conclusies over door 
innovatie op het slimme lichtgrid gebaseerde beschikbaar komende producten en diensten 

 


