

Vraag nummer	Heeft betrekking op	Vraag	Antwoord
1	Planning	Is de planning al verder bekend	De marktconsultatie loopt tot eind augustus. Streven is, als het tot een aanbesteding komt, deze dit jaar op de markt te zetten.
2	aanbestedingsvorm	Wordt het een open aanbesteding onder bv SO4?	Open
3	Betrokken partijen	De gele bol is onderwerp van de marktconsultatie. Welke partijen doen de rest?	BMG, BVG en BIB alsmede ontsluiting via Dexter zijn/worden door NDW gerealiseerd. Het SHiVi netwerk wordt door de CIV gemaakt, de software komt in beheer bij de partner van de CIV hiervoor. Voor ontsluiting via CTD en gebruik van het SAS platform heeft RWS een contractpartner. De contractpartner voor ontsluiting via SAS kan nog veranderen, aangezien dat deel dit jaar opnieuw aanbesteed wordt.
4	Bijlage bij uitnodiging	Waarom wordt een marktconsultatie gedaan voor een traject waar al zoveel van vastligt	De marktconsultatie betreft het proces van bijschatten. Dat er bijgeschat moet worden is helder, we zijn op zoek naar ideeën/inzichten voor het hoe van het bijschatten, zowel inhoudelijk hoe als procesmatig hoe.
5	planning	Zijn er deadlines vanuit bijvoorbeeld andere projecten.	Op dit moment niet. De wens is om historische verkeersgegevens uniform voor alle processen beschikbaar te krijgen waardoor er oude legacy uitgefaseerd kan worden. Dat levert kostenbesparing op, maar daar is nog niet hard een tijdspad voor afgesproken. Wel is de ambitie om uiterlijk vanaf INWEVA2024 in maart 2025 het BVG als basis te gebruiken, en indien mogelijk een jaar eerder al.
6	Betrokken partijen	Nu betreft het een samenwerking tussen NDW en RWS. Is het denkbaar dat er ander wegbeheerders bij komen.	Op dit moment is dat niet concreet voorzien. Aangezien het SHiVi netwerk geoptimaliseerd is voor Rijkswegen zal er dan wel wat aanpassing nodig zijn. Het is aan de NDW partners (mn provincies) om dit aan te dragen als project.
7	Betrokken partijen	Nu beheert NDW het systeem en CIV ook een deel, is het denkbaar dat er een derde partij beheer van het systeem/een deel van het systeem gaat doen	Dat is een optie die het gevolg van de te kiezen aanbesteding/realisatie strategie kan zijn.
8	Bijlage bij uitnodiging	Hoe strikt is de scope, moeten we ons houden aan case 0 en 1 die uitgevoerd zijn of kun je vanuit business modellen ook de andere opties voor deze cases inbrengen?	Geen voorkeur, het is vooral belangrijk dat er richting BVG de gevraagde input (geschatte intensiteiten) terug komt.
9	productvorm	Is levering as a service een optie?	Op dit moment zijn er geen implementatie oplossingen uitgesloten, ook deze dus niet. Wel zien we in het briefadvies graag een motivatie hiervoor (of tegen)
10	aanbestedingsvorm	Is overwogen om de aanbesteding geheel functioneel uit te vragen?	Er is nog geen keuze gemaakt hoe aan te besteden. We noteren deze optie
11	planning	Tip voor de aanbesteding: iedereen is druk, een planning is wel wenselijk, graag ons op de hoogte houden.	Stuurgroep gaat in september besluiten op basis van ons advies, en mocht het besluit tot aanbesteding vallen, dan moet de aanbestedingsdocumentatie ook nog opgesteld worden, vandaar de voorzichtige schatting bij vraag 1. Bij een Europese aanbesteding zijn duidelijk termijnen