

Aanbesteding: Schilderwerkzaamheden
Aanbestedende Dienst: Waterschap Noorderzijlvest
Referentie: Z/23/060919

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
9 Vragen Casus RWZI Garmerwolde

Vraag:

Zouden wij tekeningen van desbetreffende casus objecten kunnen ontvangen?
Over welke uitvoeringsperiode en duur kunnen wij uitgaan wat betreft de beschikbaarheid van het bassin?

Zijn er documenten aanwezig waarbij veiligheid en werken op locatie centraal staat? Bijvoorbeeld, een leidraad veilig werken op locaties.
Het waterschap levert de installatie veilig, leeg en schoon op. Graag horen we wat dit precies inhoudt. Bijvoorbeeld:

- Hoe lang is het bassin leeg beschikbaar?
- Worden de kabels en leidingen aan de brug ook weggehaald?
- Wordt de brug ook gereinigd?
- Kan de brug eventueel ook gereinigd worden samen met reinigen van het bassin om contactmomenten te minimaliseren?

Dienen verbladders en reinigingswater opgevangen te worden?

Is het bassin in het midden voorzien van een afvoerput, en hoe groot is dit gat? Dit i.v.m. veiligheid en het opvangen van reinigingswater.

Kunnen wij een steiger verticaal op laten bouwen zonder last te hebben van obstakels?

Is de werkplek goed te bereiken voor materieel/materiaal?

Is er een opslagmogelijkheid voor materiaal of wordt geacht dat wij deze zelf verzorgen?

Zijn er pauze en toiletgelegenheden aanwezig?

Zijn er laadpalen aanwezig op de locatie?

Zijn wij vrij om elke partij te kiezen voor een VTA?

Wat is de verwachte handelswijze bij eventuele roest ter plekke n ondermoeren en bouten?

Hebben wij tijdens de werkzaamheden overloop met andere partijen /disciplines?

Antwoord:

1. Zouden wij tekeningen van desbetreffende casus objecten kunnen ontvangen? Deze is bij de documenten toegevoegd (Tekening nabezinktank RWZI Garmerwolde.pdf).

2. Over welke uitvoeringsperiode en duur kunnen wij uitgaan wat betreft de beschikbaarheid van het bassin? In een periode van half maart tot eind oktober moeten er zes ruimerbruggen onderhanden genomen worden.

3. Zijn er documenten aanwezig waarbij veiligheid en werken op locatie centraal staat? Bijvoorbeeld, een leidraad veilig werken op locaties. Deze zijn aanwezig, maar niet beschikbaar voor deze casus. Is onderdeel van het PVA.

4. Het waterschap levert de installatie veilig, leeg en schoon op. Graag horen we wat dit precies inhoudt. Bijvoorbeeld:

- Hoe lang is het bassin leeg beschikbaar? Ca. 3 maanden. Er vinden gelijktijdig ook andere activiteiten plaats.
- Worden de kabels en leidingen aan de brug ook weggehaald? Nee
- Wordt de brug ook gereinigd? Nee
- Kan de brug eventueel ook gereinigd worden samen met reinigen van het bassin om contactmomenten te minimaliseren? Onderdeel van PVA

5. Dienen verbladders en reinigingswater opgevangen te worden? Onderdeel van PVA

6. Is het bassin in het midden voorzien van een afvoerput, en hoe groot is dit gat? Dit i.v.m. veiligheid en het opvangen van reinigingswater. Zie tekening (Tekening nabezinktank RWZI Garmerwolde.pdf).

7. Kunnen wij een steiger verticaal op laten bouwen zonder last te hebben van obstakels? Deels en de vloer loopt schuin naar beneden richting de kern van de bassin

8. Is de werkplek goed te bereiken voor materieel/materiaal? Onderdeel PVA

9. Is er een opslagmogelijkheid voor materiaal of wordt geacht dat wij deze zelf verzorgen? Is afhankelijk van wat er opgeslagen moet worden. Gezien de totale omvang, zelf verzorgen.

10. Zijn er pauze en toiletgelegenheden aanwezig? Wordt centraal geregeld.

11. Zijn er laadpalen aanwezig op de locatie? 1 laadpaal is aanwezig op onze RWZI.

12. Zijn wij vrij om elke partij te kiezen voor een VTA? Het is de opdrachtgever niet duidelijk wat hiermee wordt bedoeld.

13. Wat is de verwachte handelswijze bij eventuele roest ter plekke n ondermoeren en bouten? Onderdeel van PVA

14. Hebben wij tijdens de werkzaamheden overloop met andere partijen /disciplines? Er zijn meerdere partijen werkzaam in en om het bassin

Percelen: P1 Schilderwerkzaamheden

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label:	Uitvoering
---------------	------------