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1 Proces Beschrijvend 

document 4.2 
planning

Gezien het feit dat er van de inschrijver verwacht wordt dat er een 
aanzienlijk plan wordt ingediend (maximaal 13 pagina’s), is de planning 
krap opgezet. Daarnaast is er sprake van een forse investering, waarvoor 
wij via onze (internationale) parent company akkoord dienen te krijgen. 
Dit proces neemt ook enige tijd in beslag. Graag zouden we u willen 
vragen de deadline voor het indienen van de inschrijvingen om die reden 
te verlengen tot minimaal 12 januari 2024. Gaat u hiermee akkoord?

Wij gaan akkoord.

2 Inhoud BNijlage 6 
Prijsopgave

In het overzicht is momenteel geen rekening gehouden met de 28 
objecten die overgenomen (kunnen) worden van Global. Graag 
aanpassen.

we verwijzen naar bijlage 16.3 

3 Inhoud PvE P17 10.2.2/ 
10.2.3

Beide eisen lijken hetzelfde te impliceren, met het verschil dat de 
tijdsduur afwijkt. Kunt u aangeven welke eis leidend is en welke eis komt 
te vervallen?

Wij snappen uw vraag voor beide artikelen geld de termijn van 24 
uur echter het tweede artikel ziet toe op defintief verwijderen 
van het object dit zal op kosten van de huidige Opdrachtnemer 
moeten plaatsvinden en teruggebracht moeten worden in de 
oude staat.

4 Inhoud PvE P16 9.4.2/ 
9.4.3

Kunt u bevestigen dat 9.4.2 gaat over aansluitingen waar continu voeding 
nodig is en dat 9.4.3 gaat over aansluitingen op het OV-net?

Dit is correct.

5 Inhoud PvE P15 8.2.6 Kunt u bevestigen dat, indien er sprake is van verwijdering van abri’s 
waar geen nieuwe abri teruggeplaatst wordt, Global alle kosten voor 
haar rekening neemt (dus ook kosten voor vrij graven en afsluiten van de 
nutsvoorziening)?

Dit klopt inderdaad.

6 Inhoud PvE P15 8.2.4 Het totale areaal betreft o.i. 143 abri's (109 nieuw te plaatsen abri’s, 6 R-
net abri’s en 28 over te nemen abri’s van Global). Kunt u bevestigen dat 
ON na plaatsing van de 38ste nieuwe abri het exclusieve reclame-
exploitatierecht toegekend krijgt (50% van 143 abri’s minus 34 bestaande 
abri’s), indien de nieuwe ON de bestaande abri’s van Global overneemt?  
Graag uw bevestiging.

Dit bevestigen wij niet. De afspraak met de huidige exploitant is 
dat er direct bij plaatsing van een object exploitatie kan 
plaatsvinden. U hoeft dus niet te wachten tot 50% 

7 Inhoud PvE P13 7.1 U stelt dat er bij inschrijving een voorlopig ontwerp ingediend moet 
worden. Kunt u specifiek (per type object) aangeven wat voor rekeningen 
u precies wenst te ontvangen? Gaat het hier om een ontwerp van zowel 
abri als (digitale) plattegrondkast?

Het gaat hier om een drie stramien abri met voor en achterzijde 
tevens een ondiepe abri en ook de digitale vrijstaande vitrine met 
plattegrond.
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8 Inhoud PvE P13 6.13.3 U stelt dat full motion toegestaan is op locaties aangewezen door de 

gemeente. Graag vernemen wij specifiek welke locaties de gemeente 
hiervoor geschikt acht.

Een mogelijke locatie zijn de toegangen bij de 
Randstadrailstations. De exacte locaties in overleg. Te allen tijde 
moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. 

9 Inhoud PvE P12 6.12.3 Kunt u de maximale hoogte aanpassen naar 285cm hoog? Graag uw 
reactie

Wij passen de maximale toegestane hoogte aan naar 300cm.

10 Inhoud PvE P10 6.6.1 U stelt dat alle abri’s voorzien dienen te worden van een sedum dak. 
Hierover een aantal vragen:
- Kunt u bevestigen dat het installeren van een sedumdak enkel geldt voor 
de nieuw te plaatsen abri’s en niet voor bestaande abri’s die 
overgenomen kunnen worden en  de R-Net van de gemeente?
- De eis om alle abri’s te voorzien van sedum daken is o.i. excessief. De 
meerkosten van sedumdaken zijn aanzienlijk en ook de kosten voor 
jaarlijks onderhoud liggen fors hoger van dat bij reguliere daken. Graag 
zouden wij u willen verzoeken om de verplichting voor sedum daken te 
beperken tot een select aantal abri’s,  waarbij nadrukkelijk gekeken wordt 
waar de daken daadwerkelijk effect hebben (in de stedelijke omgeving). 
Ons voorstel zou zijn om maximaal 25 abri’s te voorzien van sedum. 
Graag uw reactie op ons voorstel.

Nee wij passen dit niet aan, uw opmerking inzake hoge kosten 
delen wij niet. De nieuwe 109 abri's dienen voorzien te worden 
van een sedumdak. 

11 Inhoud PvE P6 5.3 U geeft aan dat er in totaal 24 plattegrondkasten geplaatst dienen te 
worden. Wij merken echter op dat dit soort voorzieningen door het 
gebruik van online routeplanners in auto en/ of via mobiele devices niet 
tot nauwelijks nog gebruikt worden. Wij zouden u om die reden willen 
verzoeken te overwegen deze objecten in het geheel te laten vervallen of 
anders fors te reduceren. Indien u hier niet toe bereid bent, vernemen wij 
graag de motivatie om deze vrijwel ongebruikte voorziening alsnog te 
plaatsen.

Wij verlagen het aantal plattegrondkasten al substantieel. Wij 
willen ons als gemeente onderscheiden door gastvrijheid en een 
vorm van service richting de bezoekers. Stadsplattegronden 
passen ons inziens hierbij. 

12 Inhoud PvE P5 5.1 U verwijst hier naar bijlage 16.1 en 16.2/16.3. De laatste twee bijlagen 
zijn gebaseerd op de huidige situatie, de eerste bijlage op de toekomstige 
situatie. Kunt u bevestigen dat het bij bijlage 16.1 enkel gaat om de 
nieuwe abri’s die door ON geplaatst dienen te worden in de concessie, en 
dat in deze lijst dus niet de R-net abri’s (6 stuks) en de over te nemen 
abri’s van Global bevat? De aantallen uit beide lijsten komen namelijk 
niet overeen op dit moment.

We hebben een gewijzigd excel bestand met alle abri locaties. 
Op het eerste tabblad in het Excel bestand staan alle locaties 
voor nieuw te plaatsten abri’s, de locaties van alle bestaande 
abri’s van Global, welke in 2024 worden verwijderd en de 6 
locaties waar nu een R-net abri staat (en de nieuwe ON deze 
gaat beheren). Op tabblad 2 staan alle abri’s bij Centrum West 
welke de nieuwe opdrachtnemer in beheer gaat nemen.
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13 Inhoud Beschrijvend 

document P41 
Bijlage 7

U stelt dat ON dient aan te geven hoeveel zendtijd er boven de minimale 
verplichting van 10% geboden wordt. Wij zien echter niet terug hoe dit in 
de gunningscriteria beoordeeld wordt, maar gaan er wel vanuit dat dit zal 
gebeuren. Graag zien we uw onderbouwing hier.

Dit is een verschrijving, dit artikel vervalt. 

14 Inhoud Beschrijvend 
document P37 
Bijlage 5

U stelt dat het gewaardeerd zal worden indien ON gebruik maakt van 
lokale bedrijven:
- Kunt nu aangeven wat u exact verstaat onder 'lokaal'? Gaat het hier om 
partijen die in Zoetermeer gevestigd zijn? Of gaat het ook op partijen die 
in de regio gevestigd zijn? En indien dit laatste het geval is, wat verstaat 
u exact onder regio?
- Indien wij lokale werknemers in dienst nemen (wij zijn niet in 
Zoetermeer en omstreken gevestigd), voldoen wij dan ook aan dit 
gunningscriterium?

Wij verstaan onder lokaal bij de gemeente Zoetermeer, indien u 
bijvoorbeeld nieuwe mensen in dienst neemt uit Zoetermeer dan 
voldoet u ook hieraan.

15 Inhoud Gunningcriteria B2 In B2 Verhoging van de kwaliteitsbeleving staat bij Aspect 2 omschreven 
" De mate waarin de Inschrijver in het plan van aanpak functionaliteiten 
aanbiedt die meerwaarde bieden voor de reizigers en/of de gemeente. 
Kunt u dit meer concretiseren waar behoefte aan is in de beleving van de 
gemeente? Zijn er in de afgelopen jaren voorbeelden genoemd door de 
vervoersmaatschappij?

Dit is een wens vanuit de Opdrachtgever. Wij weten niet precies 
wat de laatste ontwikkelingen zijn die binnen uw organisatie 
plaatsvinden. Wij hebben echter bij collega gemeentes gezien 
dat uw bedrijfstak nog wel eens een AID apparaat plaatst in 
gebieden waar er te weinig zijn. Verder laten we ons graag 
verrassen.

16 Inhoud Beschrijvend 
Document Abri’s 
Zoetermeer, par. 
8.2

Om een uitstekende beoordeling te verkrijgen dient Inschrijver 
antwoorden te geven die ‘… bijdragen aan de doelstelling van de 
opdracht…’. In de leidraad is wel de doelstelling van de 
aanbestedingsprocedure terug te vinden (par. 3.2), maar niet de 
doelstelling van de opdracht. Wat is de doelstelling van de opdracht?

De vraag die u stelt gaat over de hele aanbestedingsprocedure 
terwijl de gunningcriteria met daar bij de uitleg over de 
individuele gunnincriteria gaat. De gunningcriteria bieden u een 
mogelijkheid om meerwaarde te bieden bovenop de gestelde 
eisen.

17 Proces Beschrijvend 
Document Abri’s 
Zoetermeer, par. 
8.2

Uit welke personen/functies/afdelingen bestaat de 
beoordelingscommissie?

Afdeling Stadsbeheer, Afdeling Stedelijk Ontwikkeling, Afdeling 
Communicatie.
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18 Inhoud Beschrijvend 

Document Abri’s 
Zoetermeer, par. 
3.5

Indien de overnameprijs niet op een bedrag van € 0 gesteld wordt, 
merken we het volgende op. Door de verkoop van het huidige economisch 
volledig afgeschreven meubilair op het Busstation Centrum-West heeft 
Global een voordeel bij inschrijving. Om een level playing field te creëren 
stellen wij voor dat er een maatregel getroffen wordt om dit voordeel 
weg te nemen. Een eerlijke maatregel zou zijn dat het bedrag van  € 
75.500,00 bij de prijsaanbieding van Global opgeteld moet worden. We 
verzoeken u te bevestigen dat u deze maatregel zult toepassen

in een latere fase komen we terug op de vraag, uiterlijk vrijdag 8 
december ontvangt u van ons een reactie. 

19 Inhoud Beschrijvend 
Document Abri’s 
Zoetermeer, par. 
3.5

De in het beschrijvend document 3.5 geboden mogelijkheid de abri’s en 
hekwerk voor € 75.500,00 over te nemen van Global is hoogst 
ongebruikelijk. De abri’s en hekwerk hebben al bijna 15 jaar op straat 
gestaan. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid en level playing field voor 
de inschrijvers stellen wij voor dat de abri’s en hekwerk voor een 
symbolisch bedrag van bijvoorbeeld € 0 of € 1 aan de gemeente 
Zoetermeer worden overgedragen. We verzoeken u te bevestigen dat u 
ons voorstel overneemt

in een latere fase komen we terug op de vraag, uiterlijk vrijdag 8 
december ontvangt u van ons een reactie. 

20 Inhoud Programma van 
Eisen 18-10-2023, 
par. 6.4

Kunt aangeven welke varianten en dieptematen aangeboden dienen te 
worden?

de bestaande situatie is leidend, u kunt met de huidige exploitant 
contact opnemen over de maatvoering

21 Inhoud Bijlage 4 – 
Programma van 
Eisen 18-10-2023, 
par. 6.5.5

Wat wordt er bedoeld met “ook de zijwanden gesloten”.  Moet daar niet 
staan: eventueel open?

Er dient altijd een zijwand te zijn

22 Inhoud Bijlage 4 – 
Programma van 
Eisen 18-10-2023, 
par. 6.5.9

Kunt u de vaste maat aanpassen naar:  tussen de 50 en 100mm? Akkoord

23 Inhoud Bijlage 4 – 
Programma van 
Eisen 18-10-2023, 
par. 6.6.4

Mag deze afvoer gelijk zijn aan de eisen zoals gesteld in P6, 6.5.16? Akkoord
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24 Inhoud Bijlage 4 – 

Programma van 
Eisen 18-10-2023, 
par. 6.7.6

Is aansluiting via een aparte gecertificeerde aansluitkast ook toegestaan? Ja conform de eisen in bijlage 16.6.

25 Inhoud Bijlage 4 – 
Programma van 
Eisen 18-10-2023, 
par. 6.7.11

Zou u aan kunnen geven om welk type keuring dit gaat en wie u bedoelt 
met het energiebedrijf?

Artikel 6.7.11 vervalt omdat in artikel 6.7.4 leidend is. Wel dient u 
conform NEN1010 (hoofstuk 6) een inspectierapport aan te 
leveren.

26 Inhoud Bijlage 4 – 
Programma van 
Eisen 18-10-2023, 
par. 6.8.6

De wens is om de abri zo transparant mogelijk te maken. Dit betekent 
geen staanders midden achter. Mag dan de leunsteun komen te vervallen 
in een 3-stramien abri?

Nee, de leunsteun mag niet komen te vervallen. Hiermee 
accepteren we minder transparantie 

27 Inhoud Bijlage 4 – 
Programma van 
Eisen 18-10-2023, 
par. 6.9.7

De extra eisen aan dit type infopanelen t.o.v. de landelijke standaard is 
zeer kostenverhogend. Tevens zijn de meerkosten voor onderhoud en 
schadeherstel aanzienlijk hoger gedurende de looptijd. Dit komt door het 
gebruik door vervoerders i.v.m de wissel van hun reizigersinformatie. Is 
het toegestaan om hier een standaard infopaneel te plaatsen zoals in de 
bestaande abri’s in Zoetermeer gebruikt zijn?”

Akkoord

28 Proces Planning Is het mogelijk de datum van indienen door te schuiven naar januari 
2024?

Zie antwoord op vraag 1

29 Uitvoering Gunningscriteria Is een voorblad toegestaan zonder dat deze meetelt voor het aantal 
pagina's?

Ja dit is toegestaan.

30 Proces Referenties Kan Opdrachtgever aangeven op welke plaats Opdrachtnemer de 
referentieopdrachten moet indienen op Tenderned?

Dit is bijlage 1 in het beschrijvend document.

31 Uitvoering Bijlage 16.7 - 
Abri's af- en 
aankoppelen

Opdrachtgever spreekt over een MOOR melding, is het akkoord middels 1 
MOOR melding de gehele omwisseling te melden?

Akkoord, het systeem heet geen MOOR maar MELVIN

32 Uitvoering PvE Art. 12.11 Graag uw bevestiging dat Opdrachtgever volledig verantwoordelijk is voor 
de vervaardiging, de levering, de fundering, de plaatsing, inclusief stellen 
van de Objecten, het bouwrijp maken van de grond, herbestrating, herstel 
ondergrond, afvoer afval en/of resterend bouwmateriaal omtrent de R-
net Abri's.

Dit bevestigen we, u bent wel verantwoordelijk voor onderhoud, 
beheer en exploitatie. 
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33 Inhoud PvE Art. 10.2.2 & 

10.2.3
Graag uw toelichting, welk art. is leidend - binnen 24 uur of binnen 14 
werkdagen?

10.2.2 is leidend 10.2.3 vervalt hierbij.

34 Uitvoering PvE Art. 7.6 Kan Opdrachtgever bevestigen dat onder deze kosten eveneens vallen, 
het aanpassen van het cunet en het eventueel verwijderen groen 
uiteraard indien nodig.

Dit bevestigen we niet

35 Uitvoering PvE Art. 8.1.1 Opdrachtnemer stelt dat Opdrachtnemer binnen 7 dagen een aanvraag 
moet doen bij de netbeheerder. Het is ons niet duidelijk vanaf welke dag 
deze gestelde termijn gaat lopen. Bovendien is de aanvraag van de 
elektra sterk afhankelijk van de kwaliteit van de locatielijst en de 
toestemming van de gemeente m.b.t. het plaatsen van digitale schermen 
en/of scrollers.  Om aan deze eis te voldoen is het dan ook van belang dat 
er vanuit de gemeente actief geacteerd wordt bij de beantwoording van 
deze vragen. Kan Opdrachtgever aangeven vanaf wanneer deze termijn 
van 7 dagen gaat lopen en bevestigen dat men reactief zal handelen 
richting Opdrachtnemer zodat men de elektra tijdig kan aanvragen?

De 7 dagen gaan in na definitieve gunning. 

36 Proces PvE Art. 7.1 Waar dient het voorlopige ontwerp ingediend te worden, onder welke 
kwalitatieve subgunningscriteria?

Bij duurzaamheid

37 Uitvoering PvE Art. 6.13.3 Welke locaties zijn speciaal aangewezen door de gemeente waar 
bewegend beeld (full motion) is toegestaan? Graag vernemen wij een 
lijst met potentiele locaties waar fullmotion is toegestaan.

Zie antwoord op vraag 8. 

38 Uitvoering PvE Art. 6.12.6 & 
6.12.7

Om schade (door bijv. maaiwagens) aan de Vrijstaande Reclamevitrines 
te voorkomen en voor betere/veiligere uitvoering van het beheer, 
onderhoud en de wekelijkse posterwissel is het noodzakelijk verharding 
aan te brengen. Staat u het toe om in samenspraak verharding wel toe te 
laten?

Verharding is toegestaan

39 Uitvoering PvE Art. 6.12.3 Door de verhoudingen van de digitale vrijstaande vitrine kan de 2.70m 
niet gehaald worden. Wij verzoeken u voor deze objecten een maximale 
hoogte van 3.00m toe te staan.

Voor een reclamezuil geldt een maximum toegestane 
bouwhoogte van 3 meter. Hier moet wel een vergunning (max. 
voor 10 jaar) voor worden aangevraagd.

40 Uitvoering PvE Art. 6.6.4 Graag uw toelichting, het gestelde in art. 6.6.4 is niet gelijk aan art. 
6.5.16 waarin is opgenomen dat het regenwater direct aan de achterzijde 
mag worden afgevoerd. Is Opdrachtgever akkoord met een afvoer zoals 
omschreven in art. 6.5.16?

We zijn hier akkoord mee. 
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41 Uitvoering PvE Art. 6.6.1 Zijn de abri's die voorzien moeten worden van een sedumdak de 109 te 

plaatsen abri's?
Dit is correct. Abri's welke nieuw worden geplaatst. 

42 Uitvoering PvE Art. 6.5.2 In het artikel is opgenomen dat de invulling van het dak (binnen de 
randen van het dak) transparant mag. Graag uw toelichting, mede gezien 
in art. 6.6.1 is opgenomen dat de abri's voorzien dienen te worden van 
sedum?

Sedum dak is alleen verplicht op de 109 te plaatsen abri's

43 Uitvoering PvE Art. 6.1.7 Wij verzoeken u de kleurcode aan te passen naar ‘RAL7016 of 
gelijkwaardig.

RAL 7016 is de kleurcode welke de gemeente gebruikt. 

44 Inhoud PvE Art. 5.2 Graag uw toelichting, bedoelt Opdrachtgever hier dat het aantal te 
beheren R-Net Abri's uitgebreid kan worden met 5?

Nee we bedoelen hier geen R-Net abri's mee

45 Inhoud PvE Art. 5.2 Kunt u de locaties van de 6 R-net Abri's toevoegen aan de locatielijst? We zullen de locatielijst uploaden. 
46 Inhoud PvE Art. 5.1 Mag er ingeschreven worden met gereviseerde objecten? Mede gezien 

de gemeente Zoetermeer duurzaamheid als een zeer belangrijk 
onderwerp omschrijft. Graag uw toelichting

Nee de 109 abri's dienen nieuw te zijn.

47 Inhoud PvE Art. 4.3 Opdrachtgever zal uiterlijk 4 weken voor aanvang van de campagne 
Opdrachtnemer informeren. De termijn van 4 weken voor aanvang van de 
campagne is erg kort, een termijn van 8 weken is realistischer. Graag uw 
aanpassing.

Akkoord met een termijn van 8 weken. 

48 Inhoud PvE Art. 2.2 Zijn de 24 verplichte locatie reeds intern besproken/getoets gezien de 
benodigde vergunning o.a. op het gebied van veiligheid? Graag uw 
toelichting

De 24 locaties zijn getoetst en intern besproken inzake 
plattegronden. 

49 Inhoud PvE Art. 2.2 Aanvraag omgevingsvergunning wordt zo spoedig mogelijk ingediend na 
start van de overeenkomst - gezien de genoemde verwachte 
ingangsdatum van 1 juni 2024, zal de vergunning dan pas worden 
aangevraagd. Dit zal betekenen dat er onnodig veel tijd verloren gaat 
mede gezien het vergunningsproces meerdere maanden in beslag neemt. 
Graag uw toelichting

Dit is een verschrijving omgevingsvergunning dient binnen 14 
dagen na definitieve gunning aangevraagd te worden.

50 Inhoud PvE Art. 2.2 Wat zijn de vervolgstappen wanneer een verplichte locatie Vrijstaande 
Reclamevitirne niet vergund zal worden?

In goed overleg de situatie bespreken en kijken naar een 
eventuele andere locatie
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51 Inhoud PvE Art. 2.2 Voor Abri’s die voldoen aan deze eisen, is geen omgevingsvergunning 

vereist. Indien een Digitaal Scherm in een Abri aangebracht wordt, dient 
wel toestemming door Opdrachtgever verleend te worden (het is niet 
vereist om een omgevingsvergunning aan te vragen hiervoor). Kunt u 
aangeven op basis waarvan deze toestemming door de opdrachtgever 
wel of niet wordt verleend?

Dit kunnen verschillende redenen zijn. Verkeersveiligheid maar 
ook hoogte afdracht.

52 Juridisch Algemene 
inkoopvoorwaarde
n Art. 25.1

Is Opdrachtgever bereid het volgende toe te voegen? "…tenzij de 
overnemende partij naar redelijke maatstaven voldoende waarborgen 
biedt tot vervulling van de contractuele verplichtingen.”

Akkoord

53 Juridisch Algemene 
inkoopvoorwaarde
n Art. 24.1

Graag de bevestiging dat dit artikel niet van toepassing is, gezien het in 
strijd met de geest van de overeenkomst is om deze zonder enige reden 
op te kunnen zeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. 
Ook gezien de substantiële investeringen die opdrachtnemer zal moeten 
doen i.h.k.v. deze concessieovereenkomst (bijv. leveren en plaatsen van 
Abri's en Vrijstaande Reclamevitrines) waardoor dit artikel in het kader 
van deze concessieovereenkomst niet redelijk en proportioneel is.

Akkoord, gaan we in de overeenkomst wijzigen. 

54 Juridisch Concessieovereenk
omst Algemeen

Wij verzoeken om aan het betreffende artikel toe te voegen dat, "door 
Opdrachtnemer herziening van de overeenkomst kan worden 
aangevraagd bij externe (extreme) omstandigheden: Indien de exploitatie 
van de Objecten onmogelijk gemaakt wordt, dan wel in waarde zal dalen 
door externe factoren waar Opdrachtnemer geen invloed op heeft zoals 
bijvoorbeeld een pandemie, oorlog, etc." Indien u deze aanpassing niet 
wenst vragen wij u onderbouwd uw keuze toe te lichten.

Partijen kunnen te allen tijde in overleg gaan treden. Het is 
onmogelijk om vooruit te kijken naar zaken die niet bekend zijn. 

55 Juridisch Concessieovereenk
omst Art. 4.3

Het verzoek om aan dit artikel toe te voegen dat bij levering en plaatsing 
van een Abri in de laatste 5 jaar van de overeenkomst, deze Abri 
overgedragen wordt voor een dan te bepalen marktconforme prijs.

Wij veranderen dit artikel in ; Indien in de laatste 5 jaar nieuwe 
abri's zijn toegevoegd zal dezelfde afschrijving methode gebruikt 
worden echter dan over de jaren dat de abri geplaatst is.
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56 Contract Concessieovereenk

omst Art. 4.3
Het bedrag van €2.500 per abri na 10 jaar is laag en een symbolisch 
bedrag van €1 na 15 jaar is gezien de kostprijs en restwaarde onredelijk. 
De abri's hebben voor Opdrachtnemer en in het economisch verkeer een 
veel hogere economische waarde, zowel na 10- als na 15 jaar. Kan 
Opdrachtgever aangeven waar eerder genoemde bedragen op zijn 
gebaseerd? Wij verzoeken u om het artikel aan te passen met een bedrag 
van €4.000 per abri na een periode van 10 jaar en een bedrag van €2.500 
na 15 jaar. Deze bedragen zijn binnen de markt wel marktconforme 
bedragen.

U heeft na tien jaar ook geen verwijderingskosten voor u heeft de 
abri een economische waarde voor ons heeft de abri een 
primaire waarde om de buspassagiers droog en windvrij te laten 
wachten. Wij passen het bedrag dus niet aan.

57 Juridisch Concessieovereenk
omst Art. 3.4

Opdrachtgever geeft aan dat de Concessieprijs pro rata wordt aangepast 
aan de hand van de door Opdrachtnemer ingediende bedragen bij 
inschrijving. Op basis van art. 3.7 Conceptovereenkomst worden de 
bedragen geïndexeerd. Indien de Concessieprijs pro rata wordt aangepast 
zal dat op basis van de op dat moment geldende Concessieprijs per 
reclamevitrine dienen te gebeuren (dus inclusief de jaarlijkse indexering) 
en niet op de prijs bij inschrijving, dat is onredelijk. Wij zien uw 
aanpassing op dit artikel graag tegemoet.

Wij passen dit artikel aan. Indien Bij verwijderingen van 
Reclamevitrines die het gevolg zijn van eenzijdig door 
Opdrachtgever
opgelegde maatregelen, zal de verschuldigde Concessieprijs pro 
rata aangepast worden aan
de hand van de op dat moment geldende afdracht.

58 Juridisch Concessieovereenk
omst Art. 2.8

Opdrachtgever stelt dat : "De Concessieovereenkomst kan door 
Opdrachtgever zonder gerechtelijke tussenkomst tussentijds worden 
beëindigd indien, als gevolg van besluitvorming binnen de rijks- en/of 
provinciale overheid of de gemeente Zoetermeer, van Opdrachtgever 
nakoming redelijkerwijs niet verlangd mag worden. "Kan opdrachtgever 
voorbeelden geven van besluiten waarbij men de overeenkomst tussen 
exploitant en Opdrachtgever tussentijds beëindigd én wanneer kan 
exploitant van Opdrachtgever in redelijkheid niet verlangen dat men 
nakomt?

We verwijderen dit artikel uit de concessieovereenkomst. 

59 Proces Beschrijvend 
Document Art. 5.3

Wij verzoeken de Opdrachtgever om het aantal inschrijvingen, incl. 
bedrijfsnaam openbaar te maken na opening eerste digitale kluis. Graag 
uw toelichting, mits u het artikel niet wenst aan te passen.

Wij versturen een proceverbaal van de opening op dezelfde dag. 

60 Proces Beschrijvend 
Document Art. 4.2

De periode tussen de publicatie van NvI 1 en de deadline om 
vervolgvragen te stellen ihkv NvI is effectief 3 werkdagen. Deze periode is 
zeer beperkt en niet reaal. Het verzoek om de periode voor het stellen van 
vervolgvragen (NvI2) te verlengen met minimaal 1 week, naar 29 
november 2023.

Data zijn reeds aangepast. 
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61 Contract Beschrijvend 

document Art. 3.8
Opdrachtgever spreekt over een verwachte ingangsdatum, waardoor zal 
de ingangsdatum anders dan 1 juni 2024 kunnen wijzigen? Graag uw 
toelichting

Dit heeft te maken met de huidige spanning in de wereld 
waardoor soms productie tijden niet gehaalt kunnen worden.

62 Uitvoering Beschrijvend 
document Art. 3.5

Kan opdrachtgever bevestigen dat Opdrachtgever volledig 
verantwoordelijk is voor het aanleveren van de plattegrond?

Ja opdrachtgever levert een digitaal bestand aan en de 
opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de posters. 

63 Uitvoering Beschrijvend 
document Art. 3.5

Staat u een oproepbare digitale plattegrond toe bij een Vrijstaande 
Vitrine?

Ja dit staan wij toe. 

64 Proces In hoeverre is het noodzaak om ISO 45001 te hebben, en volstaat een 
certificering van ISO 9001?

ISO 9001 is de minimale eis bij deze aanbesteding. Liever zien 
wij ISO 45001 of gelijkwaardig

65 Inhoud Is er een dimregime binnen de gemeente? Om de energiebesparing 's nachts te verhogen en verblinding van 
passerend verkeer te voorkomen dient de verlichting van de abri 
in zowel het reclamepaneel als het dak te worden gedimd.  Dit 
gaat via een virtueel midnight dim regime. Moderne drivers van 
het LED-verlichtingsarmatuur zijn met deze techniek uitgerust.  
De verlichting vermindert zijn lichtstroom door middel van een 
zelflerend proces dat, afhankelijk van de eerdere in- en 
uitschakeltijden, een hypothetische "virtuele middernacht" zal 
bepalen.  Hieronder een voorbeeld van een dergelijk dim regime.
 ON-20;30  = 100% ,  20.30-22.30  =70% , 22.30-05.30 = 50%,  
05.30 -06.30 = 70% en 06.30   = 100%


