

Vragenlijst t.b.v. individuele gesprekken

Marktconsultatie Raamovereenkomsten Variabel Onderhoud aan Vaste Bruggen

Bruggenteam Oost Nederland

Indeling portfolio's (zie sheet 19 en 20)

1. Insteek om per portfolio maximaal 2 projecten tegelijk in de uitvoering te hebben: levert dat voor individuele partijen problemen op t.o.v. 1 uitvoeringsproject?

Opzet Raamovereenkomst (zie sheet 23)

2. Wat vindt men van de no-regret insteek van 1 zeker project met daarbij de mogelijkheid bij tevredenheid om meer projecten uit te voeren?
3. Hoe kijkt men aan tegen een wachtkamerovereenkomst om OG de mogelijkheid te bieden in de eerste 2 jaar bij ontevredenheid, zonder nieuwe aanbesteding door te gaan met nummer 2 uit de aanbesteding?

Prijsvormingsproces (zie sheet 25 en 26)

4. Hoe zorgen we dat ON een gezond rendement kan maken, ook als we om welke reden dan ook besluiten na project 1 niet verder te gaan?
5. Hoe borgen we de hanteerbaarheid van de prijzen voor de eerste NOK in de vervolgnok's?
6. Hoe moeten we het prijsvormingsproces vormgeven: vooraf door OG specificeren of voorstel door inschrijvers beoordelen (ihkv EMVI-BPKV)?

Prestatiesturing (zie sheet 28)

Afkomstig uit sheet 28

- Te hanteren criteria:
 - Tevredenheid over de samenwerking (nieuwe samenwerkingsmonitor van RWS)
 - Potentie om geleerde ervaring te valoriseren
 - Realiseren van projectoverstijgende ambities
 - Verlagen van faalkosten / kostenefficiëntie verhogen
- Proces om tot juiste criteria te komen
 - Aanscherping in marktconsultatie, tijdens aanbesteding en bij start contract vaststellen

7. Reflectie op de voorgestelde criteria voor prestatiesturing

Concept geschiktheidseisen Portfolio 1

- De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming ervaring opgedaan met het vervangen van een conserveringssysteem van ten minste 10.0000 m2 op een bestaande brug met een stalen hoofddraagconstructie.
- De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming ervaring opgedaan met het uitvoeren van renovatiemaatregelen aan een vaste stalen brug over een vaarweg die minimaal geschikt is voor CEMT klasse Va schepen, waarbij de brug tijdens uitvoering geheel of gedeeltelijk opengesteld was voor motorvoertuigen.
- De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming ervaring opgedaan met het succesvol ontwerpen, constructief beoordelen en uitvoeren van grootschalige versterkingsmaatregelen aan de hoofddraagconstructie van een stalen brug over het hoofdvaarwegennet met een stalen hoofddraagconstructie van minimaal 40 jaar oud.
 - Grootschalig in de betekenis van bv:
 - Versterking van de hoofdliggers door middel van het vervangen en/of extra staalplaten of externe voorspanningstechnieken;
 - Toevoeging van extra steunpilaren of verbreding van de bestaande steunpunten om de belasting beter te verdelen;
 - Vervangen van verzwakte of beschadigde brugdekken, leuning en ophangsystemen;

8. Portfolio 1: Reflectie op te hanteren concept geschiktheidseisen

Trechteringscriterium (project- of samenwerkingsvisie) (zie sheet 33)

9. Reflectie op voorgestelde trechteringscriterium

Gunningscriterium (zie sheet 34)

Afkomstig uit sheet 34

- Beste prijs- kwaliteitverhouding (EMVI-BPKV)
 - Prijs:
 - Prijs voor eerste NOK
 - Kwaliteit:
 - Uitvoeringsplan eerste NOK
 - Prijsvormingsproces
 - Samenwerking
 - MKI eerste NOK
 - CO2-prestatieladder

10. Reflectie op voorgestelde gunningscriteria

Aanbestedingsprocedure (zie sheet 31 -34)

11. Ideeën voor het minimaliseren van transactiekosten

Mechanisme voor acceptabel risicoprofiel (zie sheet 37)

Afkomstig uit sheet 36 en 37

- Vooraf door OG worden grootste onzekerheden in kaart gebracht
- Per grootste onzekerheid een van de volgende mechanismes:
 - Stelpost voor nader uit te werken onderdelen
 - Voorschrijven aannames
 - Uitvragen verrekenprijzen
- Tijdens aanbesteding proces om aanvullende onzekerheden te benoemen
- Na gunning prijsaanpassingsproces voor bovenstaande mechanisme om tot definitieve vaste prijs te komen

- Portfolio 1: aantal voorbeelden van mechanismes:
 - Nu is voorzien dat er geen nieuwe voeg kan worden ontworpen die voldoet aan alle eisen en richtlijnen. Gewenste oplossing: voorschrijven van het ontwerp door OG óf stelpost opnemen voor de specifieke voeg
 - Uitvoeringsmethode is sterk bepalend voor de prijsvorming. Gekozen oplossing: kaders opstellen waarbinnen uitvoering moet plaatsvinden (zoals max. lengte steiger)

12. Reflectie op effectiviteit voorgestelde mechanismes voor acceptabel prijsvorming