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[LEESWIJZER AVW-UU. Dit blad is een TOELICHTING DIT BLAD NIET OPNEMEN IN HET CONTRACT 
 

 

Zwarte tekst = Standaardtekst die in beginsel toegepast moet worden. Hiervan niet project 
specifiek afwijken. 

 

[..] = In te vullen tekst. 
 

[KEUZE] =  Keuze maken uit de mogelijkheden. 
 

[OPTIE] = Optionele tekst die project specifiek wel of niet opgenomen kan worden. De 

opgenomen tekst kan als uitgangspunt of voorbeeld dienen. In sommige 
gevallen zal de tekst niet van toepassing zijn en geheel kunnen vervallen. 

 
[TOELICHTING] = Aanvullende informatie ten behoeve van het opstellen. Voor het definitief 

maken de tekst altijd verwijderen. 

 
< Motivatie > =  Vanuit de Gids Proportionaliteit wordt een motivatie verlangd bij afwijkingen 

op Uniforme Voorwaarden zoals de UAV 2012. Tekst handhaven in de AVW-

UU in verband met Europese aanbestedingen (eis vanuit het ARW) 
  [TOELICHTING: De basis motivatie is opgenomen in dit document.] 

 
 

Voor het definitief maken altijd: 

- de gehandhaafde rode optionele tekst zwart maken en de tekst [OPTIE] verwijderen. 
- de overbodige keuze(s) verwijderen en de tekst [KEUZE 1, KEUZE 2, KEUZE ..] verwijderen. 

- de toelichtingen verwijderen. 
- de rechte haken [ en ] verwijderen. 

- deze leeswijzer verwijderen. ] 
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[OPTIE: TITELPAGINA 
 

  

[TOELICHTING: aanvullen wanneer gewenst.] 
 

Architect:  

 [..] [TOELICHTING: project specifiek invullen indien van toepassing] 
 

Adviseur:  
 [..] [TOELICHTING: project specifiek invullen indien van toepassing] ] 
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OVERZICHT BIJLAGEN 

 

Behorende bij deze AVW-UU (bijgevoegd):  
 

- model garantieverklaring.  
- model bankgarantie (tot einde onderhoudstermijn).  

 polis CAR-verzekering Universiteit Utrecht, polisnummer K0100101576/A23  
- UU Vastgoedinformatie specificatie, Versie: v1.0. Deze bijlage bestaat uit een Toelichting UU Vastgoedinformatie 

specificatie v1.0.pdf en de daarin genoemde bijlagen.  
- Operationele Standaard veilig werken Woonbedrijf, Versie: 2.1  
[OPTIE: - globale planning Universiteit Utrecht en ECB, [..] [TOELICHTING: project specifiek invullen van 

kenmerk en datum.] ] 

- [..] [TOELICHTING: project specifiek aanvullen met project specifieke documenten.] 
 



 

5 
 

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 

01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 

01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 

Van toepassing zijn de STABU Standaard Technische Bepalingen in de STABU-Standaard 

2019, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de 

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische 
installatiewerken 2012 (UAV 2012), zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 

2019 als bijlage I, uitgegeven door Stichting STABU te Ede. 

02 AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012 

02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 
01. AANVULLENDE BEGRIPSBEPALINGEN 

Onder werkterrein wordt verstaan de terreinen en/of het water en/of als zodanig 

aangeduide gebouwen of delen daarvan, welke door de opdrachtgever aan de aannemer 

voor de realisatie van het werk ter beschikking gesteld wordt. 
Onder bouwterrein wordt verstaan het terrein, water of gebouw waarop, waarin of 

waaronder het werk moet worden uitgevoerd. 

06. VOERTAAL 
Alle gegevens, correspondentie en communicatie dienen in het Nederlands te zijn. 

07. AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 
In aanvulling op paragraaf 1, lid 1 van de UAV 2012 : 

- project: het geheel van de in elkander grijpende werken zoals bedoeld in paragraaf 31, 

lid 1 van de UAV 2012. 
[OPTIE - coördinatie: het in organisatorisch opzicht op elkaar afstemmen van de 

activiteiten van alle betrokken partijen die samenhangen met de totstandbrenging van 
een bouwwerk of een onderdeel daarvan. Hieronder vallen in ieder geval het afstemmen 

van tijd, volgorde en plaats van de uitvoering van de werkzaamheden, de te leveren 

diensten en de te verstrekken gegevens van partijen.] 
- schriftelijke opdracht: de schriftelijke opdracht van opdrachtgever aan aannemer, 

waarmee de overeenkomst van aanneming van werk tussen opdrachtgever en aannemer 
tot stand komt. 

- oude bouwstoffen: de van de sloopwerken afkomende bouwstoffen. 

02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 
02. TOEPASSELIJKHEID PUBLICATIES 

Onder de in paragraaf 2, lid 2 van de UAV 2012 bedoelde technische normvoorschriften 

worden verstaan de van toepassing verklaarde normen, richtlijnen en andere publicaties. 
Daar waar een technische normvoorschrift zonder datum is vermeld, is deze van toepassing 

zoals deze drie maanden voor "de dag van de prijsaanbieding" luidt. 
[OPTIE: 

04. RANGORDE BIJ TEGENSTRIJDIGHEDEN 

a. Het bepaalde in dit lid 04. sub a. is van toepassing, tenzij de [KEUZE 1: opdrachtbrief 
KEUZE 2: aannemingsovereenkomst KEUZE 3: [..] [TOELICHTING: project specifiek 

invullen van de naam van het document waarmee opdracht wordt gegeven] ] anders 

bepaalt. 
De volgende documenten maken deel uit van en zijn onderdeel van deze Overeenkomst:  

- [KEUZE 1: opdrachtbrief KEUZE 2: aannemingsovereenkomst KEUZE 3: [..] 
[TOELICHTING: project specifiek invullen van de naam van het document waarmee 

opdracht wordt gegeven] ] 

- bestek 
- inschrijving 

Indien onderdelen van de Overeenkomst onderling tegenstrijdig zijn, wordt, tenzij een 
andere bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de rangorde daarvan bepaald aan de 

hand van de volgende regels: 

1. [KEUZE 1: opdrachtbrief KEUZE 2: aannemingsovereenkomst KEUZE 3: [..] 
[TOELICHTING: project specifiek invullen van de naam van het document waarmee 

opdracht wordt gegeven] ] gaat voor bestek en inschrijving. 

2. bestek gaat voor inschrijving. 
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Indien de inschrijving op een bepaald onderdeel naar het oordeel van opdrachtgever 
gunstiger is voor opdrachtgever dan wat vereist is in de overige onderdelen van de 

Overeenkomst dan gaat de inschrijving voor dat betreffende deel voor. 

[TOELICHTING: Bovenstaande regelt de rangorde tussen alle documenten van de 
overeenkomst. Onderstaande regelt de rangorde tussen de onderdelen van het bestek. ] 

b. Het bepaalde in lid 4 van paragraaf 2 van de UAV 2012 is van toepassing indien 

onderdelen van het bestek onderling tegenstrijdig zijn. 
[TOELICHTING: De UAV 2012 artikel 2, lid 4 is van toepassing:  

a. nieuw voor oud,  
b. geschreven voor getekend,  

c. bijzonder voor algemeen. 

Let op bij een grote diversiteit aan stukken in het technische deel zoals bestaande 
tekeningen, ruimteboek, nieuwe tekeningen, rapporten adviseurs / ontwerpteam. 

Stappen: 
1. Voorkom tegenstrijdigheden. 

2. Geef informatieve stukken*) / minder belangrijke stukken een oudere datum dan de 

stukken die de essentiële informatie bevatten. 
3. Biedt dit ook geen uitkomst dat kan voor het technische deel afgeweken worden van de 

UAV en dient een rangorde in de technische stukken aan te worden gegeven. 
*) Let op: aangeven dat stukken informatief zijn biedt geen oplossing. Uit jurisprudentie 
volgt dat elke stuk dat met het bestek geleverd wordt tot de contractstukken behoord.] ] 

02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
[OPTIE: 

01. BESCHIKKINGEN, GEGEVENS EN BOUWBESPREKING 

In aanvulling op paragraaf 5, lid 1a van de UAV 2012: 
Indien evenwel onderdelen van het werk door of vanwege de aannemer zijn ontwikkeld of 

voorbereid, dient de aannemer zorg te dragen voor de nodige publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingen en tevens voor de benodigde detailtekeningen en andere 

gegevens. 

< Motivatie: De opdrachtgever zorgt krachtens paragraaf 5, lid 1a. voor deze 
toestemmingen die voor de opzet van het werk vereist zijn. Echter wanneer de aannemer 

onderdelen van het werk nader uitwerkt zal de aannemer voor de benodigde 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen behorende bij de uitwerking zorgen. 
> 

[TOELICHTING: Opnemen wanneer de aannemer onderdelen ontwerpt.] 
De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012 zal worden 

gehouden.] 

01. BOUWBESPREKING 
De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012 zal worden 

gehouden. 
[TOELICHTING: Indien bovenstaande optie (BESCHIKKINGEN, GEGEVENS EN 

BOUWBESPREKING) project specifiek wordt opgenomen vervangt die deze standaardtekst.] 

[OPTIE: 
03. OVERZICHT TER BESCHIKKING GESTELDE BOUWSTOFFEN 

Door de opdrachtgever worden de navolgende bouwstoffen ter beschikking gesteld: 

- de bouwstoffen zoals aangegeven in de functionele omschrijvingen / 
werkomschrijvingen. 

[TOELICHTING: Bij levering bouwstoffen door opdrachtgever, let ook op functionele 
geschiktheid en handling kosten (vervoer op bouwplaats e.d.), 

maar ook bij verbouwen, renoveren en/of slopen dan kiezen uit: 

[KEUZE 1: - materialen verkregen uit sloop opslaan voor hergebruik, indien beschreven 
in hoofdstuk 10, en verwerken als beschreven in de betreffende technische hoofdstukken] 

[KEUZE 2: - de onbeschadigde uit de sloopwerken komende bruikbare bouwstoffen] 
[KEUZE 3: - de bouwstoffen aangegeven met hergebruik.] 

[KEUZE 4: - [..] [TOELICHTING: project specifiek invullen van door de opdrachtgever 

ter beschikking te stellen bouwstoffen.] ] 
[TOELICHTING: Keuze gelijk aan de keuze bij 02.17 06.] ] 

04. AFLEVERING BOUWSTOFFEN OPDRACHTGEVER 

Door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen worden kosteloos op of in het 
vervoermiddel bij het werkterrein afgeleverd.  

[TOELICHTING: Alleen bij levering bouwstoffen door opdrachtgever, let ook op functionele 
geschiktheid en handling kosten (vervoer op bouwplaats e.d.)] ] 

[OPTIE: 

08. AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN 
Het werkterrein en/of het bouwterrein en/of de uit het werk komende oude bouwstoffen 

en/of de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen is/zijn verontreinigd 
met de hieronder genoemde stoffen en in de daarbij aangegeven omvang. 

Stof:  

- asbest, omvang volgens het asbestinventarisatierapport, [..] [TOELICHTING: project 
specifiek invullen van kenmerk en datum.] 
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[TOELICHTING: Asbest als voorbeeld, indien aanwezig andere stoffen benoemen.] ]  

02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 
11a. WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS) 

1. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de aannemer zich bij 
de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van 

arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van toepassing is. 

2. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering 
van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

3. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot 
deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of 

loonvalidatie. 

4. [OPTIE: De aannemer toont aan over een van de volgende of daaraan gelijkwaardige 
keurmerken of certificaten te beschikken: het SNA keurmerk, de NEN 4400-1:2017 

(binnenlandse uitzendbureaus) en NEN 4400-2:2017 (buitenlandse uitzendbureaus). 

 [TOELICHTING bij 4.: project specifiek opnemen indien het aannemelijk is dat 
inschrijvers over een dergelijk keurmerk of certificaat kunnen beschikken.] 

5. ]De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de onderaannemer en/of andere 

partijen te verplichten deze bepaling in eventueel door hen af te sluiten 

(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 
11b. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN 

1. Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht 
bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent 

het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder 

tewerkstellingsvergunning. 
2. De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. 

3. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt 
geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. 

4. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde 

onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer 
de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door 

hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten. 

5. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de 
aannemer. 

6. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het 
werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de 

identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op 

echtheid en geldigheid. 
7. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in 

zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot ten minste 5 (vijf) jaar na het einde 
van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. 

8. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. 

9. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig 
moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling 

controleren. 

10. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal 
de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten 

overleggen. 
11. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig 

ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor 

rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. 
12. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal 

deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever 
deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn) betaling(en) door de 

opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 

nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de 
opgelegde boete. 

13. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet. 

[TOELICHTING: Deze bepaling is afkomstig van de Rijksoverheid en toegevoegd om te 
voorkomen dat opdrachtgevers in de problemen komen met de Wet arbeid vreemdelingen.] 

22. VRIJE TOEGANG 
In aanvulling op paragraaf 6, lid 22 van de UAV 2012: 

toevoegen achter het laatste woord: "en te keuren." 

26. GOEDKEURING ONDERAANNEMERS 
In aanvulling op paragraaf 6, lid 26 van de UAV 2012: 

De aannemer vraagt de vereiste goedkeuring tijdig voor de aanvang van de desbetreffende 
onderdelen van het werk schriftelijk aan.  

Het verzoek tot goedkeuring dient tevens de verklaring van de aannemer te bevatten dat hij 

de onderaannemer(s) aan de hand van het bestek volledig heeft ingelicht, aangaande diens 
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(hun) verplichtingen en gaat vergezeld van informatie over de betreffende 
onderaannemer(s) inzake kwaliteit, ervaring, capaciteit en solvabiliteit.  

31. RAPPORT BELENDINGEN 

Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de aannemer aan de 
directie een rapport met daarin de staat van de bestaande toestand welke de aannemer 

samen met de opdrachtgever opneemt. 

De aannemer dient in bovengenoemd rapport door middel van foto's en omschrijvingen de 
eventuele gebreken van de bestaande percelen en opstallen met toebehoren (schuren, 

hekken, tuinmuren, stoepen, beplantingen, enzovoort) vast te leggen, zo mogelijk in 
overleg met de eigenaars van de belendende panden. 

Het rapport wordt door de aannemer en de opdrachtgever ondertekend en gedateerd naar 

datum van opneming en vervolgens gedeponeerd bij een notaris. 
32. ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN 

De aannemer verricht voor de aanvang van de werkzaamheden onderzoek naar de precieze 
ligging van netten op de graaflocatie en hij zorgt er voor dat op de graaflocatie de van de 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers ontvangen gebiedsinformatie aanwezig is 

volgens de WIBON. 
De aannemer draagt er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden 

geen schade ontstaat aan de netten, die zich in de graaflocatie bevinden. 

De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over de in de grond 
aanwezige kabels en leidingen op de graaflocatie aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en 

machinebedienend personeel. 
De aannemer zal de (graaf)werkzaamheden uitvoeren volgens de CROW-publicatie 500 

(Schade voorkomen aan kabels en leidingen). 

[TOELICHTING: Let op mogelijk aanvullende eisen van Stedin, Vitens en dergelijke partijen 
waarbij eisen van deze partijen moeten worden opgenomen. In dat geval afstemmen met 

JZ.] 
34. ONGEVALLEN 

De aannemer dient de directie onmiddellijk op de hoogte stellen van alle ongevallen op het 

bouw- en/of werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. 
36. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN 

Indien partijen werktijden zijn overeengekomen en de aannemer voornemens is 
werkzaamheden te laten verrichten buiten deze overeengekomen werktijden brengt hij dit 

voornemen tijdig per email ter kennis van de directie. 

De extra kosten voor begeleiding en toezicht zijn voor rekening van de aannemer. 
37. BEPERKINGEN M.B.T. GELUIDNIVEAU 

Ten aanzien van het geluidniveau gelden de volgende beperkingen: 

- de werkzaamheden uitvoeren met geluidsarme machines en apparatuur, waarmee een 
equivalent geluidsniveau van 85 dBA niet overschreden wordt buiten het werkterrein. 

- de toegestane geluidsbelasting op de gevels van belendende bebouwing bedraagt 
maximaal 65 dB(A) voor een uitvoeringsperiode van ten hoogste 1 maand en 60 dB(A) 

voor langere perioden (equivalente geluidsniveau van 09.00 uur tot 17.00 uur). 

In afwijking van bovenstaande beperkingen geldt dat indien in de omgevingsvergunning dan 
wel bijlagen bij deze AVW-UU strengere eisen worden gesteld, deze prevaleren. 

[TOELICHTING: Eisen geluid en trillingen relateren aan de omstandigheden waarbij een 
pand in gebruik blijft en er inpandig verbouwd wordt. Waarden en tijden kunnen project 

specifiek aangepast.] 

38. BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN 
Ten aanzien van trillingen gelden de volgende beperkingen: 

- de trillingsniveaus mogen de grenswaarden van onderstaande SBR publicaties niet 

overschrijden: 
 - Meten en beoordelen van trillingen (Deel A): Schade aan gebouwen; 

- de locatie en de grenswaarden van de trillingsniveaus worden door de aannemer in 
overleg met de directie vooraf vastgesteld. 

In afwijking van bovenstaande beperkingen geldt dat indien in de omgevingsvergunning dan 

wel bijlagen bij deze AVW-UU strengere eisen worden gesteld deze prevaleren.  
[TOELICHTING: Eisen geluid en trillingen relateren aan de omstandigheden waarbij een 

pand in gebruik blijft en er inpandig verbouwd wordt. Eisen kunnen project specifiek 
aangepast.] 

02.07 DATUM VAN AANVANG 
01. DATUM VAN AANVANG 

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van 

aanvang worden aangemerkt de datum vastgelegd in de schriftelijke opdracht van het werk. 

< Motivatie: Opdrachtgever wil aanvangsdatum zelf bepalen. Bouwen is ondergeschikt aan 
primaire bedrijfsvoering. > 

02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING 
03. DATUM VAN OPLEVERING 

Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: de datum zoals volgt uit de planning welke 

als bijlage bij deze AVW-UU is toegevoegd. 
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[TOELICHTING: Uitgangspunt: UU levert een globale planning als basis, aannemer maakt 
een algemeen tijdschema.] 

[OPTIE: 

52. BEPROEVING 
Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of in gebruik worden 

genomen, moeten zijn beproefd: 

- de technische installaties volgens het 'commissionings'plan.] 
- de technische installaties volgens een door de aannemer te vervaardigen 

beproevingsplan.] 
[TOELICHTING: in de technische werkbeschrijving moeten worden aangegeven de te 

beproeven installaties en de eisen waar de installaties aan moeten voldoen. Verder moet 

daar worden aangegeven dat het onderdeel uitmaakt van het 'commissionings'plan. 
Tenslotte moet het 'commissionings'plan als bijlage worden toegevoegd aan deze 

voorwaarden.] 

02.10 OPLEVERING 
03. INGEBRUIKNEMING TECHNISCH INSTALLATIEWERK 

In uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in paragraaf 10, lid 3 van de UAV 2012: De zin: 
“Voor technische installatiewerken geldt dat indien in het bestek een onderhoudstermijn als 

bedoeld in § 11 is voorgeschreven, door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de 

onderhoudstermijn onmiddellijk ingaat na de dag van ingebruikneming.” vervalt. 
< Motivatie: Opdrachtgever wenst eenduidig de onderhoudstermijn in laten gaan op de dag 

waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd, volgens UAV 2012 paragraaf 11, lid 2, en 
geen uitzondering voor technische installatiewerken te maken. > 

04. INGEBRUIKNEMING BIJ LATE OPLEVERING 

Indien de termijn, waarbinnen het werk moet worden opgeleverd, wordt overschreden en 
deze overschrijding is te wijten aan of in de risicosfeer ligt van de aannemer, is de 

opdrachtgever gerechtigd het werk of een gedeelte daarvan in gebruik te nemen dan wel 
inrichtingswerkzaamheden hierin uit te voeren of te laten uitvoeren. 

De aannemer is dan verplicht het gehele werk te voltooien in de volgorde en op tijden, zoals 

die door de directie zullen worden bepaald. De hieruit voortvloeiende extra kosten en 
schade zijn in dit geval voor rekening van de aannemer. 

02.11 ONDERHOUDSTERMIJN 
01. ONDERHOUDSTERMIJN 

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 

- 12 (twaalf) voor het gehele werk. 
02. HERHALENDE GEBREKEN TIJDENS DE ONDERHOUDSTERMIJN 

In aanvulling op paragraaf 11, lid 2 van de UAV 2012: 

Indien binnen de onderhoudstermijn(en), meerdere malen dezelfde gebreken optreden, is 
de aannemer verplicht, het werk zodanig te wijzigen dat het opnieuw optreden van 

gebreken wordt vermeden. 

02.12 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING 
02. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING 

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 12, lid 2 van de UAV 2012: 
Gehele tekst wordt vervangen door de volgende bepaling: 

2. Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek: 

 a. dat toe te rekenen is aan de aannemer en 
 b. dat bovendien ondanks normaal partieel toezicht tijdens de uitvoering dan wel bij de 

opneming van het werk als bedoeld in § 9, tweede lid, door de directie redelijkerwijs 

niet onderkend had kunnen worden. 
< Motivatie:  

- Normaal partieel toezicht past binnen de organisatie en werkwijze van de opdrachtgever 
- Opdrachtgever wenst de wettelijke termijnen aan te houden > 

04. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING 

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 12, lid 4 van de UAV 2012: 
Gehele tekst en wordt vervangen door de volgende bepaling: 

4. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor de aannemer krachtens het 
tweede lid aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van 

de termijnen volgens de artikel 7:761 en 7:762 van het Burgerlijk Wetboek. 

< Motivatie: opdrachtgever wenst de wettelijke termijnen aan te houden > 

02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 
03. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen, zoals bedoeld 
in paragraaf 14 lid 3 UAV 2012, de nodige veiligheidsmaatregelen nemen. 

02.15 WERKTERREIN 
01. AANDUIDING WERKTERREIN 
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De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, de situatie en de 
hoogteligging van, alsmede de toegankelijkheid van het werkterrein op de dag van de 

aanbesteding. 

Het terrein wordt geacht door de aannemer geschikt bevonden te zijn voor de door hem te 
volgen werkmethode en in te zetten materieel. 

05. ORDE EN NETHEID 

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de aannemer dat de orde en netheid 
gewaarborgd wordt op het werkterrein en de directe omgeving. Het opslaan van 

bouwstoffen en materieel in verkeersruimten is niet toegestaan tenzij de directie daarvoor 
schriftelijke toestemming verleend heeft. 

Het veroorzaken van overlast voor de directe omgeving van het werk is niet toegestaan. De 

aannemer zal op eerste aanzegging van de directie gepaste maatregelen treffen teneinde 
overlast tegen te gaan. 

02.16 AFSLUITING, RECLAME 
04. FOTOGRAFEREN EN FILMEN 

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen 

van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van 
de opdrachtgever noodzakelijk. 

[OPTIE: 

02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 
06. HOEDANIGHEID VAN BOUWSTOFFEN 

Voor zover in het bestek niet anders is bepaald: 

- dienen de volgende bouwstoffen, hergebruikte bouwstoffen te zijn: 
[KEUZE 1:  - de onbeschadigde uit de sloopwerken komende bruikbare 

bouwstoffen] 
[KEUZE 2:  - de bouwstoffen aangegeven met hergebruik.] 

[KEUZE 3:  - [..] [TOELICHTING: project specifiek invullen van her te 

gebruiken bouwstoffen.] ] 

[TOELICHTING: Keuze gelijk aan de keuze bij 02.05 03.] 
Voor rekening van de aannemer is het sorteren, schoonmaken en opslaan van deze 

bouwstoffen en de te leveren bouwstoffen en toebehoren voorzover deze niet aan het werk 

kunnen worden ontleend. 
[TOELICHTING: Deze bepaling kan vervallen indien er geen bouwstoffen hergebruikt 

MOETEN worden.] ] 

02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN 
01. KEURING VAN BOUWSTOFFEN 

[OPTIE: De door de directie goed te keuren bouwstoffen zoals bedoeld in paragraaf 17 lid 2 
en paragraaf 18 lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: 

- [..] [TOELICHTING: project specifiek invullen van te keuren bouwstoffen.] 

[TOELICHTING: De opdrachtgever kan volgens paragraaf 17 lid 2 bepalen of een bouwstof 
gekeurd moet worden. De verantwoordelijkheden voor de gekeurde bouwstoffen komen bij 

de directie te liggen. Vandaar dat het verstandig is om hier heel bewust en met mate mee 
om te gaan. .] ] 

In aanvulling op het gestelde in paragraaf 18, lid 1 van de UAV 2012: 

Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring 
openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had 

kunnen worden, wordt aangemerkt als een gebrek in de zin van paragraaf 12 lid 2 en 
paragraaf 17 lid 3 van de UAV 2012. 

14. BESLUIT BODEMKWALITEIT 

De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het 
oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit 

toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit 

besluit voldoet. 
De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een met de 

directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit 
rekening wordt gehouden. 

De aannemer verstrekt het bewijsmiddel uiterlijk 10 werkdagen voor de verwerking van die 

bouwstof schriftelijk aan de directie.] 
15. MONSTERS TER BEOORDELING 

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient hiervan een 
monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd:  

- de bouwstoffen volgens monsterlijst. 

02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 
02. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 

Bouwstoffen die onder een productcertificaat worden geleverd (voorzien van het keurmerk 

van een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatie-instelling), dienen 
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overeenkomstig de richtlijnen van het productcertificaat behorende documenten te worden 
getransporteerd, opgeslagen en verwerkt. Voor overige bouwstoffen gelden de richtlijnen en 

verwerkingsvoorschriften van de desbetreffende fabrikant / leverancier. 

03. BESCHERMINGSMAATREGELEN 
De aannemer draagt er zorg voor dat: 

- gebruik wordt gemaakt van containers, statiegeldpallets, dispensers en/of 

statiegeldpatronen. 
- afvalstromen van verpakkingsmaterialen tot een minimum wordt beperkt. 

De aannemer maakt gebruik van de werkmethode waarbij afval tot een minimum wordt 
beperkt. Het afval, wanneer dit maar enigszins mogelijk is, wordt hergebruikt of voor 

hergebruik geschikt gemaakt wordt. Dit om de milieubelasting tot een minimum te 

beperken. 

02.21 OUDE BOUWSTOFFEN 
01. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN 

De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van de aannemer, 
die door deze moeten worden weggevoerd: 

- alle bouwstoffen 
met uitzondering van:   

- de bouwstoffen verkregen uit sloop en opgeslagen voor hergebruik. [TOELICHTING: Dit 

kunnen bouwstoffen zijn die hergebruikt worden het werk, maar ook hergebruikt in 
andere projecten van de UU, in andere producten of op een andere manier. LET OP: Dit 

moet in het technische deel project specifiek worden gemaakt.] 
- onvoorziene oude bouwstoffen. 

05. ONVOORZIENE OUDE BOUWSTOFFEN 

Onvoorzienbaar uit het werk komende bouwstoffen blijven eigendom van de opdrachtgever, 
tenzij de directie verklaart dat zij voor de opdrachtgever niet van waarde zijn. 

In het geval deze bouwstoffen aan de opdrachtgever verblijven, zijn de kosten voor het 
sorteren, spijkerschoon maken en de opslag op of nabij het werk voor rekening van de 

opdrachtgever. 

02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Overeenkomstig paragraaf 22 lid 1 van de UAV 2012 is het bepaalde in paragraaf 22 lid 2, 3 

en 4 van de UAV 2012 niet van toepassing en wordt anders bepaald in dit artikel. 
Het gehele werk wordt gegarandeerd door de aannemer, de leverancier en indien de 

aannemer voor een te garanderen onderdeel gebruik maakt van een onderaannemer, de 
onderaannemer.  

Een garantie wordt verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot 

aan de oplevering van het werken in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Een garantieverklaring dient volgens het bij deze AVW-UU gevoegde model te worden 

overgelegd. 

Onderdeel en periode:  
- alle constructieve onderdelen: 10 jaar 

- in het werk gestort niet constructief betonwerk: 10 jaar. 
- metselwerk en/of lijmwerk, inclusief de wapening, verankeringen en opvangconstructies: 

10 jaar. 

- het voegwerk, isolatie en vochtkeringen: 6 jaar. 
- niet constructieve vooraf vervaardigde steenachtige elementen: 6 jaar. 

- houten onderdelen, beschietingen en paneelbekledingen: 6 jaar.  
- niet constructief metaalconstructiewerk inclusief conserveringen: 6 jaar. 

- op de samengestelde constructie van brand- en rookscheidingen: 5 jaar. 

- binnenkozijnen inclusief draaiende delen, vullingen, hang- en sluitwerk en bouwbeslag: 
3 jaar. 

- buitenkozijnen inclusief draaiende delen, vullingen, hang- en sluitwerk en bouwbeslag: 6 

jaar. 
- binnentrappen, balustrade en leuningen binnen: 3 jaar. 

- buitentrappen, balustrade en leuningen buiten: 6 jaar. 
- dakbedekking inclusief dampremmende laag, isolatie en overige op te nemen 

onderdelen: 10 jaar. 

- beglazing: 10 jaar. 
- natuur- en kunststeen: 6 jaar. 

- voegvullingen binnen: 3 jaar 
- voegvullingen buiten: 6 jaar. 

- gevelschermen: 3 jaar. 

- stukadoorswerk: periode: 3 jaar. 
- tegelwerk: 6 jaar. 

- gehechte morteldekvloeren: 3 jaar. 
- kunsthars gebonden vloerafwerkingen: 6 jaar.  

- metaal- en kunststofwerk binnen: 3 jaar. 

- metaal- en kunststofwerk buiten: 3 jaar. 
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- plafond- en wandsystemen: 3 jaar. 
- schilderwerk binnen: 3 jaar. 

- schilderwerk buiten: 6 jaar. 

- binneninrichting: 3 jaar. 
 aanvullend: de aanrecht-, werk- en buffetbladen inclusief hierin op te nemen of aan te 

brengen onderdelen: 6 jaar. 

- behangwerk, vloerbedekking en stoffering: 3 jaar. 
- dakgoten en hemelwaterafvoeren: 3 jaar. 

- elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties uitgezonderd de regelinstallaties, 
de PV-installatie en de communicatie- en beveiligingsinstallaties: 3 jaar. 

- regelinstallaties: 10 jaar. 

- PV-installatie: 10 jaar. 
- communicatie- en beveiligingsinstallaties: 10 jaar. 

De aannemer dient bij zijn aanbieding aan te geven welke onderdelen een langere 
garantietermijn hebben dan vermeld. Voor deze onderdelen geldt de langste 

garantietermijn. 

05. GARANTIEVERKLARING 
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een 

onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij deze AVW-UU 

gevoegde model overlegd te worden aan de directie. 
De garantieverklaring dient te worden overlegd bij de levering van het gegarandeerde 

onderdeel.  
Van alle vooraf vervaardigde bouwdelen en installatiedelen, welke in het werk dienen te 

worden afgewerkt dan wel gemonteerd, zal door de fabrikant / leverancier(s) en door de 

aannemer een mede-ondertekende-garantieverklaring dienen te worden afgegeven. 
De garantieverklaring dient te worden opgesteld volgens het model garantieverklaring als 

bijlage bij deze AVW-UU en dient digitaal te worden verstrekt. 

02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 
02. ALGEMEEN TIJDSCHEMA 

De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in: 
- kalenderdagen en worden voorzien van een balkenschema met vermelding van 

kalenderschaal en een prognoseschaal. 

De aannemer dient de duur en volgorde van zijn werkzaamheden zodanig in te plannen, dat 
de gevraagde opleveringsdatum, met inachtneming van het in de regio gebruikelijke 

onwerkbaar weer, kunnen worden gerealiseerd. 
De aannemer draagt zorg voor een 2-wekelijkse update van het algemeen tijdschema.  

Voor dat de aannemer op het werkterrein tot uitvoering van de werkzaamheden overgaat 

dient het algemeen tijdschema te zijn goedgekeurd. 
05. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012 wordt 
verlangd voor: 

- de te onderscheiden fasen in de uitvoering van het werk, hieronder tevens begrepen de 

werken door derden. 
- ieder onderdeel zoals gevraagd in de technische bepalingen van de werkbeschrijving. 

[TOELICHTING: Tekst altijd opnemen, project specifiek aanpassen op het werk.] 

Eisen werkplan: opstellen met onderstaande indeling: 
1. Inleiding: 

1.1 Toelichting en Doelstelling Werkplan 

2. Gegevens van het werk: 

2.1 Overzicht beschikbare informatie 

2.2 Overzicht Contactpersonen 

3. Uitvoering 

3.1 Werkomschrijving 

3.1.1 Plan van aanpak (van het geheel) 

3.1.2 Plan van aanpak (per onderdeel)  

3.2 Planning(en) 

3.3 Gegevensverstrekking 

3.4 Bezoeken extern (fabriek/werkplaats) 

3.5 Overleg op de bouwplaats 

3.6 Afspraken (onder andere Kick-off verslag)  

4. Kwaliteit 

4.1 Bewaking, borging en controle kwaliteit op het werk. 

4.2 Bewaking, borging en controle maatvoering op het werk. 

4.3 Bewaking, borging en controle kwaliteit van het productieproces buiten de 

bouwplaats (fabriek/werkplaats).  

4.4 Specifieke verwerkingsvoorschriften (met eventueel Standaard herstel procedé). 

4.5 Onderhoud, Reiniging en Bediening voorschriften. 
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5. Veiligheid, Gezondheid en Milieu 

5.1 Risico’s en maatregelen. 

5.2 Voorlichting en Instructie en toezicht op naleving.  

5.3 Milieu aspecten en afspraken met betrekking tot Afval. 

5.4 Bedrijfshulpverlening. (BHV)  

Voor dat de aannemer op het werkterrein tot uitvoering van de werkzaamheden overgaat 

dient het gedetailleerd werkplan door de directie te zijn goedgekeurd. 

[TOELICHTING: Tekst altijd opnemen, mogelijk aanpassen op het werk.] 
08. INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN 

De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen door de aannemer te worden 
opgenomen en ingepast zowel in het verlangde algemene tijdschema als ook in het 

gedetailleerde werkplan. 

[OPTIE: Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de opdrachtgever bedoelde derden 
binden aan het door hen voor akkoord te ondertekenen algemene tijdschema en het 

gedetailleerde werkplan. [TOELICHTING: alleen opnemen indien de derden nog niet bekend 

zijn.] ] 
10. BEWAKING TIJDSCHEMA'S EN WERKPLANNEN 

De aannemer bewaakt de voortgang van alle werkzaamheden voortdurend aan de hand van 
de goedgekeurde tijdschema's en werkplannen. Zodra hij bemerkt dat de voortgang van de 

werken als geheel of ten aanzien van enig onderdeel een achterstand vertoont ten opzichte 

van de werkplannen, of voorziet dat dit zal geschieden, geeft hij hiervan onverwijld kennis 
aan de directie met daarbij een opgave van de maatregelen welke hij zal treffen om aan zijn 

verplichtingen te kunnen voldoen. 
11. STAND VAN HET WERK 

De stand van het werk ten opzichte van het algemeen tijdschema en/of gedetailleerd 

werkplan dient door de aannemer schriftelijk te worden vastgelegd, en te worden 
toegevoegd in notulen van de bouwvergaderingen. 

12. PLANNING- EN ROULATIESCHEMA 
De aannemer dient na opdracht van het werk een planning- en roulatieschema op te stellen 

van alle te maken werkbescheiden zoals tekeningen, berekeningen en gedetailleerde 

werkplannen met de tijdstippen van levering. 

02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 
07. TE VERSTREKKEN LIJSTEN 

De in paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden van de aannemer 
verlangd. 

Naast de in paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 genoemde opgaven moeten de lijsten 
tevens bevatten: 

- de afwijkingen ten opzichte van het contract bij verrichte werkzaamheden.] 

08. TE VERSTREKKEN RAPPORTEN 
De in paragraaf 27, lid 8 van de UAV 2012 genoemde rapporten worden van de aannemer 

verlangd. 

09. BOUWVERGADERINGEN EN WERKOVERLEG 
Voor de bouwvergaderingen en werkoverleg wordt de vergaderstructuur en de verlangde 

aanwezigen namens de verschillende partijen door de directie voor de start van de bouw in 
een schema vastgelegd. De bouwvergaderingen zullen één keer per twee weken worden 

gehouden. 

De directie houdt zich het recht voor aanvullende vergaderingen te beleggen. In ieder geval 
dient op deze vergaderingen een vertegenwoordiger van de aannemer aanwezig te zijn met 

beslissingsbevoegdheid. 

02.28 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN 
02. PEIL 

Als peil P geldt: 
- de bovenkant van de afgewerkte vloer van de begane grondvloer. 

[TOELICHTING: indien voor het werk noodzakelijk onderstaande benoemen.] 

[OPTIE: De hoogte van P bedraagt ten opzichte van N.A.P. (m): [..] [TOELICHTING: project 
specifiek invullen van de hoogte van P ten opzichte van N.A.P. in meters. Indien negatief 

voorafgegaan door -.] ] 

02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN 
01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN 

Door derden worden uitgevoerd:  
- werkzaamheden door de beheerorganisatie van de Universiteit Utrecht [..] 

[TOELICHTING: project specifiek de werkzaamheden van de beheerorganisatie 

invullen/specificeren.] 
- [..] [TOELICHTING: daarnaast werkzaamheden van derden benoemen, voor zover 

bekend, en zo nodig een coördinatieovereenkomst afsluiten.] 
02. COÖRDINATIE 
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De coördinatie van in elkander grijpende werken, zoals bedoeld in paragraaf 31 lid 2 UAV 
2012, geschiedt door de aannemer. 

05. GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN 

De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve 
van hem te treffen voorzieningen. 

06. VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN 

De aannemer moet de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo 
spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing 

van die voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij de directie 
terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis 

brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien 

en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken.  

02.32 GEVONDEN VOORWERPEN 
01. ONDERBREKING VAN HET WERK 

Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van voorwerpen 
zoals bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012 moet worden onderbroken, wordt de schade 

die de aannemer lijdt als gevolg van deze onderbreking, vergoed. 

02.34 WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING 
01. WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING 

In aanvulling op paragraaf 34 van de UAV 2012: 
Na opdracht van het werk staat het de aannemer vrij om alternatieven in te dienen. Deze 

dienen echter aan alle onderstaande voorwaarden te voldoen willen zij in behandeling 

worden genomen: 
1. het alternatief dient tenminste kwalitatief gelijkwaardig te zijn aan de door de 

opdrachtgever gevraagde onderdeel; 
2. het alternatief dient geen nadelige ge- of vervolgconsequenties te veroorzaken; 

3. het alternatief brengt een voordeel voor de opdrachtgever met zich mee. 

Goedkeuring door de directie van de op initiatief van de aannemer voorgestelde wijzigingen 
in constructie- en/of uitvoeringswijzen en daaruit voortvloeiende aanpassingen van andere 

werken en werkzaamheden geeft in geen geval recht op verrekening van meerwerk of op 
bijbetaling. 

De directie aanvaardt ondanks haar goedkeuring geen verantwoordelijkheid voor de 

deugdelijkheid van de betreffende wijzigingen van de aannemer. 
De kosten van het vervaardigen van nieuwe en/of het wijzigen van bestaande tekeningen 

en/of berekeningen als gevolg van genoemde aanpassingen komen voor rekening van de 
aannemer. 

02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN 
01. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN 

De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf 36, lid 2 

van de UAV 2012 is voorbehouden aan de opdrachtgever. 

05. SCHRIFTELIJKE VASTLEGGING UITVOEREN BESTEKSWIJZIGING 
In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 mag een bestekwijziging 

uitsluitend na schriftelijke goedkeuring door de opdrachtgever worden uitgevoerd. 
Verrichte werkzaamheden en/of leveringen die niet door goedkeuring en een schriftelijke 

opdracht van de opdrachtgever zijn gedekt, komen niet voor betaling in aanmerking. 

< Motivatie: opdrachtgever wil bestekswijzigingen eenduidig vastleggen middels schriftelijke 
goedkeuring op een uniforme manier > 

09. GEDETAILLEERDE PRIJSAANBIEDING 

Iedere meer werk opgave zal, mede omvatten eventuele extra ontwerpkosten en extra 
financieringskosten, alsmede eventuele consequenties van de uitvoering van het meerwerk 

voor de bouwtijd. 
De prijsopgave dient te zijn gespecificeerd naar hoeveelheden, materiaalprijzen, manuren / 

montagetijden, onderaannemers per eenheid, gemiddelde uurloon en dergelijke zoals deze 

volgt uit de bij de inschrijving ingediende gedetailleerde open begroting, waaruit de 
gehanteerde uurlonen, normen, eenheidsprijzen, bouwplaatskosten, engineeringskosten, 

winst en risico, algemene kosten en overige opslagen te herleiden zijn. Bij de inschrijving 
gehanteerde kortingen die niet in de eenheidsprijzen zijn verwerkt, worden op gelijke wijze 

en met hetzelfde percentage als toegepast in de inschrijving gehanteerd in geval van 

verrekeningen van meer- en minderwerk van onderdelen waarop deze kortingen betrekking 
hebben. Dit geldt ook indien bij de totale aannemingssom gerekend is met een (eenmalige) 

projectkorting (“korting onder aan de streep”): hetzelfde kortingspercentage wordt dan, 

voor elk meer- of minderwerk afzonderlijk, gerekend over de totaalsom van desbetreffend 
meer- of minderwerk. Indien gehanteerde kortingen niet als percentage in de open 

begroting zijn opgegeven dient de betreffende korting te worden omgerekend naar een 
kortingspercentage door middel van de volgende formule: kortingsbedrag / aannemingssom 

voor toepassing kortingsbedrag x 100 % = kortingspercentage. 
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De aannemer zal nadere specificaties en toelichtingen geven indien de directie daarom 
vraagt. Over het netto verschil wordt zowel voor meer werk als minder werk een 

aannemersvergoeding (algemene bedrijfskosten (inclusief uren projectdirecteur, 

projectmanager, projectleider, werkvoorbereider, uitvoerder, maatvoerder en 
hulpuitvoerder), winst en risico en eventuele projectkorting) gehanteerd volgens het in de 

inschrijfbegroting genoemde percentage, met een maximum van 10%. Naast deze 

aannemersvergoeding worden geen andere vergoedingen aan de meer en minder werken 
toegekend. De kosten op de bouwplaats voor algemene inrichting, verzorging en uitvoering 

worden niet afzonderlijk verrekend maar worden geacht in de aanneemsom te zijn 
begrepen. 

Bij de gespecificeerde opgave van het meer en minder werk dient te worden aangegeven of 

dit gevolgen heeft voor de planning. De meer werken en minder werken zullen niet eerder 
worden uitbetaald dan nadat de betreffende rekeningen door de directie zijn aanvaard. 

10. AANVULLENDE EISEN VERREKENING MEER EN MINDER WERK 
De kosten voor het verwerken van bouwstoffen dan wel te verrichten werkzaamheden (de 

desbetreffende montagetijden) worden bepaald met behulp van de inschrijfbegroting van de 

aannemer. Indien dit niet mogelijk is worden de kosten bepaald: 
- voor de werktuigkundige installaties volgens het "kalkulationstafeln für Heizungs-, 

Luftungs und Sanitairtäranlagen von Oberingenieur Gustav Ende" laatste uitgave 

- voor de elektrotechnische installatiedelen in betreffende gevallen, door het "Handboek 
calculatiegegevens voor het elektrotechnische installatiebedrijf", samengesteld door de 

Unie van elektrotechnische ondernemers, Uneto-Vni 
11. ONTBREKEN VAN EENHEIDSPRIJZEN 

Indien aan de hand van de door de aannemer ingeleverde open begroting geen 

eenheidsprijs kan worden samengesteld, wordt deze als volgt samengesteld: 
a. de netto prijs van aanschaf van bouwstoffen op basis van levering franco in of op het 

vervoer middel bij het werkterrein. 
b. de netto kosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde uurloon, voor zover deze 

rechtstreeks op het verwerken van de onder a. bedoelde bouwstoffen betrekking heeft. 

c. de aannemersvergoeding over de hier bedoelde netto prijzen respectievelijk netto 
kosten, bestaande uit de in de inschrijfbegroting opgenomen percentages voor algemene 

bedrijfskosten, winst en risico met een maximum van het in lid 09 genoemde 
percentage. 

De aannemer dient bij de prijsaanbieding voor meer en minder werk het gehanteerde 

uurloon zoals dit uit de bij inschrijving ingediende gedetailleerde open begroting blijkt, 
inclusief toeslagen, sociale lasten, verlet- en reiskosten te hanteren. 

Onder netto prijzen en netto kosten worden verstaan de prijzen en kosten verminderd met 

de kortingen en exclusief omzetbelasting (btw). Verrekening van deze kortingen zoals in lid 
09 aangegeven. 

De aannemer dient zijn aanbiedingen voor meer en minder werk gedurende de gehele 
bouwtijd van het werk gestand te doen, volgens het prijspeil op de dag van aanbesteding. 

02.38 HOEVEELHEDEN 
01. METING HOEVEELHEDEN 

Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de Standaardmeetmethode NEN 

3699:1993/C1:1994. 

02.40 BETALING 
02. BETALING IN TERMIJNEN 

De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, met bankgarantie.] 
De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk, bedragen van de aannemingssom in 

(%): [TOELICHTING: project specifiek maken:] 

1e termijn [..] % [TOELICHTING: project specifiek invullen, eventueel voorfinanciering bij 
voorbereiding aannemer.] 

2e termijn [..] % [TOELICHTING: project specifiek invullen.] 

3e termijn [..] % [TOELICHTING: project specifiek invullen.] 
[..] [TOELICHTING: project specifiek aanvullen van termijnen. Totaal van alle termijnen 

inclusief laatste termijn inclusief eventuele overwaarde moet 100% zijn. 
Laatste termijn 5 %. 

De betaling van de eerste termijn zal slechts dan plaatsvinden indien: 

- het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan, door de directie is goedgekeurd en 
- het op te stellen planning- en roulatieschema van alle te vervaardigen 

informatiedragers, door de directie is goedgekeurd en 
- de bankgarantie, door de directie is goedgekeurd.] 

Uiterlijk 4 weken na oplevering dienen alle nodige stukken voor de eindafrekening in het 

bezit van de directie te zijn. 
06. DECLARATIES 

De betaling zal geschieden overeenkomstig de opdrachtbrief, declaraties voorzien van door 
de directie goedgekeurde en daartoe gewaarmerkte opnamestaat. 

Declaraties voor het meer en minder werk dienen afzonderlijk te worden ingediend. 
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Indienen van de declaratie dient te geschieden overeenkomstig een door de directie 
goedgekeurd model. Hiertoe dient de aannemer een model ter goedkeuring aan de directie 

aan te bieden. 

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 voor de tekst "vier 
weken " te lezen "30 dagen". 

< Motivatie: dit komt overeen met de voor de opdrachtgever vastgestelde termijn 

waarbinnen zij facturen dient te betalen > 
14. EINDAFREKENING 

Voor het betaalbaar stellen van de laatste termijn dienen alle in deze overeenkomst 
gevraagde stukken door de directie in goede orde te zijn ontvangen en te zijn goedgekeurd. 

02.42 KORTINGEN 
02. KORTINGSBEDRAG 

De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag per 

kabelaansluiting: 

0,05% van de aannemingssom. 
03. OVERMACHT 

1. In geval van overmacht zullen de aannemer en opdrachtgever in eerste instantie met 

elkaar in overleg treden om te kijken of (gedeeltelijke) nakoming onder (tijdelijk) 

aangepaste voorwaarden (wel) mogelijk is. De aannemer en opdrachtgever leveren 
daarbij alle inspanningen die redelijkerwijs van hen mogen worden verwacht om de 

gevolgen van overmacht te minimaliseren. 
2. Indien de aannemer gedurende een periode van meer dan 30 (dertig) kalenderdagen 

ten gevolge van overmacht niet kan nakomen dan wel tekortschiet in de nakoming van 

zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst, heeft opdrachtgever het recht de 
overeenkomst door middel van aangetekend schrijven, met onmiddellijke ingang buiten 

rechte te ontbinden, zonder dat daardoor voor de aannemer enig recht op 
schadevergoeding zal ontstaan. Verlate levering van zaken (ook die voor de uitvoering 

van de werkzaamheden benodigd zijn) wordt niet onder overmacht verstaan, tenzij: 

a. de aannemer de betreffende bestelling bij de leverancier tijdig heeft geplaatst, en 
b. er in de gehele branche leveringsproblemen zijn ten aanzien van het betreffende 

product of grondstof, en 
c. de te late levering redelijkerwijs niet voorkomen had kunnen worden door meer 

producten of grondstoffen op voorraad te houden. 

 Indien aan deze drie voorwaarden is voldaan, kan de aannemer opdrachtgever 
schriftelijk verzoeken om een redelijke verlenging van de termijn waarbinnen de levering 

respectievelijk de werkzaamheden moet(en) plaatsvinden, waarbij opdrachtnemer 

bewijs voegt dat aan de drie voorwaarden is voldaan. De aannemer dient een verzoek 
om termijnverlenging zo spoedig mogelijk in. Opdrachtgever zal de gevraagde 

verlenging niet zonder redelijke grond weigeren. 
3. Verder wordt onder overmacht in ieder geval niet verstaan: een tekort aan personeel, 

stakingen, ziekte personeel of ongeschiktheid van zaken (ook die voor de uitvoering van 

de werkzaamheden benodigd zijn), voor zover deze omstandigheden zich voordoen aan 
de zijde dan wel door toedoen van de aannemer. Voorts wordt niet onder overmacht 

begrepen het niet nakomen dan wel tekortschieten van door de aannemer ingeschakelde 
derden, en/of liquiditeits- dan wel solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de aannemer 

of de door hem ingeschakelde derden. 

02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSSTELLING/VERZEKERING 
01. BANKGARANTIE 

De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is opgedragen, doch 

uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn, een door een bank of 
verzekeringsmaatschappij afgegeven bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever 

stellen. 
De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij deze AVW-UU 

is opgenomen. 

De waarde van de bankgarantie bedraagt van de aannemingssom in (%): 5%  
Indien de bedoelde bankgarantie niet voor het verschijnen van de eerste termijn is 

ontvangen en goedgekeurd, wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zo nodig de 
daarop volgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de 

bankgarantie zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de 

bovenbedoelde bankgarantie zal zijn ontvangen en goedgekeurd. 
Binnen 10 werkdagen na afloop van de bankgarantie worden de ten behoeve van de 

bankgarantie overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd. 

De bankgarantie dient te zijn afgegeven door: 
a. een binnenlandse bankinstelling welke in het bezit is van een vergunning zoals bedoeld 

in artikel 2 van de Wet toezicht kredietwezen of 
b. een buitenlandse bankinstelling voor zover opgenomen in het register kredietinstellingen 

van de Nederlandse Bank N.V. 

Een concerngarantie is niet toegestaan. 
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02.45 IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
07. RETENTIERECHT 

In aanvulling op paragraaf 45 van de UAV 2012:  

De aannemer doet uitdrukkelijk afstand van de effectuering van enig opschortingsrecht dan 
wel retentierecht, tenzij tussen partijen, respectievelijk op grond van een in kracht van 

gewijsde gegaan vonnis terzake een voorafgaand bodemgeschil, is vastgesteld dat de 

aannemer een opeisbare vordering op de opdrachtgever heeft, en de opdrachtgever deze 
vordering na voorafgaande aanmaning onbetaald laat.  

De aannemer bedingt van ieder van zijn onderaannemers dat deze tevens en met dezelfde 
beperking afstand doet van enig opschortingsrecht dan wel retentierecht en draagt zorg dat 

het daartoe strekkende beding wordt opgenomen in de desbetreffende 

onderaannemingsovereenkomsten. 

02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 
07. BESLECHTEN VAN GESCHILLEN 

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 49 van de UAV 2012: 
Indien de opdrachtgever zulks verlangt, wordt een geschil niet voorgelegd aan de "Raad van 

Arbitrage voor de Bouw" of "Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel", maar 
worden dit geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter, te weten de Rechtbank Midden-

Nederland. 

< Motivatie: Opdrachtgever wil afhankelijk van het geschil kunnen bepalen waar het 
betreffende geschil wordt voorgelegd. > 

03 VERZEKERINGEN 

03.01 VERZEKERINGEN DOOR OF NAMENS DE OPDRACHTGEVER 
01. VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER  

Door de opdrachtgever afgesloten verzekering: 

-  CAR verzekering ten behoeve van zichzelf, de directie, het architectenbureau, de 
 adviesbureaus, de onderaannemers en alle overige bij het werk betrokken partijen, 

inclusief alle vertegenwoordigers van genoemde partijen, dekking biedend aan: 
 - schade aan het werk 

 - wettelijke aansprakelijkheid 

 - schade aan bestaande eigendommen van opdrachtgever 
 - eigendommen van de directie en personeel van verzekerden 

Een kopie van de polis CAR-verzekering is als bijlage toegevoegd. 
De wettelijke aansprakelijkheid van genoemde verzekerden en de krachtens deze 

verzekering geldende eigen risico's alsmede andere niet door deze verzekering gedekte 

schaden zijn ten laste van de aannemer. In geval van schade dient dit binnen 24 uur aan de 
directie en belanghebbende te worden gemeld door gebruikmaking van het 

schademeldingsformulier. 
Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid is de aannemer 

aansprakelijk voor de in de polis genoemde eigen risico's en de niet gedekte schaden, tenzij 

de aannemer aantoont dat deze niet voor zijn risico komen. 

03.02 AVB-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER 
01. AVB-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER 

Aannemer zorgt ervoor dat hij adequaat verzekerd is en zal blijven gedurende de gehele 
looptijd van de Overeenkomst. Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een 

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven af, waarin gedekt zijn, alle personeel van de 
aannemer en zijn onderaannemers alsmede personeel van leveranciers, welke belast zijn 

met de uitvoering van de werkzaamheden.  

Verzekerden worden ten opzichte van elkaar als derden beschouwd.  
Lichamelijk letsel of benadeling van de gezondheid al dan niet de dood tot gevolge 

hebbende, toegebracht aan derden zijn mede verzekerd. De AVB-verzekering wordt 

aangevuld met een clausule schade onder opzicht. 
Voor wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, welke voortvloeit uit de uitvoering van 

het werk, bedraagt het verzekerd bedrag minimaal € 2.500.000,- per aanspraak tot een 
maximum van € 5.000.000,- per jaar.  

Als sublimiet voor de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, welke voortvloeit uit de 

schade onder opzicht bedraagt het verzekerd bedrag minimaal € 50.000,- per aanspraak tot 
een maximum van € 100.000,- per jaar. Eventueel gestelde eigen risico per gebeurtenis is 

voor rekening van gegadigde. 
De verzekeraar behoeft de goedkeuring van de opdrachtgever. 

03. OPZEGGING VERZEKERING 

De aannemer bedingt dat, in geval van opzegging van de polis, de desbetreffende 
verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de 

verzekerden mededeling doet en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog 
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10 werkdagen doorloopt, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft op 
kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. 

De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. 

04. BEWIJSSTUK VERZEKERING 
De aannemer overlegt een kopie van het verzekeringscertificaat, alsmede een geldige polis 

van de verzekering (niet ouder dan twaalf maanden), waaruit het sluiten van de verzekering 

blijkt, zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is opgedragen, doch uiterlijk binnen 
zeven dagen na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen aan de opdrachtgever. 

04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 

04.01 PRIJSSTIJGINGEN 
90. PRIJSSTIJGINGEN NIET VERREKENBAAR 

Opdracht van het werk is met een vaste prijs. Prijsstijgingen, van welke aard dan ook, die 
na de datum van aanbesteding of prijsaanbieding optreden, zijn niet verrekenbaar. 

05 INFORMATIEDRAGERS 

05.01 INFORMATIEDRAGERS 
01. AANTALLEN 

De informatiedragers behorende bij het contract worden aan de aannemer verstrekt in 

digitaal formaat (PDF) 
02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR INFORMATIEDRAGERS 

De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem 
gemaakte informatiedragers betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en 

dergelijke. 

03. WIJZIGINGEN IN INFORMATIEDRAGERS 
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte informatiedragers worden 

aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van een 

nummer- en datumwijziging.  
Wanneer door de opdrachtgever wijzigingen in de door hem gemaakte informatiedragers 

worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel 
van een nummer- en datumwijziging. Indien de aannemer zich niet met door de directie 

gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 

De aannemer registreert en distribueert deze informatiedragers. 
Oudere versies van informatiedragers komen daardoor te vervallen. 

Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, 
deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 

05. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN INFORMATIEDRAGERS 

Door de aannemer te vervaardigen informatiedragers. 
Van: bouwdelen en / of installatiedelen van het werk volgens de beschrijving van het werk. 

07. PLANNING- EN ROULATIESCHEMA 
De aannemer dient na opdracht van het werk een planning- en roulatieschema op te stellen 

van alle te maken informatiedragers als verlangd. Zie ook het gestelde in artikel 00.02.26. 

Het planning- en roulatieschema vermeldt per onderdeel: 
- de tijdstippen waarop de gegevens ten behoeve van de door de aannemer te 

vervaardigen informatiedragers beschikbaar zullen zijn; 

- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen informatiedragers ter 
goedkeuring beschikbaar zullen zijn; 

- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen informatiedragers 
goedgekeurd aanwezig zullen zijn; 

- de volgorde en aan wie de informatiedragers in concept en definitief zullen worden 

verstrekt. 
Dit planning- en roulatieschema met vermelding van soort informatiedragers, datum ter 

goedkeuring en datum goedgekeurde informatiedragers ter goedkeuring voorleggen aan de 
directie. 

08. INFORMATIEDRAGERS PROCEDURE 

De aannemer verzorgt de roulatie van de informatiedragers tussen betrokken partijen.  
De door de aannemer te vervaardigen informatiedragers, dienen tijdig bij de directie ter 

controle te worden aangeboden.  

Voor het controleren van zowel de "ter goedkeuring" als "goedgekeurd" aangemerkte 
informatiedragers verlangt de directie 10 werkdagen vanaf de datum ontvangst. Indien de 

informatiedragers niet zijn goedgekeurd door de directie dient de aannemer de in de 
informatiedragers vermelde opmerkingen te verwerken. De bijgewerkte informatiedragers 

worden binnen 10 werkdagen opnieuw ter controle aan de directie verstrekt. Indien de 

aannemer zich niet kan verenigen met de door de directie voorgestelde wijzigingen meldt 
hij dit schriftelijk aan de directie met kopie aan de opdrachtgever. 

Te verstrekken informatiedragers: 
- ter goedkeuring: CAD-bestand en PDF. 
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- goedgekeurd: 2 stuks afdrukken en digitaal als bewerkbaar MS Office bestand en PDF. 
De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit het gebruik 

van de digitale informatiedragers als onderlegger door of namens de aannemer.  

Inzage van de informatiedragers en vrijgave ter uitvoering ontheft de aannemer in geen 
enkel opzicht van zijn verantwoording voor de juistheid van de inhoud. Er mag alleen vanaf, 

door de directie goedgekeurde / gewaarmerkte informatiedragers worden gewerkt. 

Opmerkingen dienen door de aannemer digitaal te worden verwerkt.  
Informatiedragers worden maximaal twee maal gecontroleerd. Kosten voor aanvullende 

controles door opdrachtgever zijn voor rekening van de aannemer.  
10. VERSTREKKING GEGEVENS AAN OPDRACHTGEVER 

Voor de opneming van het werk dienen de volgende gegevens ter goedkeuring te worden 

aangeboden aan de directie. 
Verlangde informatiedragers: 

- de verlangde garantieverklaringen. 
[OPTIE:- het verlangd brandveiligheidsdossier.] 

- de verlangde revisietekeningen en revisiebescheiden. 

- de verlangde onderhouds- en bedieningsvoorschriften. 
- een lijst van verwerkte bouwstoffen en installaties met vermelding van naam, adres en 

woonplaats gegevens van de betreffende fabrikanten, leveranciers en onderaannemers. 

[OPTIE:- een lijst van kleurmonsters en / of productcodes van de verwerkte 
bouwstoffen.] 

[OPTIE:- een lijst van verlangde reservematerialen.] 
- het volledig bijgewerkt V&G-plan en V&G-dossier. 

Te verstrekken informatiedragers: 

- ter goedkeuring: CAD-bestand en PDF. 
- goedgekeurd: 2 stuks afdrukken in vier-rings ordners en digitaal als bewerkbaar MS 

Office bestand en PDF. 
11. REVISIEBESCHEIDEN 

De door de aannemer te vervaardigen revisiebescheiden dienen te voldoen aan: 

- de eisen gesteld voor de te maken informatiedragers.  
- het Werkboek tekenafspraken van de Universiteit Utrecht, als bijlage bij deze AVW-UU 

gevoegd. 
De revisiebescheiden dienen zodanig te worden vervaardigd zodat volledige informatie 

wordt verkregen over het uitgevoerde dan wel geleverde onderdeel, ter beoordeling door de 

directie. 
De gegevens dienen worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn 

onttrokken. 

De documenten met vermelding van: 
- objectnummer met adres. 

- omschrijving van het werk. 
- tekeningnummer met omschrijving van de tekening. 

- documentnummer met omschrijving van het document. 

12. ONDERHOUDS- EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN 
De onderhouds- en / of bedieningsvoorschriften dienen zodanig te worden vervaardigd 

zodat volledige informatie wordt verkregen over het onderhoud dan wel de bediening van 
het uitgevoerde dan wel geleverde onderdeel, ter beoordeling door de directie. 

De informatiedragers met vermelding van: 

- objectnummer met adres. 
- omschrijving van het werk. 

- documentnummer met omschrijving. 

De bedienings- en onderhoudsvoorschriften dienen overzichtelijk te worden samengevoegd 
in een vier-rings ordner met stevig geplastificeerde kaft en als volgt te worden ingedeeld: 

- Op de geplastificeerde kaft wordt vermeld: 
-  onderhouds- en bedieningsvoorschrift  

-  naam van het werk  

- naam van de opdrachtgever  
- naam van het adviesbureau  

- naam van de aannemer 
Inhoudsopgave, onderverdeeld in hoofdstukken; elk hoofdstuk moet een bestanddeel 

behandelen. Per hoofdstuk moet in de inhoudsopgave worden vermeld welke gegevens zijn 

bijgevoegd; alle bladen, omschrijvingen, servicedocumentatie en revisietekeningen met 
naam en nummers noemen 

13. BRANDVEILIGHEIDSDOSSIER 

Bij alle te vervaardigen informatiedragers worden details van alle brand- en rookwerende 
scheidingen verlangd. Van alle relevante details op het gebied van brandveiligheid dient 

derhalve een werktekening gemaakt te worden, waarbij telkens de aansluitingen met 
omliggende constructies eenduidig worden weergegeven. Dit in verband met vroegtijdige 

controle overeenkomstigheid testrapporten / certificaten en in verband met de voor 

dossiervorming ten behoeve van brandweer en bouw- en woningtoezicht in een zogenaamd 
Brandveiligheidsdossier.  

De tekeningen ten behoeve van het brandveiligheidsdossier voorzien van de symbolen 
volgens NEN 1414. 
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De aannemer dient door middel van kwaliteitsverklaringen (attesten, al dan niet met 
certificaat; testrapporten; conformiteitsverklaringen van een notified body; onderbouwd 

deskundigenrapport) aan te tonen dat de gebruikte brandveiligheidsvoorzieningen en de 

combinatie met de bouwkundige constructies voldoen aan de gestelde eisen. Indien de 
beschreven en/of getekende producten over geen geschikt testrapport of certificaat 

beschikken, dient dit ontwikkeld te worden. De kosten van de ontwikkeling, beproeving en 

certificering zijn voor rekening van de aannemer. 
De certificaten en/of conformiteitsverklaringen met bijbehorende testrapport(en) dienen 

tezamen met de werktekeningen ter goedkeuring te worden aangeboden en maken 
onderdeel uit van het door de aannemer tijdens de bouw samen te stellen en actueel te 

houden Brandveiligheidsdossier. 

Het Brandveiligheidsdossier omvat onder andere: 
- kopie bouwvergunning (wordt verstrekt door de opdrachtgever) 

- werktekeningen en uiteindelijk revisietekeningen bouwkundig en constructies 
- werktekeningen en uiteindelijk revisietekeningen E-installaties 

- werktekeningen en uiteindelijk revisietekeningen W-installaties 

- werktekeningen en uiteindelijk revisietekeningen Liftinstallaties 
- complete ingediende gebruiksmelding (wordt verstrekt door de opdrachtgever) 

- rapporten en documentatie van gebruikte producten en materialen. (onder andere 

certificaten met de rook- en brandklasses) 
- certificaten en onderhoudsgegevens behorend bij brandwerende producten, materialen 

en voorzieningen. (onder andere brandwerende deuren en kozijnen, brandwerende 
beglazing, brandkleppen, brandwerende afdichtingen) 

- getekend Programma van Eisen voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties en de 

sprinklerinstallaties (eventueel inclusief aanvullingen) 
- attest noodverlichting dat deze voldoet aan de NEN 6088 

- NEN 3140 rapportage 
- controle dekking brandslanghaspels 

- Overige van toepassing zijnde informatie op het gebied van brandveiligheid 

Indien niet aangegeven op de revisietekeningen dienen tevens de volgende tekeningen of 
informatie apart te worden aangeleverd in het brandveiligheidsdossier: 

- een tekening met de vluchtroutes 
- een tekening met de brandcompartimentering inclusief WBDBO 

- een tekening met hierop aangegeven de uniek genummerde brandwerende 

doorvoeringen inclusief een fotologboek. De doorvoeringen in het werk dienen definitief 
te zijn voorzien van het uniek nummer volgens de werktekening 

- als bijlage bij het certificaat van de brandwerende deuren dient aangegeven te worden 

welke deur waar is geplaatst 
- als bijlage bij het certificaat van de brandkleppen dient aangegeven te worden welke 

brandklep waar is geplaatst (dit in verband met het achterhalen van de juiste 
inbouwdiepte van de brandklep)  

Het brandveiligheidsdossier dient voor de opneming van het werk te worden overhandigd. 

Het plaatsen van elementen waarmee brandwerende voorzieningen aan het zicht worden 
onttrokken, mogen pas aangebracht worden na expliciete toestemming van de directie. Dit 

geldt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, voor aftimmeringen, plafonds, voorzetwanden en 
dergelijke. 

Producten, waarvoor de verplichte CE-markering geldt, dienen met geldig CE-certificaat 

geleverd te worden, ook als dit gedurende de uitvoeringsfase verplicht wordt gesteld. Bij 
een conflict tussen de gevraagde prestatie-eisen en de bij het onderdeel horende 

geharmoniseerde Europese norm geldt de zwaardere eis.  

06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

06.01 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
01. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN 

Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van de contractstukken. 

02. AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE 
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 

1999.451) stelt de aannemer één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de 

uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken 
genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

03. ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET 
De aannemer is in het kader van de uitvoering van het werk gehouden alle hem ingevolge 

de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en daaruit voortvloeiende 

/ daarmee samenhangende regelingen en voorschriften opgelegde verplichtingen tijdig en 
correct na te komen. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van 

derden die verband houden met het niet, niet tijdig of niet correct nakomen van deze 
verplichtingen. 
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TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 

[TOELICHTING: De huidig opgenomen onderdelen zijn de algemene zaken. Specifieke zaken zoals keten, bemaling, 

tijdelijke constructies zijn hier niet opgenomen. 

Pas op met tegenstrijdigheden met technische deel. Technische bouwplaatsvoorzieningen dienen opgenomen te worden 

in het technische deel.] 

BOUWPLAATSVOORZIENINGEN  

07 ALGEMEEN 

07.01 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. UITVOERING BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

De aannemer zal er voor zorgdragen, dat de overlast als gevolg van de werkzaamheden zo 

beperkt mogelijk is, zulks in goed overleg met de directie. 
Gedurende de totale bouwtijd, ook op overwerktijden dient te allen tijde een gemachtigde 

van de aannemer (Nederlandstalig) aanwezig te zijn, dan wel telefonisch bereikbaar zijn. 
Deze gemachtigde van de aannemer dient belast is zijn met de dagelijkse leiding van het 

project en met wie de opdrachtgever bindende afspraken kan maken. 

Alle door de aannemer te gebruiken materieel, machines en apparatuur op het terrein van 
de opdrachtgever, dient aan de vigerende veiligheidsvoorschriften te voldoen. 

De aannemer treft de noodzakelijke voorzieningen met betrekking tot het voorkomen van 

schade aan en bevuiling van de belendingen. 
92. BESCHERMENDE MAATREGELEN 

De aannemer dient zorg te dragen dat de bestaande gebouwen wind- en waterdicht blijven, 
en door werkzaamheden zoals sloop geen schade wordt veroorzaakt aan de opdrachtgever. 

De nodige maatregelen treffen, zodanig dat zo min mogelijk overlast wordt berokkend aan 

de gebruikers van het gebouw. Geluidsoverlast en stofvorming tijdens het verrichten van de 
sloop- en renovatie werkzaamheden dienen zoveel mogelijk worden beperkt. Uitvoering van 

de werkzaamheden (sloop, renovatie dan wel verbouw en nieuwbouw) in overleg met de 
directie. 

07.02 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 
01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN 

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende 

beperkingen: 

- het werk dient te worden gerealiseerd op werkdagen in normale werkuren, hieronder te 
verstaan tussen 07.00 uur en 17.00 uur, tenzij op de planning anders aangegeven, dan 

wel met toestemming van de directie anders wordt beslist [TOELICHTING: Tijden 
kunnen project specifiek aangepast.] 

- de aanvoer van materialen dient plaats te vinden op werkdagen in normale werkuren, 

afwijkingen hierop alleen na goedkeuring van de directie 
- geen bewaking met honden. 

- de aannemer dient voorzieningen te treffen zodat onbevoegden het werkterrein niet 
kunnen betreden. 

- Personeel van de aannemer of van zijn onderaannemers mogen geen gebruik maken 

van de faciliteiten van de Universiteit Utrecht, zoals toiletten, wasgelegenheden, e.d. 
aanwezig op de locatie.  

- beroep op werkvertraging ontstaan door het hierboven gestelde is niet mogelijk. 

[TOELICHTING: Eventueel project specifieke aanvullende eisen benoemen.] 
Vergroten van het werkterrein kan alleen met goedkeuring van de directie. Hieruit 

voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer. 
02. AFVOER VAN AFVAL 

Ter voorkoming van milieuverontreiniging moet het afval naar soort gescheiden worden 

verzameld in afzonderlijke afsluitbare containers, volgens gemeentelijke aanwijzingen en/of 
voorschriften. 

Bouwplaatsafval tenminste scheiden in: 
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en (2001/118/EG). 

- steenachtig sloopafval. 

- gipsblokken en gipsplaatmateriaal. 
- bitumineuze dakbedekking. 

- teerhoudende dakbedekking. 

- teerhoudend asfalt. 
- niet-teerhoudend asfalt. 

- dakgrind. 
- restafval. 
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- metalen. 
- massief hout zonder verduurzamingsmiddelen. 

- vlak glas. 

- papier en karton (emballage). 
- PVC- en PE-leidingen. 

- kunststof gevelelementen. 

- gips(houdende) producten. 
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. 

Te verstrekken gegevens: 
- stortingsbewijs of bewijs van afgifte 

03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN 

Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is niet toegestaan. 
09. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL 

Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort tot de 
verplichtingen van de aannemer. Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig 

door de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd. 

Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op nader aan te 
wijzen plaatsen vuilcontainers worden geplaatst.  

De aannemer zal, om meerdere afvalstromen te voorkomen, in overleg treden over het 

gezamenlijk verzamelen en afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal. 
De aannemer is verantwoordelijk voor het schoonhouden van het werkterrein. 

De kosten van vuilcontainers en afvoeren en/of storten van het afval zijn voor rekening van 
de aannemer. 

92. GEVAARLIJK AFVAL 

Gevaarlijk afval dient in afsluitbare containers te worden opgeslagen en te worden 
afgevoerd naar een erkend vernietigingsbedrijf. 

Van afgevoerd gevaarlijk afval dient een bewijs van afgifte bij de Dienst Bouwen en Wonen 
te worden ingediend. 

Ten behoeve van het deponeren van klein gevaarlijk afval (KGA) is de aannemer verplicht 

een KGA-container op het werk te plaatsen en deze tijdig af te voeren. 
KGA moeten zoveel mogelijk in de originele, niet lekkende verpakking worden geplaatst in 

de KGA-container. 
Indien onbekende stoffen in de container worden aangetroffen zijn de uit de productanalyse 

voortvloeiende kosten voor rekening van de aannemer. 

Indien in de gemeente waar wordt gebouwd ten aanzien van dit afval andere voorschriften 
gelden dan dient de aannemer deze voorschriften op te volgen.  

93. MELDING, VERGUNNINGEN E.D. 

Voordat afval wordt afgevoerd moet de plaats van bestemming aan de directie worden 
gemeld, terwijl van de afgevoerde materialen/containers e.d. een stortingsbewijs of een 

bewijs van afgifte aan de directie moet worden verstrekt. 
De bedrijven die afkomende materialen opslaan, transporteren, bewerken en/of verwerken 

dienen hiervoor door de overheid erkende vergunningen te hebben. 

94. AFVOER BOUWPLAATSAFVAL 
De hiervoor genoemde bouwafvalfracties, evenals die fracties welke op de bouwplaats 

worden gescheiden uit het bouwafval, moeten worden afgevoerd naar 
bewerkingsinichtingen die bevoegd zijn deze afvalstoffen te ontvangen, met dien verstande 

dat de fractie "overig afval" moet worden afgevoerd naar een sorteerinrichting die bevoegd 

is deze afvalstoffen ongesorteerd te ontvangen. 
Bovengenoemde verplichtingen om af te voeren naar een bewerkingsinrichting, 

respectievelijk een sorteerinrichting, gelden niet indien en voorzover het bouwafval wordt 

ingezameld door of namens de fabrikant of leverancier. 
95. AFVOER GEVAARLIJK AFVAL 

De aannemer dient er op toe te zien dat het bedrijf dat het gevaarlijk afval transporteert 
daartoe bevoegd is in de regio waarin wordt gewerkt. 

96. BEREIKBAARHEID 

Het stapelen en in voorraad houden van materialen die bij het uit te voeren werk worden 
gebruikt, mag geen belemmering of gevaar opleveren voor het voorbijgaande verkeer. De 

bereikbaarheid van de gebouwen voor brandweer en hulpverlenende diensten moet te allen 
tijde worden gegarandeerd. 

De wettelijk verplichte recyclingbijdrage voor installatie-onderdelen zoals in het onderhavige 

bestek be- en omschreven zijn voor rekening van de aannemer. 
97. MATERIEEL, TRANSPORTMIDDELEN, HULPWERKEN EN BOUWPLAATSINRICHTINGEN 

Materieel, transportmiddelen, hulpwerken en bouwplaatsinrichtingen niet van het 

werkterrein afvoeren, zolang zij naar het oordeel van de directie nodig zijn ten behoeve van 
werken van derden. De aannemer zal gedogen dat werknemers van derden, gebruik kunnen 

maken van de door de aannemer in het belang van zijn werknemers getroffen 
voorzieningen (schaftlokalen, sanitaire voorzieningen en dergelijke). Maatregelen treffen 

zodat, tijdens verlofperioden van de aannemer, werkzaamheden van derden voortgang 

kunnen vinden. 
Op verzoek van derden het aanwezig materieel, transportmiddelen en bouwplaatsinrichting 

(eventueel met bediening) tegen de geldende tarieven beschikbaar stellen. De kosten, 
inclusief die van geleverde arbeid, rechtstreeks met de betrokken derden verrekenen. 
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98. WERK- EN OPSLAGRUIMTEN 
Het opslaan van bouwstoffen, puin of afval in geheel of gedeeltelijk gereed zijnde delen van 

het werk is zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie niet toegestaan. 

Werk- en opslagruimten niet van het werkterrein afvoeren, zolang zij naar het oordeel van 
de directie nodig zijn ten behoeve van werken van derden. 

Op verzoek van derden werk- en opslagruimten beschikbaar stellen. Deze ruimten dienen 

tocht- en waterdicht te zijn en indien zulks gewenst zijn voorzien van eigen afsluitbare 
toegangsdeur. De werk- en opslagruimten voorzien van aansluiten tappunten voor 

leidingwater en energie ten behoeve van licht, kracht en verwarming. De betrokken derden 
zorgen zelf voor inventaris, verlichting en verwarming van deze ruimten en treffen 

voorzieningen om water- en energieverbruik te meten. De kosten, inclusief die van de 

verbruikte hoeveelheden leidingwater en energie, rechtstreeks met de betrokken derden 
verrekenen. 

99. BESCHERMENDE MAATREGELEN 
De aannemer dient voorzieningen te treffen voor het beschermen voor zover van toepassing 

voor dit project: van de bestaande te handhaven gebouwen dan wel bouwdelen en 

installatiedelen, de bestaande te handhaven inrichting van het werkterrein, de bestaande te 
handhaven struiken en bomen op het werkterrein, en alle nieuw aangebrachte bouwdelen 

en installatiedelen, zulks ter goedkeuring door de directie. 

07.03 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
09. KOSTEN ONTTREKKING GRONDWATER, AANNEMER 

Voor rekening van de aannemer zijn: 
- de kosten van de vergunning wegens het onttrekken van grondwater. 

- de kosten van de heffing wegens het onttrekken van grondwater. 

- de kosten van de heffing wegens het lozen van grondwater. 
- de kosten van de aanslag wegens de geloosde hoeveelheid grondwater.  

- de kosten van de melding wegens het onttrekken van grondwater. 
De aannemer verzorgt de (eventueel benodigde) melding respectievelijk de 

vergunningverkrijging voor de grondwateronttrekking en lozing bij bevoegd gezag. Tevens 

dienen door de aannemer de benodigde gegevens te worden samengesteld en overlegd. De 
in de vergunning gestelde verplichtingen dient de aannemer na te komen en hieruit 

voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer.  

90. AANSLUITKOSTEN VOORZIENINGEN NUTSBEDRIJVEN 
De kosten voor aansluiting van definitieve aansluitingen van riolering, water, gas, 

elektriciteit, stadsverwarming, telefoon en centrale antenne inrichting zijn voor rekening van 
de opdrachtgever. De aanvraag van deze voorzieningen dient door de aannemer te worden 

verzorgd. 

De kosten voor aansluiting, het aanvragen, alsmede het verbruik van tijdelijke aansluitingen 
van voorzieningen van nutsbedrijven zijn voor rekening van de aannemer. 

[TOELICHTING: project specifiek maken.] ] 
92. GEBRUIK INSTALLATIE(S) VOOR DE OPLEVERING 

Indien de aannemer gedurende een bepaalde periode ten behoeve van de uitvoering 

gebruik wil maken van de aangebrachte installatie(s) voordat deze zijn opgeleverd dient hij 
zijn voornemen schriftelijk aan de directie mede te delen. De kosten verbonden aan het 

gebruik van de installatie(s), met inbegrip van de bediening, het verhelpen van storingen, 

vervangen van onderdelen in de meest uitgebreide zin, het brandstof gebruik en dergelijke 
zijn voor rekening van de aannemer. 

[TOELICHTING: Toelichting: project specifiek maken.] ] 
93. DEMARCATIE BESTAANDE KABELS EN LEIDINGEN 

De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden tezamen met de directie te 

inventariseren welke bestaande te handhaven kabels en leidingen dienen te worden 
aangepast dan wel te worden gesloopt en op welk tijdstip deze tijdelijk buiten werking 

worden gesteld dan wel buiten gebruik worden gesteld. 
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat te slopen kabels en leidingen, inclusief 

buitenriolering en drainage, buiten de sloopgrens zijn losgekoppeld dan wel anderszins 

buiten gebruik zijn gesteld. 
[TOELICHTING: Toelichting: project specifiek maken / indien niet van toepassing laten 

vervallen.] ] 

07.04 INFORMATIE-OVERDRACHT: BEDRIJFSNOODPLAN 
01. BEDRIJFSNOODPLAN 

Door de aannemer te vervaardigen bedrijfsnoodplan. 
Op de tekening(en) volgens NEN 1414 dient te zijn aangegeven: 

- gegevens met betrekking tot de vluchtwegmarkering zoals pictogrammen, 

vluchtwegroutering en nooduitgangen. 
- gegevens met betrekking tot de brandmeldinstallatie en ontruiming zoals 

brandweeringang, brandmeldpaneel, brandweerlift en brandslanghaspels. 

07.05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
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90. CONTROLE MAATAFWIJKINGEN 
De aannemer dient de directie tijdig in kennis te stellen van de tijdstippen waarop controle 

op maatafwijkingen plaatsvindt. 

91. CONTROLEMETING 
De aannemer dient de directie tijdig in kennis te stellen van de tijdstippen waarop 

controlemetingen plaatsvinden.] 

92. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
De aannemer dient te zorgen voor voldoende verlichting van het werkterrein ten behoeve 

van werkverlichting en bewaking. De aannemer dient de nodige veiligheidsmaatregelen te 
treffen, en benodigde middelen en veiligheidinstructies aan personeel en bezoekers van het 

werkterrein te verstrekken. Één en ander volgens de geldende voorschriften en eventueel 

nader door Gemeentelijke instanties te stellen eisen. Indien de gemeente zulks verlangt 
extra veiligheidsmaatregelen aanbrengen, zoals valschermen, nachtverlichting en 

dergelijke. Deze aanvullende eisen wel of niet als nadere eis gesteld in de 
omgevingsvergunning dienen zonder verrekening te worden aangebracht.] 

93. MAATREGELEN BIJ ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN 

De aannemer dient de nodige maatregelen te treffen, zodanig dat bij ongunstige 
weersomstandigheden de bouwwerkzaamheden kunnen worden voortgezet. 

De aannemer dient de in de Bouwverordening, in het vorstuitkeringreglement van het 

Risicofonds Bouwnijverheid, in de desbetreffende normen en in de desbetreffende 
verwerking richtlijnen van de fabrikant / leverancier aangegeven maatregelen te treffen. 

Bevroren materialen mogen niet worden verwerkt. 
Indien tijdens ongunstige weersomstandigheden wordt gewerkt dient het verse werk 

zorgvuldig te worden beschermd tegen de nadelige inwerking daarvan. 

Na afloop van ongunstige weersomstandigheden moeten de bouwstoffen die zijn aangetast, 
voor zover nodig, worden afgebroken en verwijderen alvorens de werkzaamheden worden 

hervat. 
De aannemer dient er voor te zorgen dat het werk zolang mogelijk voortgang kan vinden en 

dat zo snel mogelijk na een vorstperiode begonnen kan worden. 

94. MET DE BOUW BELAST PERSONEEL 
Alle personen belast met de uitvoering en/of begeleiding dienen zich bij de directie te 

kunnen legitimeren. Voor alle met de bouw belast personeel geldt: 
- het gebruik dan wel onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken, drugs en andere 

hallucinogeen of stimulerende middelen, is verboden, alsmede het gebruik van tabak. 

- de directie heeft tevens de bevoegdheid het produceren en/of reproduceren van muziek 
door instrumenten, toestellen, apparaten en dergelijke te verbieden 

- de directie kan zonder opgaaf van redenen aan bepaalde personen de toegang tot het 

werkterrein verbieden. 
- alle gereedschappen, tekeningen en dergelijke dienen na werktijd in een beveiligde 

ruimte worden opgeborgen, of door de medewerkers te worden meegenomen. 

07.06 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. OPSLAAN BOUWSTOFFEN 

De opslag van bouwstoffen uitvoeren overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant / 
leverancier. Hiertoe de benodigde voorzieningen treffen dan wel opslagloods(en) plaatsen. 

De aannemer dient zodanige maatregelen te treffen dat het omgaan met en uitgifte/inname 

van verven, verdunner, brandstoffen, olie en overige vloeibare producten centraal 
geschieden op een wijze, waardoor geen producten/stoffen op enigerlei wijze in de bodem 

of in het grondwater terecht kan komen. 
Voor zover stenen, hout, houtwerk, isolatiemateriaal en andere door weersinvloeden 

kwetsbare materialen niet in loodsen zijn opgeslagen, dient de opslag te geschieden vocht- 

en spatvrij opgetast boven de bodem, onder weer- en windvaste bedekkingen zoals 
verankerde dekzeilen en dergelijke waarbij de nodige ventilatie aanwezig dient te zijn. 

Bouwstoffen niet in geheel of gedeeltelijk gereedgekomen delen van het werk opslaan, 
tenzij hiervoor goedkeuring van de directie is verkregen.] 

08 ONDERHOUD NIEUW WERK 

08.11 SCHOONMAKEN VOOR OPNEMING VAN HET WERK 
0. SCHOONMAKEN VOOR OPNEMING VAN HET WERK 

Te verzorgen door de aannemer. Verwijderen puin en afval.  

Verwijderen stickers en merktekens, buiten en binnen, voor zover deze geen blijvende 
informatieve betekenis hebben. 

Verwijderen vlekken, buiten en binnen. Al het geleverde, of daar waar vlekvorming is 

ontstaan ontdoen van vlekken. 
Droog reinigen: 

- alle binnenruimten alsmede kruipruimten, daken, goten en gevels vrij van vuil, afval en 
puin 

- de cementdekvloeren stofvrij maken 
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- vloerbedekkingen na het leggen tot het moment van oplevering schoonhouden, zo nodig 
reinigen en voor de opneming stofzuigen 

Nat reinigen: 

- verwijderen mortel-, spuitwerk-, verfspatten en resten van alle oppervlakken 
- de tegelvloeren cementsluiervrij maken en reinigen 

- wandtegelwerk cementsluiervrij maken en reinigen 

Met vochtige doek afnemen: 
- alle buitenkozijnen, -ramen en -deuren, aan de binnen- en buitenzijde 

- alle binnenkozijnen en -deuren 
- alle binnen- en buitenbetimmeringen met een glad oppervlak, dorpels, vensterbanken en 

dergelijke 

- binnen- en/of buitenschilderwerk op hout of metaal 
- keukeninrichting en kasten, balies, garderobes en dergelijke 

- vloerbedekkingen 
Met water en zeep reinigen: 

- het sanitair 

Wassen en zemen: 
- alle beglazingen buiten en binnen, inclusief glaswanden 

- alle spiegels 

Hang- en sluitwerk smeren bewegende delen. 
Buitenterrein: 

- alle werktuigen, materieel, hulpmaterialen, keten en loodsen van het werkterrein 
afvoeren 

- alle bouwafval en overig afval dient te zijn verwijderd 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
Na uitvoering van de werkzaamheden: Schoonmaken buiten en binnen, gereed voor opneming en 

goedkeuring van het werk en gebruiksklaar voor de oplevering. 
[TOELICHTING: Toelichting: project specifiek maken.] 

09 INRICHTING WERKTERREIN 

09.21 WERKTERREININRICHTINGSPLAN 
0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN 

Te verstrekken door de aannemer. 

Het moet de volgende gegevens bevatten: 
- [..] [TOELICHTING: project specifiek invullen.] 

[TOELICHTING: specifieke eisen noemen indien gewenst.]  
.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 

Werkterreininrichtingsplan ten behoeve van de werkzaamheden.  

Instandhouding gedurende de werkzaamheden. 
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BIJLAGE MODEL GARANTIEVERKLARING      1 van 2 
 
Garantieverklaring voor een onderdeel 

 
De ondergetekende .....................................................................................  (1) 

gevestigd te ................................................................................................  (2) 

(hierna te noemen: 'de garant') 
in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

 
....................................................................................................................   (3) 

 

verklaart te hebben kennis genomen van de in deze voorwaarden opgenomen  
bepalingen 

 

....................................................................................................................   (4) 
d.d. ..............................................................................................................  (5) 

van ..............................................................................................................  (6) 
 

ten behoeve van het werk ..............................................................................  (7) 

in opdracht van .............................................................................................  (8) 
gevestigd te ..................................................................................................  (9) 

hierna te noemen: 'de opdrachtgever'. 
 

De garant verklaart met betrekking tot het onderdeel 

....................................................................................................................   (10) 
 

tegenover de opdrachtgever: 
 

- dat garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode 

 optredende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever of diens 
 rechtsopvolger zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant aantoont 

 dat de gebreken niet voor zijn risico komen. 

 
- dat de garantieverklaring zal gelden vanaf het gereed komen of de levering 

 van het gegarandeerde onderdeel tot aan de oplevering en in aansluiting 
 daarop gedurende een periode van 

 .................................................................................................................  (11) 

 
Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd 

- die naar aanleiding van deze garantie of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn tussen 
opdrachtgever of diens rechtsopvolger en garant mochten ontstaan, worden beslecht door de in artikel 02.49 

(beslechten van geschillen) van hierboven genoemde bestek aangewezen rechtbank. Indien dit artikel niet in het bestek 

is opgenomen is het gestelde in de UAV 2012 van toepassing. 
 

Indien bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis een uitspraak van het scheidsgerecht geheel of 

gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht het geschil, voor het dientengevolge onbeslist is 
gebleven, opnieuw te doen beslechten. 

De vordering is niet ontvankelijk indien zij bij de hierboven genoemde Rechtbank of Raad wordt aanhangig gemaakt 
later dan drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van de rechterlijke uitspraak. Degene die als scheidsman of 

secretaris aan de nietig verklaarde beslissing heeft medegewerkt zal aan de nieuwe behandeling niet mogen 

meewerken. 
 

 
Plaats .............................................................................................................  (12) 

Datum ............................................................................................................  (13) 

Handtekening ..................................................................................................  (14)  
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BIJLAGE MODEL GARANTIEVERKLARING      2 van 2 
 
 

Toelichting bij Model Garantieverklaring. 
 

 1 naam van de onderneming precies volgens de inschrijving bij KvK 

 2 vestigingsplaats 
 3 precieze naam, voorletters en functie, waaruit blijkt dat deze persoon de onderneming rechtsgeldig 

kan vertegenwoordigen, bijvoorbeeld 'directeur' 
 4 kenmerk overeenkomst 

 5 datum overeenkomst 

 6 Universiteit Utrecht 
 7 naam werk 

 8 naam opdrachtgever 

 9 vestigingsplaats opdrachtgever 
 10 naam onderdeel 

 11 periode in cijfers en letters. Indien bij de aanbieding een langere garantietermijn is vermeld. Deze 
langere garantietermijn. 

 12 plaats van ondertekening 

 13 datum van ondertekening 
 14 handtekening, met precieze naam, voorletters en functie, waaruit blijkt dat deze persoon de 

onderneming rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, bijvoorbeeld 'directeur' 
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BIJLAGE MODEL "ON DEMAND" BANKGARANTIE     1 van 2 
 
 

 
 

Bankgarantie model II 

 
 

De ondergetekende .........................................................................   (1) 
gevestigd te .....................................................................................   (2) 

kantoorhoudende te ........................................................................   (3) 

   
in aanmerking nemende: 

  

dat ...................................................................................................   (4) 
gevestigd te ......................................................................................   (5) 

verder te noemen "de opdrachtgever", 
  

met ..................................................................................................   (6) 

gevestigd te ......................................................................................   (7) 
verder te noemen "de aannemer", 

  
een overeenkomst is aangegaan tot de uitvoering van het werk 

zoals omschreven in de overeenkomst..................................................   (8) 

  
dat opdrachtgever van de aannemer een bankgarantie verlangt, strekkende tot zekerheid voor opdrachtgever voor 

diens verhaal van schaden, kosten en interesten, welke voor opdrachtgever mochten ontstaan als gevolg van niet, niet 
tijdige of niet behoorlijke nakoming door aannemer van zijn verplichtingen uit hoofde van voormelde 

aannemingsovereenkomst; 

  
verklaart door deze: 

  

zich jegens opdrachtgever garant te stellen tot zekerheid voor de juiste en tijdige voldoening door aannemer van al 
hetgeen deze naar het de ondergetekende bindende oordeel van de opdrachtgever aan laatstgenoemde verschuldigd is 

of te eniger tijd zal worden uit hoofde van voormelde aannemingsovereenkomst en/of verbintenissen die daaruit zijn 
voortgevloeid en/of verbintenissen die overigens in verband met de uitvoering van het desbetreffende werk zijn of 

zullen ontstaan. 

  
De ondergetekende verbindt zich op eerste schriftelijk verzoek en op de enkele schriftelijke mededeling van de 

opdrachtgever dat aannemer zijn hiervoor bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, als eigen schuld en zonder enig 
ander of meerder bewijs van verschuldigdheid te kunnen verlangen, aan opdrachtgever te zullen voldoen al hetgeen 

deze volgens zijn opgave van aannemer meent te vorderen te hebben, met dien verstande dat het bedrag waarvoor 

ondergetekende zal kunnen worden aangesproken, nooit meer zal bedragen dan 
  

 € ...................... , zegge ............................................................. 

  ....................................................................................................  (9) 
  

Deze garantie geldt tot de datum waarop de opdrachtgever aan de ondergetekende schriftelijk heeft bericht dat ofwel 
aannemer aan al zijn verplichtingen uit hoofde van voormelde aannemingsovereenkomst en/of daaruit voortvloeiende 

en/of met de uitvoering van het werk verband houdende verbintenissen heeft voldaan, dan wel dat de onderhavige 

garantie kan vervallen. 
  

  
  Aldus getekend te ...........................................................   (10) 

  

  Datum ...........................................................................   (11) 
  

  Borg ..............................................................................   (12) 

  
  Handtekening .................................................................   (13) 
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BIJLAGE MODEL "ON DEMAND" BANKGARANTIE     2 van 2 
  
Toelichting bij Model II "On Demand" Bankgarantie. 

  
 (1) naam van de bank of instelling die de garantie afgeeft 

 (2) statutaire zetel van de bank of instelling 

 (3) volledig adres van de bank of instelling 
 (4) naam van de opdrachtgever 

 (5) volledig adres van de opdrachtgever 
 (6) naam van de aannemer 

 (7) volledig adres van de aannemer 

 (8) kenmerk van de overeenkomst en korte omschrijving van het werk 
 (9) waarde van de zekerheidstelling in cijfers respectievelijk in letters uitgedrukt 

 (10) plaats van de ondertekening 

 (11) datum van de ondertekening 
 (12) naam van de bank of instelling 

 (13) handtekening van degene die bevoegd is de bank of instelling te vertegenwoordigen 
 


