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Marktconsultatie

03-04-2024
10:00-12:30
van der Valk Utrecht

Vervanging en renovatie vaste vaarwegmarkering

Rijkswaterstaat

Verkeer- en Watermanagement

Vaarwegmarkeringen



• Voorstelronde

• Doel

• Huidige situatie

• Scope en inkoopafwegingen

• Relatie storingscontract

• SIO

• Productcatalogus

• Vragenronde
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Agenda



• Team RWS

• Marktpartijen
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Voorstelronde



• Spelregels marktconsultatie

• Inzicht geven in het proces van de marktconsultatie

• Inzichten verzamelen voor de nieuwe aanbesteding
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Doel



• Twee prestatiecontracten 

– Zaak 31037898 - Onderhoud Vaste Markeringen

– Zaak 31134688 - Instandhouding en Verduurzaming Vaste Vaarwegmarkering 
NZK en ARK

• Twee aannemers

• Contracten lopen af in Mei 2025
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Huidige situatie vaarwegmarkering



Globale omschrijving werkzaamheden van vervanging en renovatie vaste vaarwegmarkering:

• Het geconditioneerd conserveren, bij voorkeur binnen maar buiten niet uitgesloten.

• Renovatie of nieuwbouw volgens een vast ontwerp, op basis van een productcatalogus. 
Regie hiervan ligt bij Rijkswaterstaat.

• Bouwkundig onderhoud.

• Schades oplossen.

• In en uit scope nemen van vaste vaarwegmarkering in samenwerking BOC aannemer.

• Werkzaamheden uitvoeren voortvloeiende uit het schadeproces van het storingscontract.

• Zoveel mogelijk vaste prijzen voor materiaal en werkzaamheden.

Er is een relatie met storingscontract / BOC aannemer
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Scope



7

Voorbeelden schade 
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Inkoopafweging

Perceelindeling



• Engineering and Construct contract (E&C)
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Inkoopafweging

Contractvorm



• BOC aannemer: 

– Verantwoordelijk voor data uitwerking en vastlegging

– Leverancier van verlichting

– Mede verantwoordelijk voor SAT
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Relatie storingscontract
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Samenwerking in Onderhoud (SIO)



• Standaardisatie toepassen tbv een landelijk uniform vaarwegbeeld
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Productcatalogus



- Gestelde vragen marktconsultatie document
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Vragen



• Zijn er nog vragen en/of opmerkingen?

Bedankt voor uw komst en bijdrage!
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Slot


