Ref. nr. Label Onderwerp Vraag Antwoord
1|Inhoud Beweegbare vloer In het aanbestedingsdocument van de realisatie van het nieuwe zwembad in de gemeente Gorinchem staat in de |De levering van de beweegbare vloer is nu geen onderdeel van de scope van de opdracht. Voor de realisatie van
recreatiebad/doelgroepenbad inleiding onder kop 1.2 vermeldt dat het recreatiebad/doelgroepenbad wordt voorzien van een beweegbare het nieuwe zwembad wordt in een volgende projectfase een D&B contract opgesteld en aanbesteed. Onderdeel
vloer van 330m2. Graag zouden wij ons willen inschrijven/aanbevelen als gegadigde voor deze opdracht. van het te bouwen nieuwe zwembad is een beweegbare vloer. Het D&B contract zal t.z.t. op tenderned worden
geplaatst als Europese aanbestedingsprocedure.
2|Contract Bijlage 9 concept-overeenkomst [Er wordt een aansprakelijkheidsverzekering gevraagd van € 5 mio per gebeurtenis. Dit is vrij ongebruikelijk. Kan  |Dit wordt aangepast conform uw voorstel.
dit gewijzigd worden in € 2,5 mio per gebeurtenis met een max. van € 5 mio per verzekeringsjaar?
3|Inhoud Aanbestedingsdocument - G-3 Klopt het dat er voor het communicatieplan geen vormvereisten gelden? Dat klopt, we hebben geen vormvereisten opgesteld voor het communicatieplan. Het communicatieplan dient
presentatie communicatieplan gepresenteerd te worden. Wij wijzen u erop dat de presentatie maximaal 20 minuten (ex. stellen van vragen)
mag duren. Communicatieplan en presentatie dienen in overeenstemming met elkaar te zijn.
4|Inhoud Aanbestedingsdocument - 4.5 Aangegeven wordt dat 'De Inschrijver beschikt over onderstaande kerncompetentie(s). Daarvoor zal de Dit is toegestaan, maar levert geen voordeel op. Kerncomptenties hebben een ja/nee karakter.
Technische bekwaambheid, Inschrijver een opgave doen van het meest relevante referentieproject waarvan de einddatum ligt in de periode
kerncompetenties van vijf jaar voorafgaande aan de sluitingsdatum voor het indienen van de Inschrijving. De Inschrijver dient zijn
ervaring te onderbouwen door het geven van één referentieopdracht per genoemde kerncompetentie.'
Kunt u aangeven of een referentie voor meerdere (of alle) kerncompetenties gebruikt mag worden?
5[Inhoud Aanbestedingsdocument - Genoemd wordt de 'Uitkomst onderzoek naar congestiemanagement maart 2024, definitief ‘GO’ nieuwe De aansluiting is aangevraagd en in behandeling bij Stedin. Ten aanzien van de aanvraag bij Stedin wordt geen
Planning zwembad'. Klopt het dat u hierin geen inspanning/advies vraagt van de inschrijvers? inspanning verwacht. Bij een postieve uitkomst van de aanvraag wordt van Inschrijver verwacht dat ze de verdere
afstemming met Stedin verzorgen voor de nieuwe aansluiting (planning, locatie ed.).
6(Inhoud Investeringsraming De post loon- en prijsstijgingen ontbreekt in de investeringsraming. (Hoe) heeft u hiermee rekening gehouden?  |[In principe en onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad worden investeringsbudgetten
geindexeerd conform de raming CPB. Voor wat betreft het investeringskrediet van het zwembad zal deze dan
vanaf 2025 worden geindexeerd.
7|Inhoud Bijlageboek De hoeveelheid m? technische ruimte is ons inziens niet toereikend als we kijken naar vergelijkbare Design & De opgenomen m? zijn wat ons betreft een eerste indicatie. Bij de nadere (technische) uitwerking zal dit nader
Build zwembadprojecten. Kunt u dit toelichten? uitgewerkt moeten worden.
8[Inhoud Bijlage 5 - Budgetraming U vraagt een kwaliteitsniveau van architectuur van 9,00 (schaal 1 - 10). Kunt u nader toelichten wat u hierbij Het budget is taakstellend, bij de uitwerking van de Design & Build moet worden gezocht naar de hoogst haalbaar
verwacht in relatie tot het budget dat aan de onderzijde van de kengetallen van het bouwkostenkompas zit? gestelde kwaliteit binnen budget.
9|Inhoud Algemeen Kunt u de stedebouwkundige, architectonische en ruimtelijke randvoorwaarden verstrekken? Nee, deze moeten samen met het projectteam nader uitgewerkt worden tijdens het formuleren van de
vraagspecificatie. De randvoorwaarden die bekend zijn, zijn opgenomen in bijlage 4 en 5 van het
aanbestedingsdocument.
10{Inhoud Aanbestedingsdocument - Van Inschrijvers wordt verwacht dat zij alle benodigde onderzoeken die nodig zijn om het programma van eisen |In paragraaf 1.2 zijn de verkennende onderzoeken opgenomen die minimaal gedaan moeten worden. Deze
Onderzoeken verder uit te werken tot een specifieke vraagspecificatie in fase 1 op te kunnen stellen, opnemen in hun onderzoeken dienen afgesprijst te worden. Voor aanvullende onderzoeken dient u een stelposten op te nemen
aanbieding en ook afprijzen. van € 50.000. U dient dit bedrag op te nemen in uw open begroting en dus inschrijving. Inventarisatie en
Dit is een erg ongebruikelijk uitgangspunt. Het gaat om specialistische onderzoeken. Wel is gebruikelijk de verzorging van de contractvorming en coordinatie van de onderzoeken is uiteraard onderdeel van de opdracht.
benodigde onderzoeken te inventariseren en de contractvorming en de codrdinatie te verzorgen. Wij verzoeken u
dit uitgangspunt zodanig aan te passen dat van inschrijvers alleen de inventarisatie en verzorging van de
contractvorming en codrdinatie van deze onderzoeken gevraagd wordt.
11|Inhoud Aanbestedingsdocument - Kunt u aangeven of de datum van uiterlijk december 2024 voor de definitieve definitieve gunning voor de Dit is een harde datum.
Planning realisatie van een nieuw zwembad een harde datum is?
12|Inhoud Aanbestedingsdocument - 1.2 Kunt u aangeven of de sloop van het huidige zwembad en een op de bestaande omgeving aansluitende nieuwe [Hierover is nog geen expliciet besluit genomen. Wij kunnen ons voorstellen dat ook deze werkzaamheden
Beschrijving van de opdracht inrichting van de buitenruimte ook tot het UAV-gc contract van de te contracteren marktpartij behoort? onderdeel uitmaken van het D&B contract.
13|Inhoud Aanbestedingsdocument - 1.2 Kunt u aangeven of de begeleiding van de sloop van het huidige zwembad en een op de bestaande omgeving De sloop van het huidige zwembad en de inrichting van het buitenruimten vallen binnen de scope van de
Beschrijving van de opdracht aansluitende nieuwe inrichting van de buitenruimte ook tot de de gevraagde en af te prijzen werkzaamheden opdracht.
voor projectleiding, directievoering en toezicht behoort?
14|Inhoud Aanbestedingsdocument - G-2 Er wordt een Plan van Aanpak gevraagd van maximaal 20 pagina's (exclusief voorblad, inhoudsopgave, bijlagen) [Het betreft een maximuum aantal pagina's, minder is dus toegestaan. Wij hebben bewust gekozen om kwaliteit
Plan van Aanpak waarin tenminste tien hoofstukken zijn opgenomen en om een separaat communicatieplan. Deze eis is zeer relatief zwaar mee te wegen. Om die reden bieden wij de ruimte om in te schrijven met een omvangrijk plan van
omvangrijk en vraagt ons inziens om een bovenmatige inspanning van de inschrijvers. Verzoek is om de eis te aanpak.
verlichten tot een qua omvang en inhoud proportionele opgave. De inspanning die inschrijvers hiervoor moeten leveren zijn naar onze mening propotioneel ten opzicht van de
geraamde opdrachtwaarde.
15|Inhoud Referenties Bij vergelijkbare aanbestedingen zien wij dat relevante referenties om moverende redenen een einddatum Wij verruimen de termijn naar 7 jaar.

kunnen hebben die zeven jaar ligt voorafgaande aan de sluitingsdatum voor het indienen van de Inschrijving. Wij
verzoeken u hierin mee te gaan en de periode voor referentieprojecten te vergroten van vijf naar zeven jaar. Dan
kunnen wij een goed passende referentie aanleveren.
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Inhoud

Veranderende marktsituatie

Zoals wellicht bij u bekend is de situatie op de bouwmarkt door verschillende factoren aan het omslaan. De
werkvoorraden bij aannemers nemen af en de markthonger neemt toe. Prognose van bijvoorbeeld BDB geven
aan dat deze verandering zich eind komende jaar doorzet. Door vroegtijdig in de vorm van een geintegreerd
contract aan te besteden, kan hier naar verwachting niet optimaal op worden ingespeeld. Ervan uitgaande dat u
hier als gemeente wel optimaal op wil inspelen, welke vrijheid biedt u in onderhavige aanbesteding in timing of
aanpassingen?

Zie vraag en antwoord 17 en vraag 24 m.b.t. de planning van het project

17|Inhoud Veranderende marktsituatie Kan er op basis van een gedegen onderbouwing van veranderende marktsituatie een wijziging in contractvorm Nee, de aanbestedende dienst heeft bewust voor deze contractvorm gekozen. Deze aanbestedingsprocedure is
worden voorgesteld of dienen de inschrijvers binnen de voorgeschreven geintegreerde contractvorm op basis hierop gericht wat onder andere tot uitdrukking komt bij de gestelde kerncompetenties en gunningscriteria.
van nuanceringen aan te geven hoe zoveel als mogelijk ingespeeld kan worden op deze veranderende Mocht blijken dat een D&B echt geen passende oplossing blijkt te zijn dan moeten wij dit beschouwen als
marktsituatie? wezenlijke wijziging van de opdracht en als zodanig behandelen.
18{Inhoud Voorkennis Er zijn reeds de nodige onderzoeken gedaan. Worden de marktpartijen die deze hebben opgesteld uitgesloten Marktpartijen die onderzoeken hebben gedaan in een eerdere fase worden niet uitgesloten voor deze
van deelname aan onderhavige aanbesteding? Indien nee, hoe borgt u in dat geval dat deze partijen op basis van |aanbesteding. De beschikbare informatie is toegevoegd aan de aanbestedingsstukken en de
voorkennis uit deze eerdere onderzoeken een voorsprong hebben bij het opstellen van hun inschrijving? aanbestedingsprocedure zelf heeft een langere doorlooptijd dan wettelijk is voorgeschreven.
Het spreekt voor zich dat met geen van deze partijen is gesproken over de te hanteren gunningscriteria en de
onderliggende wegingsfactoren.
19(Inhoud Algemeen Is de begeleiding en toetsing van energiemonitoring ook onderdeel van de nazorgperiode? De begeleiding en toetsing van energiemonitoring maakt onderdeel uit van het inregelen van de installaties en is
daarmee onderdeel van de nazorgperiode.
20(Inhoud Algemeen Gezien de doorlooptijd van de opdracht lijkt het ons dat u als opdrachtgever gebaat bent bij continuiteit van de |De opdracht betreft een project van circa 4 jaar. Borging en continuiteit van de projectorganisatie is een
projectbegeleiding, en niet afhankelijk wilt zijn van één projectleider/adviseur. Is dit voor u van belang? Stelt u onderdeel dat terug dient te komen in het projectplan.
hier nog eisen aan? Komt dit terug in beoordeling?
21{Inhoud 1.2 Beschrijving van de opdracht |Bij 'invulling van de opdracht' benoemt een energie-neutrale voorziening. Een stand alone zwembad dat Het uitgangspunt is dat het zwembad voldoet aan de meest recente normen voor duurzaamheid (gebouw en
daadwerkelijk compleet energieneutraal is niet realistisch. Klopt het dat u hiermee het gebouw bedoelt en niet  |installaties). Het is een zeer energiezuinig en all-electric zwembad dat geen gebruik maakt van fossiele
de proces-gebonden installaties? brandstoffen. Voor de afname en teruglevering van energie is een aansluiting op het energienetwerk
noodzakelijk. Van een stand alone zembad is dus geen sprake.
In de opdracht wordt gesproken over een energie neutrale voorziening. Dit moet gelezen worden als een zo veel
als mogelijk energie neutrale voorziening.
22|Proces 1.2 Beschrijving van de opdracht [Bij 'projectorganisatie’ benoemt u een stuurgroep en een projectgroep. Met welke vergaderfrequentie dienen we |De frequentie is nader in te vullen/uit te werken, hiervoor doet u een voorstel die past bij de verschillende fasen
voor stuurgroep en projectgroep rekening te houden? van het project.
23|Inhoud G-2 Plan van Aanpak U vraagt aan de inschrijver de scope en afbakening van de werkzaamheden op te geven. Echter, u als In het aanbestedingsdocument, incl. bijlagen staat de scope van de opdracht beschreven. Dit gunningscriterium is
opdrachtgever kent het project het beste. Het verzoek is daarom aan u als opdrachtgever de scope van de bedoeld om te toesten of de inschrijver de scope voldoende heeft doorgrond en of duidelijk is aan welke
werkzaamheden helder te maken zodat de inschrijvers een eenduidige inschrijving kunnen doen. voorwaarden moet worden voldaan voor het welslagen van het project.
24|Inhoud Aanbestedingsdocument - Plannin|Op pagina 9 van het aanbestedingsdocument geeft u een globale planning weer. Wij verzoeken u een Het uitwerken van een gedetailleerde planning is onderdeel van de opdracht. Het staat inschrijver vrij hier voor

gedetailleerdere planning voor de doorlooptijden voor de realisatie, nazorg, sloop en terreininrichting op te
geven. Inschrijvers werken dan met dezelfde uitgangspunten en u, als opdrachtgever, kunt 'appels met appels'
vergelijken.

het plan van aanpak een nadere invulling aan te geven, passend binnen de door gemeente opgegeven globale
planning. De opdrachtgever kan op basis van moverende redenen afwijken van deze gegeven globale planning
tijdens de uitvoering.

wijzigingen door opdrachtgever

25|concept overeenkomst

verwijzing niet correct

In artikel 1.5 wordt verwezen naar de bijlagen genomend in artikel 1.2

De verwijzing naar artikel 1.2 wordt gewijzigd naar artikel 1.3




