

Bijlage 4: Werkpakketten overzicht

Eerste opzet werkpakketten IB-diensten Planologie en Engineering PUW-fase. De definitieve werkpakketten worden met de uitnodiging deelname Inschrijvingsfase in het Programma van Eisen aan de partijen verstuurd.

Overkoepelde werkzaamheden : Beheersing van de opdracht tbv onderdeel a en b
WP Plan van Aanpak WP PSU WP Projectbeheersing WP Voortgangsoverleggen WP Planningsmanagement WP Financieel management WP Risico management
Onderdeel A - Onderzoeken en Omgeving
WP OO-onderzoek WP Onderzoek geluidshinder WP Onderzoek risico op nadeelcompensatie WP BLVC
Onderdeel A - Planvorming en vergunningen
WP Milieu Effect Rapportage (MER) WP Wijziging Omgevingsplan WP Omgevingsvergunning N 2000 activiteit WP Omgevingsvergunning Flora- en Fauna-activiteit WP Omgevingsvergunning wateractiviteit (incl. beperkingengebiedactiviteit) WP Aanvraag omgevingsvergunning kapactiviteit WP Omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit
Onderdeel B - Systems engineering
WP KES WP SES WP Aanbestedingsdocumenten WP Beheren Relatics omgeving
Onderdeel B - Onderzoeken
WP Milieukundig bodemonderzoek WP Hinderonderzoek WP Geotechnisch onderzoek WP Geohydrologisch onderzoek WP Verhardingsonderzoek WP Bestaande situatie WP Asbest en Chroom-6 onderzoek WP Verkeersmaatregelen tbv onderzoeken
Onderdeel B - Ontwerpwerkzaamheden
WP Referentie ontwerp WP Verkeerskundige onderzoeken WP Ruimtelijk ontwerp WP Veiligheid WP Bouwlogistiek & faseringsplan WP Duurzaamheid WP Ontwerp Tennisvereniging WP Kostenraming