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Algemene informatie

Aanbesteding: Amsterdam - PHS - Onderbouw IJ-Viaduct
Aanbestedende Dienst: ProRail B.V.
Referentie: L-005417

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Amsterdam PHS - onderbouw IJ-viaduct

Vraag:
In de aankondiging staat onder 2.1 een erg summiere scope-omschrijving 
vermeld.
Is het mogelijk om een uitgebreidere scope omschrijving van het project te 
geven?

Antwoord:
Voor een veilige gebruik van het vijfde perron op Amsterdam Centraal moet 
er ingegrepen worden in de onderliggende constructie door de balken te 
verstevigen. Dit gebeurt door middel van een Omega profiel waarbij ook 
rekening gehouden moet worden met de technische installaties die aan de 
onderzijde te vinden zijn. Bij de uitvoering dient gegadigde rekening te 
houden met de faseringsstappen van PHS Amsterdam waarbinnen dit project 
zich ook begeeft. Dit heeft te maken met de overige projecten met 
aannemers die gelijktijdig aan het werk zijn.

Percelen: P  1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 3 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 Extra vragenronde

Vraag:
Gezien de korte termijn om vragen te stellen, verzoeken wij u een extra 
vragen ronde in te plannen.

Antwoord:
Nee dit is niet mogelijk.

Percelen: P  1 Hoofdopdracht
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Beantwoord op: 3 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
3 Referentieprojecten

Vraag:
Gezien het specifieke karakter van het werk, waarvan van dit kaliber maar 
weinig projecten op de markt verschijnen en dus ook weinig referenties 
aanwezig zijn, willen wij vragen of u bereid bent om de oplevertermijn voor 
referentieprojecten te verruimen van 5 jaar naar 7 jaar?

Antwoord:
Nee dit is niet mogelijk.

Percelen: P  1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 3 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 Ervaringseis 3

Vraag:
Wij hebben een passende referentie echter kunnen wij niet achterhalen 
hoeveel reizigers dit station heeft per dag in 2024. In 2022 waren er 7.187 
reizigers. Gaat u akkoord met een versoepeling naar 7000 reizigers per 
station?

Antwoord:
Nee dit is niet mogelijk.

Percelen: P  1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 3 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
5 Ervaringseis 3

Vraag:
U vraagt aantoonbare ervaring met o.a. verbouw van een stationsgebouw. 
Zijn werkzaamheden aan de perrons onderdeel van het gebouw?

Antwoord:
Ja.
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Percelen: P  1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 3 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 Amsterdam PHS - onderbouw IJ-viaduct

Vraag:
In de aankondiging van een opdracht vermeldt u bij 5.1.10 Gunningscriteria 
‘Samenwerking’ als subgunningscriterium. Een nadere beschrijving hiervan 
volgt in de Aanbestedingsleidraad. Is het echter mogelijk al in deze fase iets 
meer beeld te geven bij het thema Samenwerking. Wordt bijvoorbeeld 
primair gevraagd naar de samenwerking met neven opdrachtnemers ter 
plaatse van Amsterdam Centraal of betreft samenwerking eerder de relatie 
Opdrachtgever-Opdrachtnemer?

Antwoord:
Samenwerking betreft inderdaad de relatie Opdrachtgever - Opdrachtnemer 
waarbij gezamenlijk wordt gekeken naar ook de opgave voor PHS 
Amsterdam waarbij rekening gehouden moet worden met de overige 
projecten.

Percelen: P  1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 3 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 Amsterdam PHS - onderbouw IJ-viaduct

Vraag:
M.b.t. 5.1.10 Gunningscriteria en vooruitlopend op de publicatie van de 
Aanbestedingsleidraad; kunt u voor het criterium Samenwerking aangeven 
wat het gewicht ervan is?

Antwoord:
Dat is 40%.

Percelen: P  1 Hoofdopdracht
Beantwoord op: 3 apr. 2024
Label: Inhoud
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