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Aanbesteding: Verduurzaming Huis voor de provincie
Aanbestedende Dienst: Provincie Utrecht
Referentie: 20725

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 par. 4.3.2.3 certificeringen

Vraag:
u vraagt om zowel een ISO 14001 als CO2 prestatieladder 4 of 
gelijkwaardig. Wij beschikken over ISO 14001, naar onze mening dekt dit 
ook de CO2 prestatieladder af. Bent u genegen de eis voor de CO2 
prestatieladder te laten vervallen indien een partij over het ISO 14001 
certificaat beschikt?

Antwoord:
In deze opdracht wordt de ISO 14001-certificering gezien als gelijkwaardig 
aan een CO2-prestatieladder 4-prestatie. Als de inschrijver beschikt over een 
van de twee certificaten, dan is dit voldoende.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 par. 4.3.2.3 certificeringen

Vraag:
u vraagt om een VCA, ISO 450001 of gelijkwaardig certificaat. Dit is 
normaal gesproken alleen vereist voor de uitvoerende partij. Bent u bereid 
deze eis te laten vervallen?

Antwoord:
Tijdens het ontwerpproces is het VCA-certificaat niet van toepassing. Deze 
eis komt te vervallen in zowel fase 1 als fase 2.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
3 Bijlage 08 Projectplan, 1 Aanleiding
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Vraag:
Is Architecten Van Mourik momenteel betrokken bij het project en/of is er 
een supervisierol voor dit bureau in het proces gepland ?

Antwoord:
Architecten Van Mourik is momenteel niet direct verbonden aan het project. 
Mocht het toekomstig ontwerp impact hebben op het beeld van het 
bouwwerk dan wordt Architecten Van Mourik betrokken vanuit de 
Opdrachtgever en ingebracht in het ontwerpteam.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
4 Aanbestedingsleidraad, 4.3.2.2 Kerncompetenties

Vraag:
De eerstgenoemde kerncompetentie "ervaring met het renoveren c.q. 
verduurzamen van utilitaire bouwwerken van gelijkwaardige omvang." doet 
ons vermoeden dat de opdracht een architectonisch/bouwkundig component 
bevat. Indien deze aanname correct is graag een toelichting op aar en 
omvang ervan.

Antwoord:
De verduurzaming van het bouwwerk vergt een integrale aanpak. Dit 
betekent dat er de mogelijkheid bestaat dat de schil van het gebouw 
aangepast moet worden om de gewenste beleidsdoelstellingen te behalen. De 
opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle technische zaken en dient 
samen met de Architect eventuele visuele aanpassingen vorm te geven.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
5 Algemeen

Vraag:
Kunt u in digitale vorm een aantal typische details toesturen van de 
gevelopbouw, inclusief klimaatraam?

Antwoord:
Het archief is volledig op papier. Het digitaliseren en verwerken van 
tekeningen is onderdeel van de opdracht. Hierdoor is het niet mogelijk om 
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op korte termijn digitale tekeningen toe te sturen.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
2.5. pag. 10: Er wordt aangegeven dat de ontwerpfases omvatten: VO, DO, 
UO, aanbesteding en Uitvoering. Echter in de koppen van de tekst wordt 
uitgegaan van DO en bestek.
Een logische verdeling volgens ons zou zijn: VO, DO, Bestek (volgens de 
DNR). Vervolgens aanbesteden en de verantwoordelijkheid van het 
uitvoeringsontwerp neerleggen bij de aannemer. Hier kan de adviseur een 
controlerende rol vervullen. Kunnen wij dit aannemen als nieuw 
uitgangspunt?

Antwoord:
De kopteksten zijn samenvattend van aard. De gevraagde stappen zijn 
beschreven op pagina 10 en 11 in hoofdstuk 2.5 van de aanbestedingsleidraad

De doelstelling van de uitvraag is een integraal ontwerp inclusief tekeningen 
op te leveren voor de uitvoerende partij. Hierbij is het noodzakelijk dat het 
ontwerp op dusdanige wijze is beschreven zodat de uitvoerende partij weinig 
tot geen extra ruimte heeft voor vrije interpretatie

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
2.5. pag. 10: Momenteel is het onduidelijk wat in welke fase gevraagd wordt.
Is het mogelijk om de DNR standaard taakbeschrijving aan te houden in de 
uitvraag?

Antwoord:
De opdrachtnemer dient voor de prijsvorming aan te geven welke 
onderdelen van de DNR standaard taakbeschrijving inbegrepen zijn in de 
prijsvorming in de opdracht.
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Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
8 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
2.5. pag. 10: Fase 2: Technische oplossing uitwerken tot bestek en 
werktekeningen .
Binnen de opdracht vallen naar ons inzicht taken die door een bouwkundige 
partij gedaan moeten worden. Voor eventuele bouwkundige aanpassingen 
aan technische ruimten en gevel aanpassingen zal een bouwkundige partij 
moeten aansluiten. Hoe zit het betrekken van een architect en/of bouwkundig 
bureau in deze uitvraag verwerkt? Ligt deze verantwoordelijkheid nu al bij 
de inschrijver, of wordt dit verzorgd door de opdrachtgever?

Antwoord:
Zie antwoord op vragen 3 en 4.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
9 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
2.5. pag. 10: Er wordt aangegeven dat de ontwerpfases omvatten: VO, DO, 
UO, aanbesteding en Uitvoering.
Welke werkzaamheden moeten wij opnemen voor de uitvoeringsfase. Is 
directievoering opgenomen in de uitvraag?

Antwoord:
De wens vanuit de opdrachtgever is dat de ontwerpende partij tot aan de 
oplevering betrokken blijft. Dit zou betekenen dat de ontwerpende partij bij 
de bouwvergaderingen aanwezig is, het schrijven van de notulen is inclusief. 
Tevens moet de ontwerpende partij rekening houden met vragen gedurende 
het bouwproces. Het uitgangspunt is dat het ontweroverleg een keer per 
week plaatsvindt.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
10 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
2.5. pag. 10: Er wordt aangegeven dat de ontwerpfases omvatten: VO, DO, 
UO, aanbesteding en Uitvoering.
Er zit nog grote onzekerheid in de lengte van de uitvoering, omdat er nog 
geen concept keuze van de te realiseren maatregelen is gemaakt. Duur van 
de uitvoeringsfase, en daardoor de prijs, kan hierdoor sterk verschillen. 
Voorstel is om dit, in plaats van fixed fee, op regie aan te bieden met een 
inschatting van de uren, akkoord?

Antwoord:
Het ondersteunen met uitzondering van de bouwvergadering en notulen mag 
op basis van regie. De tarieven dienen aangeleverd te worden bij de 
inschrijving zoals beschreven in de leidraad. De tarieven zijn onderdeel van 
de te ontvangen open begroting voor deze opdracht

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
11 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
5.5.1 pag. 31: Format Prijzenblad. Deze ontbreekt bij de 
aanbestedingsdocumenten.

Antwoord:
Het Format Prijzenblad is vinden in Bijlage 2.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
12 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
5.5.1 pag. 31: Inschrijvers dienen het bijgevoegde Format Prijzenblad 
volledig in te vullen en in TenderNed te uploaden als .xls(x)- en .pdf-bestand.
Hier wordt gevraagd om te uploaden in .xlsx en .pdf. Echter in de checklist 
wordt alleen gevraagd om een .pdf. Welke is leidend?
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Antwoord:
Het prijzenblad (uit bijlage 2) dient in .pdf te worden aangeleverd.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
13 UEA-formulier

Vraag:
Het is niet mogelijk deze in te vullen; de vakken zijn geblokkeerd. Kunt u 
deze vervangen door een exemplaar dat wel in vullen is aub?

Antwoord:
Het UEA-formulier is vervangen door een nieuw exemplaar. Deze dient u in 
te dienen bij uw inschrijving.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
14 Fase 2

Vraag:
Is het mogelijk om voor fase 2 een richtinggevend bouwbudget voor de 
adviseur op te geven?

Antwoord:
De raming van fase 2 kan opgesteld worden op basis van de gevraagde 
uitvraag. Als aanvulling mag de opdrachtnemer uitgaan van een nieuw 
integraal ontwerp voor het huis voor de provincie. Dit betekent een intensief 
ontwerpproces van alle aspecten binnen de gevraagde doelstelling.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
15 Besluitvorming fase 2

Vraag:
De besluitvorming voor fase 2 is gebaseerd op het eindproduct van fase 1. In 
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de organisatie zijn twee bestuurslagen die akkoord dienen te geven op het 
document. De algemene procedure is circa 1 a 2 maanden indien men geen 
vragen heeft. Mochten er wel vragen beantwoord moeten worden dan is deze 
procedure langer.

Gedurende het besluitvormingsproces gaat de ontwerpende partij verder met 
algemene zaken die voor komen in alle ambities.

Antwoord:
De besluitvorming voor fase 2 is gebaseerd op het eindproduct van fase 1. In 
de organisatie zijn twee bestuurslagen die akkoord dienen te geven op het 
document. De algemene procedure is circa 1 a 2 maanden indien men geen 
vragen heeft. Mochten er wel vragen beantwoord moeten worden dan is deze 
procedure langer.

Gedurende het besluitvormingsproces gaat de ontwerpende partij verder met 
algemene zaken die voor komen in alle ambities.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
16 Aanbiedingstermijn

Vraag:
Kan de aanbiedingstermijn worden verlengd. Gezien de aankomende 
kerstvakantie van 2 weken (25 december 5 januari) is de doorlooptijd voor 
het uitbrengen van een omvangrijke en risicovolle offerte slechts 15 
werkdagen, vanaf het verkrijgen van de NvI op 4 december. We vragen om 2 
weken verlenging van de aanbiedingstermijn naar 23 januari 2024. Kunt u 
hiermee instemmen?

Antwoord:
De inschrijftermijn wordt verschoven naar 16 januari 2024, om 14:00 uur. 
Dit is met behoud van de deadline van het aanleveren van documenten 
benodigd voor fase 1.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
17 Vaste prijs fase 2
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Vraag:
Na bestudering van de aangeleverde informatie zien wij geen mogelijkheid 
om voor fase 2 een vaste prijs te bepalen. Dit ontstaat vooral omdat we nog 
niet weten welk ontwerp met bijbehorend bouwbudget door het bestuur zal 
worden gekozen. Wel kunnen wij een vaste prijs afgeven voor fase 1 
Vooronderzoek. Is de Provincie Utrecht genegen om op dit moment alleen 
een contract aan te gaan met een ingenieursadviesbureau voor fase 1?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 14.
Als aanvulling mag de opdrachtnemer uitgaan van het meest volledige 
ontwerpproces gerelateerd aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Mocht de 
ambitie minder worden tijdens besluitvorming dan kan dit middels de te 
ontvangen open begroting van de opdrachtnemende partij worden verrekend.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
18 Aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.4.11

Vraag:
Indien u vasthoudt aan de AIV Provincie, bent u bereid later (maar voor 
indiening) aanvullende vragen hierover te beantwoorden?

Antwoord:
De uiterste datum voor het stellen van vragen was 29 november (14.00 uur). 
Hierna kunnen geen vragen meer worden gesteld.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.7

Vraag:
De looptijd van de dienstverleningsovereenkomsten wordt hier gelimiteerd. 
Aangezien de werkzaamheden van fase 2 ook doorlopen tijdens de 
uitvoering van de renovatie (controle gedurende de uitvoeringsfase) vragen 
wij ons af of deze planning uitvoerbaar is.

Antwoord:
De begeleiding tijdens de uitvoering mag de opdrachtnemer middels regie. 
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Tijdens de ontwerpprocedure worden hier separate afspraken over gemaakt. 
Zie antwoord op vraag 10.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.5

Vraag:
Op welke wijze is de architect betrokken bij deze verduurzaming?

Antwoord:
De architect wordt betrokken bij deze verduurzaming voor beeldvormende 
aspecten. Zie tevens antwoord op vragen 3 en 4.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
21 Aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.4.11

Vraag:
U stelt dat de Algemene Inkoopvoorwaarden Provincie van toepassing zijn. 
Op zich begrijpelijk, maar deze zien maar beperkt toe op bijzondere 
projecten zoals de renovatie van uw Provinciehuis. Sectorbreed wordt vaak 
teruggegrepen op de standaard voor architecten en ingenieurs, DNR 2011. 
Bent u bereid DNR 2011 van toepassing te verklaren?

Antwoord:
Aanbestedende dienst gaat hier niet mee akkoord. De Algemene 
Inkoopvoorwaarden van de Provincie zullen van toepassing blijven. De 
DNR 2011 is in de branche van ingenieursbureau's een gangbare set 
algemene voorwaarden, maar deze zijn niet paritair opgesteld, waardoor 
geen sprake is van een situatie zoals beschreven in voorschrift 3.9 C van de 
Gids Proportionaliteit. We hebben als aanbestedende dienst dan ook de 
vrijheid om te bepalen welke algemene voorwaarden worden toegepast.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
22 installaties

Vraag:
De schouw gaf goede eerste indruk van het gebouw. Graag indien mogelijk 
de nota aanvullen met principe schema's van de hoofdstructuur van de 
installaties.

Antwoord:
Zie antwoord vraag 5.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
23 aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.3.2.2 kerncompetenties

Vraag:
Er wordt gevraagd naar referenties van gelijkwaardige omvang die zijn 
uitgevoerd in de afgelopen 36 maanden (3 jaar). Projecten met deze omvang 
komen niet heel regelmatig op de markt. Een gebruikelijke termijn voor 
referenties is 7 jaar om te komen tot voldoende inschrijvers. Bent u bereid de 
termijn te verruimen tot 7 jaar?

Antwoord:
Volgens de aanbestedingswet is het reguliere termijn 3 jaar. Gezien de grote 
complexiteit mag de opdrachtnemer een termijn hanteren van maximaal 7 
jaar. Echter heeft de opdrachtgever de voorkeur voor recentere opdrachten 
indien mogelijk.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
24 aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.3.2.2 kerncompetenties

Vraag:
Er wordt gevraagd naar referenties van gelijkwaardige omvang die zijn 
uitgevoerd in de afgelopen 36 maanden (3 jaar). Welke werkzaamheden 
moeten binnen de afgelopen 36 maanden vallen? Betreft dit het 
vooronderzoek of ook de werkzaamheden tot en met UO? De doorlooptijd 
van een project van deze omvang is meestal langer dan 36 maanden. Kunt u 
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dit nader specificeren?

Antwoord:
Dit betreft een integraal ontwerp van het gebouw op basis van een 
vooronderzoek. Het bewijs dient aan te tonen dat de complexiteit van de 
referentie gelijkwaardig is.
Zie verruiming termijn bij antwoord op vraag 23.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
25 aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.5

Vraag:
De opdracht wordt geknipt in Fase 1 en Fase 2. In Fase 1 worden technische 
concepten uitgewerkt, zodat een besluit kan worden genomen over de 
precieze invulling vna de verduurzaming. In Fase 2 wordt dit besluit 
uitgewerkt tot een preciezere technische oplossing in de vorm van een VO. 
Hoe moeten wij bepalen hoeveel engineeringswerkzaamheden nodig zijn in 
fase 2, als pas in fase 1 gekozen bepaald wordt welke maatregelen 
geengineerd moeten worden? Verwacht u een voorstel van onze kant, dat bij 
start fase 2 aangepast kan worden?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 14 en 17

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
26 Planning Ontwerpfase

Vraag:
U heeft 4 maanden geraamd voor een ontwerp t/m bestek. Wij achten dit in 
vrijwel alle scenarios niet haalbaar, maar zeker niet bij grootschalige 
renovatie. Wij kunnen ons niet aan deze planning conformeren. Wat is de 
status van deze planning? En bent u bereid om van deze planning af te 
wijken?

Antwoord:
De planning voor fase 1 is niet wijzigbaar wegens het 
besluitvormingsproces. De verdere ontwikkeling gedurende fase 2 is een 
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doelstelling waar met de juiste onderbouwing eventueel afwijkingen 
mogelijk zijn.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
27 Prijsvorming uitvoering

Vraag:
Het is niet mogelijk om een inschatting te maken van de werkzaamheden 
tijdens uitvoering, omdat de aanbestedingsstrategie nog niet bekend is, en de 
impact van de ingreep ook niet. Bent u bereid deze fase uit te sluiten?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 10 en 19

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
28 Prijsvorming

Vraag:
Na besluitvorming na de haalbaarheidsstudie is pas bekend welk scenario 
ontworpen moet gaan worden, en dus ook hoeveel werk het vraagt om te 
komen tot een bestek. Wij schatten in dat dit een factor2 in prijsvorming kan 
schelen. Daarom denken wij dat het niet mogelijk is een concurrerende 
aanbieding te maken, omdat dan verschillende concepten moeten worden 
vergeleken. Bent u bereid om uw gunningscriteria Prijs te baseren op alleen 
fase 1?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 14, 17

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
29 Algemene inkoopvoorwaarden, Artikel 22 lid 6
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Vraag:
lid 6
Wij verzoeken u eeuwigdurend te vervangen door 10 jaar durend.

Antwoord:
Niet akkoord, aanbestedende dienst kan op dit moment niet overzien of een 
verval van het gebruiksrecht na 10 jaar voor haar nadelige gevolgen kan 
hebben. Om die reden wenst de provincie ervan verzekerd te zijn dat in 
voorkomend geval gebruiksrechten eeuwigdurend worden verstrekt.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
30 Algemene inkoopvoorwaarden, Artikel 12 lid 1

Vraag:
Conform dit artikel kan pas gefactureerd worden nadat de werkzaamheden 
zijn verricht en geaccepteerd. Gezien de duur van de fases stellen wij voor 
om een facturatieschema overeen te komen dat ook tussentijdse facturatie 
toestaat. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:
Akkoord. Opdrachtnemer dient een termijnvoorstel in te dienen bij de 
inschrijving, ter goedkeuring van de opdrachtgever. De exacte verdeling van 
de termijnen wordt na gunning vastgesteld.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
31 Algemene inkoopvoorwaarden, Artikel 10 lid 4

Vraag:
Deze beperking is te breed en niet redelijk. In het geval er ontbonden wordt 
door gedragingen of nalaten van opdrachtgever moet het mogelijk zijn voor 
opdrachtnemer de eventuele schade te verhalen. Indien kosten redelijkerwijs 
niet voor rekening komen van opdrachtgever, wordt dit bepaald door de wet. 
Wij verzoeken u deze bepaling niet van toepassing te verklaren.

Antwoord:
Beoogd wordt dat bij ontbinding op grond van lid 2 van artikel 10 de 
opdrachtnemer geen schadevergoeding kan vorderen bij opdrachtgever 
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(provincie Utrecht). Artikel 10 lid 4 wordt derhalve als volgt aangepast: "In 
geval van ontbinding van de overeenkomst op grond van lid 2 van dit artikel 
heeft de opdrachtnemer geen recht op enige schadevergoeding."

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
32 Algemene inkoopvoorwaarden, Artikel 9.5

Vraag:
Deze bepaling is eenzijdig, onduidelijk geformuleerd en ongebruikelijk. Niet 
duidelijk is in welke gevallen precies de vrijwaring van toepassing zou zijn. 
Ongebruikelijk en niet redelijk is dat u eenzijdig kan bepalen tot overname 
van een procedure. Dit wijkt bovendien af van het wettelijke stelsel 
aangezien u vanuit het BW altijd de mogelijkheid heeft ons in vrijwaring op 
te roepen. Wij stellen voor deze bepaling niet van toepassing te verklaren. 
Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:
Lid 5 van artikel 9 ziet op de situatie dat sprake is van een vordering van een 
derde op de provincie Utrecht als gevolg van het handelen of nalaten van 
opdrachtnemer, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is. Alle kosten, die 
met deze aanspraak gemoeid zijn en door de provincie Utrecht zijn gemaakt 
wil de provincie Utrecht op opdrachtnemer kunnen verhalen. Om deze reden 
wordt artikel 9 lid 5 gehandhaaft.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
33 Algemene inkoopvoorwaarden, Artikel 9 lid 1

Vraag:
De aansprakelijkheid is niet gelimiteerd in duur en daarmee van onbepaalde 
duur. De Gids Proportionaliteit geeft het volgende aan: Een 
aansprakelijkheidseis voor onbepaalde duur wordt geacht disproportioneel te 
zijn. Kan de provincie de volgende bepaling toevoegen, zodat deze bepaling 
in overeenstemming is met de Gids Proportionaliteit: 

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot vijf (5) jaar nadat 
opdrachtnemer haar diensten heeft voltooid of, indien dat eerder is, tot het 
moment dat de diensten uit hoofde van de Overeenkomst worden beindigd. 
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De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot en vervalt door 
verloop van n (1) jaar nadat 
opdrachtnemer zijn werkzaamheden heeft beindigd of, indien dat eerder is, 
nadat de werkzaamheden zijn beindigd door opzegging.

Antwoord:
Niet akkoord. De duur van de aansprakelijkheid (na afloop van de 
overeenkomst) wordt bepaald door de redelijkheid en billijkheid. Of 
opdrachtnemer na afloop van de overeenkomst aansprakelijk kan worden 
gesteld vanwege een toerekenbare tekortkoming zal afhangen de specifieke 
omstandigheden van het geval. Om die reden is de provincie Utrecht niet 
bereid om een vervaltermijn te hanteren.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
34 Algemene inkoopvoorwaarden, Artikel 5 lid 1

Vraag:
Bent u bereid ook te vervangen door tot 1 jaar? (zie uitleg 4 lid 10)

Antwoord:
Nee, de provincie Utrecht is niet bereid om voor de 
geheimhoudingsverplichting een vervaltermijn te hanteren.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
35 Algemene inkoopvoorwaarden, Artikel 4 lid 5

Vraag:
We dienen de overeenkomst binnen de overeengekomen termijn na te 
komen. Dit betekent dat als we niet binnen de afgesproken termijnen de 
werkzaamheden opleveren, we direct schadeplichtig zijn. De termijnen zijn 
erg scherp, en niet haalbaar als gekozen wordt voor grootschalige renovatie. 
Aangezien wij niet weten welk scenario gekozen zal worden, is het dus ook 
niet mogelijk ons te commiteren aan nu al gestelde termijnen. Bent u bereid 
dit artikel te laten vallen?

Antwoord:
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Artikel blijft gehandhaafd. Het termijn van fase 1 blijft ongewijzigd. Het 
termijn van fase 2 kan gewijzigd worden, mits dit goed onderbouwd wordt 
door de opdrachtnemer en in samenspraak gebeurt met de opdrachtgever.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
36 Algemene inkoopvoorwaarden, Artikel 4 lid 10

Vraag:
Deze bepaling zorgt ervoor dat enkele verplichtingen voor een onbepaalde 
tijd doorlopen. Dit is naar onze mening niet wenselijk voor beide partijen. 
Bent u bereid in de tweede regel ook te vervangen door tot 1 jaar?

Antwoord:
Nee, de provincie Utrecht is niet bereid om uw voorstel over te nemen. Het 
zal afhangen van de specifieke omstandigheden van het geval of 
opdrachtnemer ook na afloop van de overeenkomst kan worden 
aangesproken op verplichtingen en aansprakelijkheden, die ook na afloop 
van de overeenkomst doorlopen. Het opnemen van een vervaltermijn is 
vanuit de te beschermen belangen van de provincie Utrecht niet gewenst.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
37 Algemene inkoopvoorwaarden, Artikel 3 lid 1

Vraag:
De beperking voor wanneer er sprake is van meerwerk ten opzichte van de 
omschrijving van minderwerk is onzes inziens niet redelijk. Graag sluiten we 
voor de definitie van meerwerk aan bij de strekking van de definitie van 
minderwerk in lid 3.
Bent u bereid dit artikel als volgt aan te passen: Indien de prestatie die de 
Opdrachtnemer op grond van de overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar 
wordt verzwaard dan wel de omvang vergroot, is er sprake van meerwerk

Antwoord:
Niet akkoord, omdat de huidige omschrijving tevens aansluit op lid 2 van 
artikel 3.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
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Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
38 Planning aanbesteding

Vraag:
De indiening van deze aanbesteding is erg krap na de kerstvakantie gepland, 
wat effectief betekent dat wij onvoldoende tijd hebben om een goede 
indiening te doen. Bent u bereid om de datum van inschrijving minimaal n 
week, maar bij voorkeur 2 weken te verlengen. Uw deadline voor fase1 is 
ons inziens te halen, ook met verkorting van deze 1-2 weken

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 16.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
39 Level playing field

Vraag:
Bij de renovatie van het Provinciehuis in 2012 zijn diverse adviseurs 
betrokken geweest, die de bouwkundige en technische tekeningen hebben 
gemaakt en/of in hun bezit hebben. Hoe wordt voor de partijen die niet in 
bezit zijn van de tekeningen een level playing field gecreerd? Worden 
tekeningen ter beschikking gesteld? Of wordt duidelijk aangegeven dat de 
plannen en aanbieding alleen gemaakt kunnen worden op basis van de 
aangeleverde informatie?

Antwoord:
Aanbestedende dienst heeft alle relevante informatie ter beschikking gesteld 
bij deze publicatie. Daarmee is het level playing field geborgd. Oude 
tekeningen uit het verleden, die bepaalde partijen eventueel in hun bezit 
kunnen hebben, hebben geen waarde voor deze opdracht.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
40 Bijlage 8 - Projectplan
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Vraag:
In Bijlage 8 Projectplan worden onder 3.2 randvoorwaarden en beperkingen, 
benoemde innovatieve concepten aangegeven uit bijlage 10 Van Utrecht 
naar Parijs. Is het mogelijk deze benoemde innovatieve concepten 
daadwerkelijk te benoemen en op te sommen? Uit de tekst van Bijlage 10 
wordt niet duidelijk welke voorstellen worden gezien als innovatief en als 
concept.

Antwoord:
Met benoemde innovatie concepten wordt onder andere het earth, wind and 
fire concept bedoeld. Het concept dient beoordeeld te worden op praktische 
invulling haalbaarheid omdat deze in de organisatie als rele optie is 
aangemerkt.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
41 Bijlage 14 - Bodemenergie Provinciehuis Utrecht

Vraag:
In Bijlage 14 Bodemenergie Provinciehuis Utrecht Haalbaarheid en 
varianten bodemenergie worden twee varianten bekeken van de WKO: het 
monovalent systeem en het bivalent system. De conclusie is dat gezien de 
capaciteit van de bodem en de benodigde capaciteit van het gebouw alleen 
het bivalent system kan worden toegepast (wat een combinatie is van een 
WKO, warmtepompen en de stadsverwarming). Hierin levert de 
warmtepomp 68% van de energie en de stadsverwarming 32%. In de 
rondgang werd verteld dat de Provincie graag afgeschakeld wil worden van 
het warmtenet. Uit het rapport blijkt dat dit niet mogelijk is. Hoe verhoudt 
dit zich tot elkaar?

Antwoord:
Het interne beleid is dat een warmtenet niet geheel duurzaam is wegens de 
oorsprong. Indien het noodzakelijk is het warmtenet te benutten om de 
doelstellingen te behalen dan wordt dit gedoogd. Dit is in het kader van 
technische haalbaarheid van de doelstellingen.

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
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42 Bijlage 8 - Projectplan

Vraag:
In de documenten is de scope van het project onduidelijk en onvoldoende 
afgebakend om een vaste prijs met een vaste doorlooptijd te kunnen 
waarborgen. In Bijlage 8 Projectplan wordt aangegeven dat de doorlooptijd 
van de engineering 4 maanden (Fase 2) is, zonder dat het duidelijk is voor 
welke oplossingen de directie gaat kiezen, op basis van de rapportage van 
Fase 1. Afhankelijk van de keuze kan zowel de scope als de doorlooptijd van 
Fase 2 wezenlijk verschillen. 

Kan er een basisvariant worden gedefinieerd, waarop de doorlooptijd en 
vaste prijs berekend kan worden, zodat appels met appels kunnen worden 
vergeleken in de aanbieding?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 14 en 17

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
43 Detailtekeningen installaties

Vraag:
Kunnen detailtekeningen met de installatieopstelling per ruimte worden 
gedeeld? Dit betreft de soort installatie en de capaciteiten. Omdat Bijlage 14 
Bodemenergie Provinciehuis Utrecht Haalbaarheid en varianten 
bodemenergie aangeeft dat er zowel van stadsverwarming als van 
warmtepompen moet worden uitgegaan is het belangrijk om een inschatting 
te maken van de beschikbare aanwezige ruimte.

Antwoord:
Zie antwoord vraag 5

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
44 Detailtekeningen gevels

Vraag:
Kunnen detailtekeningen met daarin de opbouw van alle gevels worden 
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gedeeld? Dit betreft de opbouw van de gevel ter plaatse van de ramen en 
daar waar geen ramen zijn.

Antwoord:
Zie antwoord vraag 5

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
45 Bouwkundige plattegronden

Vraag:
Kunnen bouwkundige plattegronden met daarop de daken en 
installatietechnische ruimtes, met hoogte van deze ruimtes, worden gedeeld, 
die daarmee als basis kunnen dienen van de plannen?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 5

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
46 Bouwkundige en installatietechnische situatie

Vraag:
Om goed te kunnen inschatten met welke werkzaamheden rekening moet 
worden gehouden, hebben wij in de aanbestedingsfase informatie nodig 
betreffende de installaties en bouwkundige situatie. Op deze manier wordt 
ook een gelijk level playing field gecreerd voor alle inschrijvers. Is het 
daarom mogelijk om de bouwkundige tekeningen, installatietechnische 
tekeningen en principeschemas en eventuele energie audits te delen?

Antwoord:
Energiescan Huis voor de Provincie toegevoegd als bijlage 25

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
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47 (Projectplan, 8) Planning van de engineeringsfase

Vraag:
De engineeringsfase is ingepland van juni 24 tot september 24. Dit is in 
combinatie met periode van het jaar gering. In hoeverre is de planning nog 
aan te passen vanuit de inzichten van de ontwerpende partijen?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 26

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
48 Aanbestedingsleidraad 2,6) uitwerkingsniveau tijdens de engineering (Fase-

2)

Vraag:
(Projectplan, 8) Planning van de engineeringsfase: 
De engineeringsfase is ingepland van juni 24 tot september 24. Dit is in 
combinatie met periode van het jaar gering. In hoeverre is de planning nog 
aan te passen vanuit de inzichten van de ontwerpende partijen?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 26

Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
49 Ontwerptraject

Vraag:
Om het ontwerptraject lean aan te kunnen bieden (en uitvoeren) moeten de 
omvang en complexiteit helder zijn. Doordat deze afhankelijk zijn van de 
definitiefase is dit nu nog onvoldoende het geval. 

Wilt u in dit licht overwegen definitie en engineering en verder apart te 
gunnen?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 26
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Percelen: P  1 Verduurzaming Huis voor de provincie
Beantwoord op: 4 dec. 2023
Label: Inhoud


