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Aanbesteding: Reconstructie Dollardstraat-Spaarnestraat e.o. te Amersfoort
Aanbestedende Dienst: Gemeente Amersfoort
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Gunningscriteria

Vraag:
Geachte heer Van Druenen,

De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het 
Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland 
en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. 
Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar 
nodig een klacht in te dienen. 

Verzoek om aanpassing: Scoretabel gunningscriteria
Gevraagd resultaat: Voldoende op 0 stellen
Volgens de aankondiging en de aanbestedingsleidraad telt de prijs voor 40% 
mee en zijn de drie kwalitatieve gunningscriteria tezamen goed voor 60% 
van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Er moet echter minimaal een 
voldoende worden gescoord op alle drie de kwalitatieve criteria. Een lagere 
score resulteert in uitsluiting. Dat betekent dat slechts 40% van de 
kwalitatieve score, de cijfers 6 tot en met 10, in de berekening wordt 
betrokken waardoor het gewicht van kwaliteit niet meer bedraagt dan 24%. 
Daarom vragen wij u de score voor Voldoende op nul te stellen en ook de 
score voor de beoordeling Goed aan te passen zodat het onderscheid op 
kwaliteit in lijn is met de voorgespiegelde 60%. U scoort dan alleen de 
meerwaarde. Bij de kwalificatie Slecht en het geheel ontbreken van de wijze 
van invulling kunt u dan een term als “uitsluiting” plaatsen.

Antwoord:
Bij het bepalen van de verhouding tussen prijs en kwaliteit is al 
weloverwogen rekening gehouden met de wijze waarop scores voor kwaliteit 
worden toegekend.

Percelen: P  1 Reconstructie Dollardstraat-Spaarnestraat e.o. te 
Amersfoort

Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
2 Knipverlies bestrating
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Vraag:
Verzoek om inlichtingen: Verplichte aankoop van bestrating bij Struyk 
Verwo
Gevraagd resultaat: Voorziening voor knipverlies
Voor een aanzienlijk aantal bestekposten schrijft u voor dat de 
bestratingsmaterialen verplicht moeten worden betrokken van Struyk Verwo: 
“De aannemer dient, voor een geldige inschrijving, de prijzen op te vragen 
bij Struyk Verwo en toe te passen in de in te dienen inschrijfstaat.” Voor het 
aanleggen van bestrating heeft een aannemer doorgaans meer stenen nodig 
dan het aantal stuks dat in een bestek is vastgelegd. De aannemer dient 
rekening te houden met knipverlies en moet dat in zijn prijs per eenheid 
kunnen opnemen. Het voorschrift dat de prijzen van Struyk Verwo in de 
inschrijvingsstaat moeten worden opgenomen lijkt dit in de weg te staan, 
want de leverancier geeft een kale stuksprijs op. Daar moet dan nog een 
bedrag bij voor het knipverlies, maar het is de inschrijver verboden die toe te 
voegen aan de opgegeven prijs per eenheid. Wij verzoeken u een post voor 
knipverlies op te nemen in het bestek en de inschrijvingsstaat. Wij stellen u 
daarnaast de vraag welke consequentie de mededeling “De overeenkomst 
eindigt op 06 april 2025” heeft voor de verplichte nering bij Struyk Verwo. 
Dit werk heeft een uiterste datum van oplevering van de civiele 
werkzaamheden op 30 juni 2025. Een gedeelte van het werk kan dus 
plaatsvinden na de beëindiging van uw overeenkomst met deze leverancier.

Antwoord:
Het toevoegen van de gevraagde extra bestekpost t.b.v. knipverlies, is niet 
noodzakelijk. Voor de bij Struijk-Verwo betrokken betonnen elementen (via 
het raamcontract) moet de inschrijver bij inschrijving uitgaan van de huidige 
prijzen in het raamcontract. Wanneer Struijk-Verwo de prijzen aanpast i.v.m. 
de indexatieregeling in het raamcontract met de gemeente Amersfoort, dan 
worden de meerkosten vegroed door de gemeente Amersfoort.
Voor de leveranties bestrating door Struyk Verwo, zijn bestekposten 
opgenomen in het bestek. De inschrijver krijgt verrekend wat besteld is.

Percelen: P  1 Reconstructie Dollardstraat-Spaarnestraat e.o. te 
Amersfoort

Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
3 Verkeersmaatregelen

Vraag:
Verzoek om inlichtingen: Verkeersmaatregelen
Gevraagd resultaat: Afstemmen met de wegbeheerder 
Volgens de vigerende wetgeving is alleen de wegbeheerder bevoegd om 
verkeersmaatregelen vast te stellen en is de wegbeheerder juridisch 
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aansprakelijk voor alle schade die optreedt als de ingestelde 
verkeersmaatregelen onvoldoende blijken te zijn. Het is daarom van belang 
dat de wegbeheerder de aannemer in staat stelt de juiste verkeersmaatregelen 
voor te stellen en te plaatsen. Wij vragen u daarom de informaties te 
verstrekken die in artikel 62.13.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen 
zijn opgesomd of de verkeersmaatregelen op stelpost te plaatsen zodat de 
aannemer deze in goed overleg met de wegbeheerder kan ontwerpen en 
uitvoeren. Dat komt de veiligheid ten goede.

Antwoord:
Er is een aanzet voor het verkeersplan opgenomen in bijlage 20.

Percelen: P  1 Reconstructie Dollardstraat-Spaarnestraat e.o. te 
Amersfoort

Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
4 V&G-plan ontwerpfase

Vraag:
Verzoek om aanpassing: V&G-Plan Ontwerpfase 
Gevraagd resultaat: Projectspecifiek maken en ontwerpkeuzes opnemen 
Het V&G-plan Ontwerpfase schiet tekort in haar elementaire functie: het 
waarschuwen voor de gevaren die specifiek voor dit project gelden. Wij 
treffen slechts een, waarschijnlijk automatisch gegenereerde, lijst met risico’
s die in algemene zin zijn verbonden aan de genoemde activiteiten, maar 
geen opgave van de gevaren die specifiek voor dit project gelden. Voorts 
missen wij de wettelijk vereiste opgave van de ontwerpkeuzes die zijn 
gemaakt ten behoeve van het elimineren en/of verkleinen van de gevaren bij 
de uitvoering van de werkzaamheden. Wij vragen u het V&G-plan op deze 
punten aan te vullen.

Antwoord:
Het V&G-plan is aangevuld.

Percelen: P  1 Reconstructie Dollardstraat-Spaarnestraat e.o. te 
Amersfoort

Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
5 Risicoregeling

Vraag:
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Verzoek om aanpassing: Risicoregeling 
Gevraagd resultaat: Toepassen of een andere regeling instellen 
In de Intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden, die door 
alle koepels van overheidsdiensten en brancheverenigingen wordt 
ondersteund, onderkennen opdrachtgevers en opdrachtnemers van 
bouwprojecten dat het aanbieden en accepteren van offertes en sluiten van 
nieuwe contracten door de oorlog in Oekraïne voor zowel opdrachtgevers als 
opdrachtnemers risicovoller en onzekerder is geworden. Om die reden is het 
van belang dat aanbestedings- en contractdocumenten een evenwichtige 
regeling bevatten voor de risico’s van prijsstijgingen en leveringsproblemen. 
De risicoregeling kan in deze situatie uitkomst bieden. Daarin worden zowel 
prijsstijgingen als prijsdalingen verrekend. Wij geven u in overweging deze 
risicoregeling ditmaal wel toe te passen, eventueel met toepassing van 
hogere drempels, of een andere regeling vast te leggen die aangeeft op welke 
wijze wordt omgegaan met volatiele prijzen.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Wij verzoeken u onze 
vragen en uw antwoord op te nemen in de nota van inlichtingen. Wij zijn 
graag bereid van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet,
Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra

J.F.M. van Alphen
Adviseur Aanbestedingen

Antwoord:
De gemeente Amersfoort heeft besloten om de risicoregeling wel van 
toepassing te verklaren. Door het laten vervallen van lid 04 van art. 01.04.02 
vervalt het eerste jaar “eigen risico” op de loonkosten en overige 
bouwstofgroepen. Dit houdt in dat alle posten die vallen onder de 
risicoregeling vanaf de datum van aanbesteding worden verrekend.

Percelen: P  1 Reconstructie Dollardstraat-Spaarnestraat e.o. te 
Amersfoort

Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Juridisch


