Nota van inlichtingen Bouwteam renovatie RWZI Haaren

Algemene informatie

Aanbesteding: Bouwteam renovatie RWZI Haaren
Aanbestedende Dienst: Waterschap De Dommel
Referentie: 170854

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwer p:
1 Beschrijvend document - Selectiecriteria
Vraag:

In de selectiecriteriais bij kerncompetentie 1 en 3 aangegeven dat de
benodigde referenties maximaal 5 jaar oud mogen zijn. Kunt deze eis
aanpassen naar 10 jaar?

Antwoord:

De aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord. Voor kerncompetentie 1 en
3 mogen de referenties maximaal 10 jaar zijn.

Percelen: P1 Bouwteam renovatie RWZI Haaren
Beantwoord op: 2 mei 2024
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
2 Beschrijvend document renovatie RWZI Haaren
Vraag:

In gunningscriterium Duurzaamheid omschrijft u uw ambities en

doel stellingen op duurzaamheid. Wenst u dat wij voor het criterium
duurzaamheid het beperken van CO2 uitstoot in de realisatiefase ook in
ogenschouw nemen? Of dienen wij binnen dit criterium ons enkel te
focussen op maatregelen die effect hebben op de bedrijfsvoering in uw
exploitatiefase?

Antwoord:

Het is aan inschrijver om te bepalen wat hij meeneemt om bij te dragen aan
de gestelde ambities binnen het project.

Per celen: P1 Bouwteam renovatie RWZ| Haaren
Beantwoord op: 2 mei 2024
Label: Contract
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Nota van inlichtingen Bouwteam renovatie RWZI Haaren

Ref.nr. Onderwerp:
3 Beschrijvend document renovatie RWZI Haaren
Vraag:

In gunningscriterium plan van aanpak punt 5 vraagt u hoe wij de
samenwerkingen meetbaar maken, dit proces bewaken en eventueel
bijsturen. De stelling van de uitvraagt duidt op meerdere samenwerkingen?
Wij interpreteren de uitvraag al's samenwerking tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever (enkelvoud). Isdit juist? Alsdit onjuist is, kunt u dan
toelichting geven op wat u precies bedoelt met samenwerkingen?

Antwoord:

Er isprimair sprake van een Opdrachtnemer - Opdrachtgever relatie, maar
dit is zeker niet de enige samenwerking binnen een bouwteam. Te denken
valt 0.a. aan een partij uit onze PA-raamovereenkomst. Zie hoofdstuk 4,
paragraaf 4.3 uit de model overeenkomst bouwteam RWZI Haaren.

Percelen: P1 Bouwteam renovatie RWZI Haaren
Beantwoord op: 2 mel 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwer p:

4 Extract projectopdracht renovatie rwzi Haaren_incl bijlagen
Vraag:

De projectdoel stelling is geformuleerd aan de hand van levensduren. Zijn de
benoemde levensduren gekoppeld aan de LTAP lijst? Dus voldoet een
onderdeel nog aan de verwachte levensduur alsdiein de LTAP lijstop *’
handhaven’’ staat?

Antwoord:

Dit isinderdaad de theorie, maar in de bouwteamfase zullen niet materiéle
wijzigingen inzichtelijk worden ten opzichte van de LTAP lijst.

Per celen: P1 Bouwteam renovatie RWZ| Haaren
Beantwoord op: 2 mei 2024
Labdl: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
5 AWVODI-2018
Vraag:

Er worden, verwijzend naar artikel 24.2 van de AWV ODI-2018, geen
polissen overgelegd, maar een certificaat van verzekering. Kunt u hiermee
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Ref.nr.

Ref.nr.

akkoord gaan?

Antwoord:

Alsinschrijver bedoelt met certificaat een verklaring van de verzekeraar
betreffende het bestaan van deze verzekeringen en het betaald zijn van de
premie over dan is dit akkoord.

Per celen: P1 Bouwteam renovatie RWZ| Haaren
Beantwoord op: 2 mel 2024

Labdl: Contract

Onderwerp:

AWVODI-2018

Vraag:

Verwijzend naar artikel 24 van de AWV ODI-2018 bedoelt u met punt 24.1 ¢
een CAR-verzekering? Zo nee, welke inventaris denkt u over te dragen aan
Hoofdaannemer?

Antwoord:

Nee, hier wordt niet de CAR-verzekering bedoeld. De CAR-verzekering ziet
op derealisatiefase, niet op de ontwerpfase. De AWVODI-2018 isvan
toepassing op de bouwteamfase en derisico’ s die tijdens de ontwerpfase op
kunnen treden. Het gaat dan onder meer om beroeps- en/of
bedrijfsaansprakelijkheid en verlies en/of schade van bedrijfsinventaris.

Percelen: P1 Bouwteam renovatie RWZ| Haaren
Beantwoord op: 2 mei 2024

Labdl: Contract

Onderwerp:

Beschrijvend document renovatie RWZI Haaren

Vraag:

In artikel 7.2.1 geeft u aan dat u een partner zoekt die een groot deel van de
ontwerpverantwoordelijkheid zal dragen. Kunt u uitleggen wat u hiermee
bedoelt? Kunt u bevestigen dat u hoofdelijk aansprakelijk blijft voor het
ontwerp en zo nee, waarom niet? Kunt u bevestigen dat hiervoor de
aansprakelijkheid conform artikel 19.3 van de AWV ODI-2018 zal gelden?

Antwoord:

Van hoofdelijke aansprakelijkheid in de ontwerpfase kan geen sprake zijn.
Hoofdelijke aansprakelijkheid zou impliceren dat partijen voor het geheel

aansprakelijk worden gesteld. En dat is niet het geval. Appendix 1 van de

model overeenkomst bouwteam RWZI gaat specifieker in op de
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ontwerpverantwoordelijkheid en de bijhorende aansprakelijkheden van
iedere individuel e deelnemer binnen het te creéren bouwteam, inclusief het
Waterschap as Opdrachtgever. Daarbij wijzen we er inderdaad nog
nadrukkelijk op het feit dat de aansprakelijkheid is gemaximeerd conform
het bepaalde in artikel 19.3 van de AWV ODI-2018. Die beperking van
aansprakelijkheid had u correct geinterpreteerd.

Percelen: P1 Bouwteam renovatie RWZI Haaren
Beantwoord op: 2 mei 2024
Label: Contract
Ref.nr. Onderwer p:
8 Beschrijvend document renovatie RWZ| Haaren
Vraag:

Indien U verwijzend naar de artikelen 2.1 en 4.3.3 van het Beschrijvend
document, niet kunt bevestigen dat er geen sprake zal zijn van vermenging
tussen door OG direct gegunde werkzaamheden (groter of gelijk aan
€1.000.000,-) met de werkzaamheden die vallen onder de scope van de
bouwteamovereenkomst met Hoofdaannemer kunt u dan aangeven hoe de
werkzaamheden zich verhouden tot de hoofdelijke aansprakelijkheid van de
Hoofdaannemer?

Antwoord:

Wij vinden de vraag voor meerdere interpretaties vatbaar. Wij leggen hem
uit in de zin dat de vraag is gericht op de realisatie van een uiteindelijk
ontwerp. Indien Waterschap de Dommel opdrachten, groter of gelijk aan €1
mio ex BTW, rechtstreeks gunt, zal voor wat betreft de uitvoering in de
realisatie geen sprake zijn van vermenging van de werkzaamheden. Immers
de afzonderlijke werkzaamheden worden in dat geval separaat gegund.
Verantwoordelijkheden en/of aansprakelijkheden voor het ontwerp worden
vastgelegd in de bouwteamovereenkomst. We verwijzen daarvoor naar
Appendix 1. Voor wat betreft af spraken, verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden in de realisatiefase worden nadere af spraken gemaak.
Uitgangspunt iswel dat de inschrijvende (hoofd)aannemer verantwoordelijk
isen blijft voor de codrdinatie van de werkzaamheden, de planning en de
integraliteit van de werkzaamheden. Door te werken met een rechtstreekse
gunning van zelfstandige onderdelen binnen de realisatie geldt er ook een
zelfstandige en rechtstreekse aansprakelijkheid voor de partijen aan wie deze
deelwerkzaamheden zelfstandig zijn gegund.

Per celen: P1 Bouwteam renovatie RWZ| Haaren
Beantwoord op: 2 mei 2024
Labdl: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
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Ref.nr.
10

Beschrijvend document renovatie RWZI Haaren

Vraag:

Verwijzend naar de artikelen 2.1 en 4.3.3 van het Beschrijvend document,
mag de Hoofdaannemer ervan uitgaan dat bij het rechtstreeks gunnen van
(zelfstandige) werkzaamheden, met een omvang groter of gelijk dan €
1.000.000 excl. BTW as zelfstandige opdracht aan onderaannemers/partners
er geen sprake zal zijn van vermenging met de werkzaamheden die vallen
onder de scope van de bouwteamovereenkomst met Hoof daannemer?

Antwoord:

Deze tender resulteert in een hoofdaannemer voor de bouwteamfase. De
hoofdaannemer kan zelfstandig deelnemers inbrengen om het bouwteam
compleet te maken. Als bij het opmaken van de realisatiebegroting blijkt dat
€én van deze deelnemers een omvang van €1.000.000 vertegenwoordigd is
het Waterschap gerechtigd om met deze deelnemer een zelfstandige
realisatieopdracht aan te gaan, enkel met het doel om de AKWR over deze
opdrachtsom te beheersen. Verantwoordelijkheid over coordinatie van
werkzaamheden, planning en integraliteit van ontwerp van alle deelnemers
blijft ten alle tijden bij Hoofdaannemer. Alternatief voor het Waterschap om
dit doel te bereiken was een uitvraag over 4 percelen. Echter is hier niet voor
gekozen om geen 'gedwongen huwelijken' tussen marktpartijen te laten
ontstaan. Het Waterschap gelooft meer in bestaande samenwerkingen tussen
partijen die qua bedrijfscultuur en projectervaringen dichter bij elkaar staan.

Per celen: P1 Bouwteam renovatie RWZ| Haaren
Beantwoord op: 2 mei 2024

Labdl: Contract

Onderwerp:

M odel overeenkomst

Vraag:

Appendix 2 Bij aankondiging van een Taakstellend budget van €
16.000.000,00 incl. BTW is er om te voldoen aan de aanbestedingsplicht van
WDD een bovengrens waarvoor nog gunning kan plaatsvinden. Wij hebben
slechte ervaring met een Waterschap dat wilde vasthouden aan het
gezamelijke ontwerp maar vanwege een overschrijding van het budget
genoodzaakt was om een nieuwe aanbesteding uit te schrijven. Tot welke
grens mag WDD een opdracht verlenen voor de realisatiefase ?

Antwoord:

Het Taakstellend budget is ons intern budget. Vanuit de ervaringen vanuit
het verleden (zie ook eerdere beantwoording) hebben wij gepoogd om een
realistische inschatting te maken van de kosten, die met de opdracht gepaard
gaan.
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Ondanks onze realistische inschatting van de kosten, die met dit project
gepaard zullen gaan kunnen er altijd omstandigheden denkbaar zijn,
waardoor het realistisch ingeschatte budget niet afdoendeis. In die situaties
zijn we gebonden aan (inter)nationale wet- en regelgeving. Die wet- en
regelgeving verbiedt ons om naar eigen goeddunken een aan de voorzijde
aangegeven opdrachtwaarde aan te passen. Er ontstaat immersin dit geval a
snel een wezenlijke wijziging van de gegeven opdracht en dat is simpelweg
niet toegestaan. Echter, we beseffen ons ook dat er omstandigheden
denkbaar zijn, waarbij aanvullende werkzaamheden nodig zijn of
werkzaamheden, die bij het aangaan van deze aanbesteding onvoorzienbaar
waren. We spreken dan ook uit dat, indien deze zich voordoen, we ons,
behoudens onthouding van bestuurlijke goedkeuring, ons maximaal zullen
inspannen om tot realisatie van het project te komen. Daarnaast willen we nu
reeds aangeven dat, behoudens de overige bepalingen van 2.163b tot en met
2.163f van de Aanbestedingswet we in de aanbestedingsstukken en in de
verdere contractvormende periode een herzieningsclausule wensen op te
nemen die aanvullende werkzaamheden, als gevolg van bijzondere
prijsstijgingen en/of -indexaties, circulariteit en duurzaamheid of
omgevingsfactoren mogelijk zouden moeten maken. Deze
herzieningsclausule zal nader worden uitgewerkt in de aanbestedingsstukken.
Uit hoofde van een correcte uitvoering van rechtmatige aanbesteding en
marktwerking is het niet wenselijk om een maximumbedrag, zoals hierboven
gevraagd, te noemen.

Per celen: P1 Bouwteam renovatie RWZ| Haaren
Beantwoord op: 2 mei 2024
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwer p:
11 M odel overeenkomst
Vraag:

Appendix 2 Het totaal Taakstellend budget is€ 16.000.000,00 incl. BTW.
Regelmatig blijkt in bouwteams dat budgetten jaren geleden met oude
normen zijn bepaald waardoor budgetten onhaal baar blijken en daardoor de
ontwerpfase zinloos is omdat een opdrachtgever een maximaal budget heeft.
Kan WDD aangeven of de € 16.000.000 een absoluut maximum is ? Is dit
met onderbouwing voor gewenste of duurzame extra investeringen te
verhogen tot een bepaal de grenswaarde waarmee al snog gunning zou kunnen
plaatsvinden ?

Antwoord:

De aanbestedende dienst heeft in het verleden dezelfde ervaringen opgedaan.
Het budget van Haaren is kort voor de tender geactualiseerd op basis van
huidig lopende projecten, en mag dus verondersteld worden reéel te zijn.

Per celen: P1 Bouwteam renovatie RWZ| Haaren
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Ref.nr.
12

Ref.nr.
13

Beantwoord op: 2 mei 2024
L abel: Juridisch
Onderwerp:

M odel overeenkomst

Vraag:

Appendix 2 Het totaal Taakstellend budget is € 16.000.000,00 incl. BTW.
Om in te kunnen schatten of we zelfstandig of in combinatie moeten
inschrijven is het zeer wenselijk om een verdeling van het taakstellend
budget per discipline (civiel bouwkundig, leidingwerken ondergronds,
werktuigbouw, elektrotechniek, procesautomatisering) te ontvangen, kan
WDD die subtotalen aangeven ?

Antwoord:

De subtotalen op civiel, werktuigbouwkunde en elektrotechniek zijn
opgenomen in appendix 2. In de raming is elektrotechniek en
procesautomati sering samengevoegd onder de post elektrotechnische
werkzaamheden. Wanneer hier onderscheid in wordt gemaakt zou de raming
voor elektrotechniek €2.350.000 zijn en ramen wij PA op €250.000.

Percelen: P1 Bouwteam renovatie RWZI Haaren
Beantwoord op: 2 mei 2024

Label: Juridisch

Onderwer p:

Extract projectopdracht renovatie rwzi Haaren incl bijlagen

Vraag:

Paragraaf 3.1 Blz. 8 Levensduren garanderen tot 2040 (PA) en 2050
(mechanisch en elektrotechnisch) is extreem risicovol voor opdrachtnemers
en daarmee voor ons onmogelijk. In bouwteamfase zullen materialen van
leveranciers aan WDD worden voorgelegd. Een levensverwachting kan
worden uitgesproken maar de garantietermijn kan niet meer dan 12 maanden
beslaan. Kan WDD bevestigen dat de formele garantietermijn voor

mechanische en el ektrotechnische onderdelen maximaal 12 maanden besl aat
?

Antwoord:

Ja, dat kunnen wij bevestigen. Wel zullen in de realisatieovereenkomst
garanties worden verlangd op hoofdzakelijk civiele en bouwkundige
werkzaamheden en constructies.

Per celen: P1 Bouwteam renovatie RWZ| Haaren
Beantwoord op: 2 mel 2024
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Ref.nr.
14

Ref.nr.
15

L abel: Inhoud

Onderwerp:
Beschrijvend document renovatie RWZ| Haaren

Vraag:

Paragraaf 2.1, blz. 8 Bij eerdere bouwteams waar rechtstreekse opdrachten
als suggestie ter sprake kwamen bleek de aanbestedingsplicht van
opdrachtgever dit niet mogelijk te maken. Kan WDD verduidelijken waarom
dit voor WDD juridisch blijkbaar wel mogelijk is?

Antwoord:

We hebben er bij de opstart van deze aanbesteding hier doelbewust voor
gekozen om ze op deze wijze in de markt te zetten. Door ze op deze wijze,
dus voor we de procedure ingaan, deze mogelijkheid zorgvuldig en
transparant, te delen met geinteresseerde partijen weet ieder van de
geinteresseerde partijen, reeds voor de inschrijving wat de (on)
mogelijkheden zijn voor individuele marktpartijen en/of combinaties. Er
ontstaat bij een latere zelfstandige gunning van deel opdrachten met een
waarde, groter of gelijk dan €1 mio, geen wezenlijke wijziging van de
opdracht.

Per celen: P1 Bouwteam renovatie RWZ| Haaren
Beantwoord op: 2 mei 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

Beschrijvend document renovatie RWZI Haaren

Vraag:

Paragraaf 2.1, blz. 8 AlsWDD opdrachten groter dan € 1 miljoen
rechtstreeks gaat gunnen ondermijnt dit de dekking voor AKWR die
opdrachtnemer dan misloopt. Voor welke onderdelen verwacht of overweegt
WDD dit te gaan doen ? Wij willen graag een zo uitgebreid mogelijke
toelichting op dit punt omdat dit de inschrijvingsvorm (zelfstandig of in
combinatie) sterk beinvlioed.

Antwoord:

Dit is compleet afhankelijk van de kennis, expertise en capaciteit die de
potentié e Hoofdaannemer zelf in huis heeft. Zo weet Waterschap De
Dommel niet of Hoofdaannemer één of meerdere disciplines (C, W en E)
zelfstandig in huis heeft of één of meerdere van deze disciplines moet
inbrengen. Waterschap De Dommel verwacht separate opdrachten te gaan
verstrekken op disciplineniveau, indien deze niet ondergebracht zijn bij de
Hoofdaannemer zelf.

Over leveranties en diensten van derden (niet-zijnde inschrijver, combinant)
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zullen enkel en alleen eenmalig AKWR gerekend worden. Over leveranties
en diensten van dochterondernemingen of deelnemingen zullen geen AKWR

gerekend worden.
Per celen: P1 Bouwteam renovatie RWZ| Haaren
Beantwoord op: 2 mel 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
16 Beschrijvend document renovatie RWZ| Haaren
Vraag:

Paragraaf 2.1, blz. 8 De opdracht. WDD behoudt zich het recht voor om
zelfstandige werkzaamheden gelijk of groter dan € 1 miljoen als zelfstandige
opdracht rechtstreeks te gunnen aan desbetreffende partners. Vraag; op welk
moment in de bouwteam fase wordt hiertoe besloten?

Antwoord:

Het formele bedluit zal plaatsvinden in de contractvormingsprocedure, echter
de verwachting is dat tijdens de raming behorende bij het VO hier al inzicht
in ontstaat.

Percelen: P1 Bouwteam renovatie RWZ| Haaren
Beantwoord op: 2 mei 2024
Labdl: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
17 AWVODI-2018

Vraag:

AWV ODI-2018 Artikel 24.1 Het isniet duidelijk wat u onder punt ¢
verstaat. Bedrijfsinventaris van derden wordt niet verzekerd. Kunt u alsnog
aangeven welke inventaris u wenst over te dragen?

Antwoord:

In artikel 24 van de AWV ODI-2018 worden eisen gesteld aan de verzekering
(en) die een opdrachtnemer verplicht dient af te Sluiten en, desgewenst, dient
te bewijzen dat deze afgesloten zijn.

In de 1e Nvl (onder vraag 6) werd hierover de vraag gesteld of daaronder
een CAR verzekering valt. In het antwoord op deze vraag hebben wij
aangegeven dat dit niet het geval is, en hebben we vervolgens aangegeven
welke risico’s in de bouwteamfase wel onder de verplicht te verzekeren
risico’svallen. Ik verwijs daarvoor naar dit antwoord.

Uw stelling dat hieronder inderdaad de bedrijfsinventaris van de
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opdrachtnemer niet valt isterecht, echter dat is ook niet gesteld. Er bestaat
evenmin een voornemen tot overdracht van bedrijfsinventaris. Bedoeld
wordt dat schade, als gevolgd van werkzaamheden uit hoofde van de
bouwteamwerkzaamheden, verricht door opdrachtnemer aan
bedrijfsinventaris van opdrachtgever verzekerd te hebben en te houden.

Per celen: P1 Bouwteam renovatie RWZI Haaren
Beantwoord op: 15 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:

18 Beschrijvend document renovatie RWZI Haaren & Extract projectopdracht

renovatie rwzi Haaren incl bijlagen

Vraag:

In “Extract projectopdracht renovatie rwzi Haaren_incl bijlagen” hoofdstuk
5 (Aanpak) staat dat Fase 2: Bouwteam, eindigt bij Bouwteam (UO).

Kunt u bevestigen dat het bouwteam echter conform de model overeenkomst
eindigt bij het DO?

Antwoord:
Dat is correct.
Per celen: P1 Bouwteam renovatie RWZI Haaren
Beantwoord op: 15 mei 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
19 Beschrijvend document renovatie RWZI Haaren
Vraag:

Wij gaan ervan uit dat we aanvullend op de vormvereisten van het
kwaliteitsplan per gunningscriterium (plan van aanpak en duurzaamheid) één
pagina a's voorblad en één pagina als inhoudsopgave mogen toevoegen.
Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Het gunningscriterium "plan van aanpak Bouwteamfase' dient een maximale
omvang te hebben van 3 A4, lettertype Aria 10. Dit is exclusief voorblad en
inhoudsopgave.

De planning mag op A3 ingeleverd worden. En wordt niet meegeteld in de 3
pagina’s.

Indien meer ruimte wordt gebruikt dan toegestaan, wordt het meerdere niet
meegenomen in de beoordeling. Verwijzingen naar andere informatie zoals
een website worden ook niet meegenomen in de beoordeling. Indien in uw
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inschrijving één of meerdere punten niet meegenomen zijn, kan dit leiden tot
uitsluiting.

Het gunningscriterium '‘Duurzaamheid’ dient een maximale omvang te
hebben van 2 A4, lettertype Arial 10. Dit is exclusief voorblad en
inhoudsopgave.

Indien meer ruimte wordt gebruikt dan toegestaan, wordt het meerdere niet
meegenomen in de beoordeling. Verwijzingen naar andere informatie zoals
een website worden ook niet meegenomen in de beoordeling. Indien in uw
inschrijving één of meerdere punten niet meegenomen zijn, kan dit leiden tot

uitduiting.

Percelen: P1 Bouwteam renovatie RWZ| Haaren
Beantwoord op: 15 mei 2024

Labdl: Inhoud
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