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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

 

Rijkswaterstaat PPO Zee & Delta is bezig met de voorbereiding van het contract voor 

de upgrade van de IA/IT-systemen voor de Bediening en Bewaking (3B) van diverse 

objecten binnen het areaal van Zee & Delta. Omdat een dergelijke upgrade nieuw is 

voor Rijkswaterstaat PPO en de markt voor dit type werkzaamheden relatief onbekend, 

wil het projectteam middels deze marktverkenning, informatie ophalen die gebruikt 

kan worden bij het bepalen van de marktbenaderingsstrategie en het opstellen van het 

contract.  

 

Rijkswaterstaat nodigt marktpartijen van harte uit om deel te nemen aan deze markt-

verkenning. 

 

 

1.2 Doel van de marktverkenning 

 

Rijkswaterstaat heeft dit marktverkenningsdocument gepubliceerd op TenderNed om 

zoveel mogelijk marktpartijen binnen de IA/IT sector te bereiken, te interesseren en te 

stimuleren tot meedenken. 

 

Het doel van de marktverkenning is om marktpartijen te informeren over de op han-

den zijnde aanbesteding, de interesse in de markt te peilen, informatie op te halen 

over de IA/IT markt en te toetsen of bepaalde uitgangspunten die gehanteerd worden 

correct zijn.   

 

De resultaten van deze marktverkenning zal Rijkswaterstaat gebruiken om een aantal 

keuzes in de marktbenaderingsstrategie en het aanbestedingstraject te maken, even-

als voor het bepalen van de scope en de risicoverdeling. 

 

Rijkswaterstaat benadrukt dat deze marktverkenning geen onderdeel uitmaakt van 

een aanbesteding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. 

 

Verkregen inzichten uit de marktverkenning gebruikt RWS (waar relevant) in de voor-

bereiding van interne en externe documenten. RWS behoudt zich het recht voor om 

deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken. 

 

 

1.3 Doelgroep van de marktverkenning 

 

Iedere geïnteresseerde marktpartij die meent een bijdrage te kunnen leveren aan deze 

marktverkenning mag reageren. Primair bestaat de doelgroep van deze marktverken-

ning uit marktpartijen die als system integrator werkzaam zijn binnen de IA/IT sector. 

 

 

1.4 Aanpak van de marktverkenning op hoofdlijnen 

 

In deze marktverkenning worden schriftelijke vragen gesteld. Iedere geïnteresseerde 

marktpartij die van mening is een bijdrage te kunnen leveren aan de marktverkenning 

wordt verzocht om de antwoorden op de vragen uit deze marktverkenning schriftelijk 

in te dienen middels TenderNed. De resultaten zullen worden verwerkt en gepubliceerd 

op Tenderned. Eventueel wordt in een latere fase in het traject nog een marktconsul-

tatie georganiseerd.  
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1.5 Over Rijkswaterstaat 

 

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en staats-

secretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de nationale netwerken op duur-

zame wijze beheert en ontwikkelt. 

 

Rijkswaterstaat werkt aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, aan een 

veilig, schoon en gebruikersgericht landelijk watersysteem en aan de bescherming van 

ons land tegen overstromingen. Daarvoor beheert Rijkswaterstaat het nationale rijks-

wegennetwerk (5.695 km), het rijksvaarwegennetwerk (1.686 km kanalen, rivieren en 

6.165 km vaarweg in open water) en het landelijke watersysteem (65.250 km2). 

 

PPO (Programma, Projecten en Onderhoud) is een landelijk organisatieonderdeel van 

Rijkswaterstaat en werkt aan het onderhoud van rijkswegen, vaarwegen, bruggen, wa-

terkeringen en sluizen en de bedieningsinstallaties in heel Nederland.  
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2. Scope 
 

 

De scope van het contract bestaat uit de volgende onderdelen: 

- De upgrade van de IA/IT-systemen m.b.t. Bediening & Bewaking van diverse 

objecten. 

- Het gedurende 7 jaar leveren van 2e lijns support op deze IA/IT-systemen. 

- Het vervangen van camera’s op diverse objecten, en het opstellen van de 

daarbij benodigde cameraplannen. 

 

Aanleiding 

Het areaal van Rijkswaterstaat Zee & Delta omvat meerdere beweegbare bruggen, 

sluizen, gemalen en keermiddelen. Het functioneren van deze beweegbare objecten is 

volledig afhankelijk van goed functionerende IA/IT-systemen. De IA/IT-systemen van 

diverse beweegbare objecten binnen het areaal van Zee & Delta zijn verouderd. Het 

betreft de IA/IT-systemen m.b.t. Bediening & Bewaking (3B) van de volgende objec-

ten: 

* Nautische centrale Neeltje Jans 

* Nautische centrale Terneuzen 

* Kreekraksluizen 

* Postbrug 

* Vlakebrug 

* Oostsluis Terneuzen 

* Westsluis Terneuzen 

* Draaibrug Sluiskil 

* Draaibrug Sas van Gent 

De veroudering van de IA/IT-systemen betreft voornamelijk commerciële veroudering. 
Door de voortschrijdende technische ontwikkelingen worden nieuwe producten ontwik-
keld en oude afgestoten. Dit betekent dat reeds geïnstalleerde producten/systemen 
niet doorontwikkeld worden, niet meer te verkrijgen zijn en er geen ondersteuning van 
leveranciers meer te verkrijgen is. Naast dat storingen aan de systemen zelf steeds 
moeilijker of zelfs helemaal niet verholpen kunnen worden, kunnen noodzakelijke aan-

passingen elders in de keten een sneeuwbaleffect creëren, doordat de systemen on-
derling niet meer compatible zijn te maken. Het gevolg hiervan is dat bij een, in eerste 
instantie kleine aanpassing, een compleet automatiseringssysteem ge-upgrade dient te 
worden. 

Een aspect dat hier de laatste jaren bijgekomen is, betreft de mate waarin de sys-
temen weerbaar te maken en te houden zijn tegen cybercriminaliteit. Om de systemen 

weerbaar te houden dienen er geregeld updates te worden doorgevoerd. Dit wordt on-
mogelijk op het moment dat de doorontwikkeling van de systemen en/of de onder-
steuning stopt. 

Als IA/IT-systemen niet geregeld en planmatig ge-upgrade worden, is het niet de 
vraag of maar wanneer Rijkwaterstaat geconfronteerd zal worden met aanzienlijke 

hinder/stremming, extreme kosten en grote impact op de Rijkswaterstaat beheer or-
ganisatie als gevolg van het niet meer in stand kunnen houden van deze systemen. 

Upgrade IA/IT-systemen m.b.t. Bediening & Bewaking 

Om bovenstaande redenen moet een upgrade uitgevoerd worden aan de IA/IT-sys-

temen m.b.t. Bediening & Bewaking van de hierboven vermelde objecten. Deze up-

grade wil Rijkswaterstaat uit laten voeren door een system integrator. De werkzaam-

heden betreffende de upgrade zijn weergegeven in onderstaande figuren: 

- Figuur 1: Systeemgrenzen 
- Figuur 2: Scope 
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Figuur 1: Systeemgrenzen 
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Figuur 2: Scope 

2e lijns support 
Daarnaast behoort het 7 jaar leveren van 2e lijns support tot de scope. Het 2e lijns 

support betreft het oplossen van storingen aan de IA/IT-systemen m.b.t. Bediening & 
Bewaking en het uitvoeren van de benodigde patches en updates. 
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Opstellen cameraplan en vervangen camera’s  

De huidige camera-opstellingen en cameraplannen zijn, ten tijde van het ombouwen 

van de nautische objecten naar bediening op afstand (MOBZ 3/4), in 2015/2016 gere-

aliseerd op de volgende objecten: 

- Oostsluis Terneuzen 

- Westsluis Terneuzen 

- Kreekraksluizen 

- Postbrug 

- Vlakebrug 

 

De camera’s lopen nu tegen het einde van hun levensduur aan en moeten om deze re-

den worden vervangen. Omdat er een groot raakvlak zit tussen het upgraden van de 

IA/IT-systemen en het vervangen van de camera’s, en Rijkswaterstaat de veranderin-

gen voor de bedienaars van de objecten tot een minimum wil beperken, dienen deze 

werkzaamheden gelijktijdig uit te worden gevoerd. 

 

Planning 

Rijkswaterstaat is voornemens om de aanbesteding van dit contract in het 2e kwartaal 

van 2025 te publiceren op Tenderned, om begin 2026 te kunnen starten met de uit-

voering van de upgrade. Rijkswaterstaat is van mening dat de upgrades en de werk-

zaamheden t.a.v. de camera’s, in 12 maanden tijd gerealiseerd kunnen worden. Het 2e 

lijns support zou dan vervolgens lopen tot uiterlijk 2033. 
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3. Verloop van de marktverkenning 
 

3.1 Procedure 

3.1.1 Planning 

Rijkswaterstaat hanteert de volgende planning: 

 

Activiteit Datum 

Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst 16 april 2024 

Afronding en publicatie eindverslag 30 april 2024 

 

Belangstellenden kunnen aan bovenstaande planning geen rechten ontlenen. 

Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. Bovenstaande 

planning is derhalve indicatief, waarbij de grootst mogelijke zorg in acht wordt geno-

men om de planning aan te houden. 

 

3.1.2 Indienen vragenlijst 

Iedere geïnteresseerde marktpartij die van mening is een bijdrage te kunnen leveren 

aan de marktverkenning, wordt verzocht om de antwoorden op de vragenlijst uit 

hoofdstuk 4 van dit document, in te dienen middels TenderNed ”berichten”, uiterlijk op 

de in paragraaf 3.1.1 genoemde “Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst”. 

 

3.1.3 Afronding marktverkenning en terugkoppeling resultaten 

 

Afronding van de marktverkenning vindt plaats op de in paragraaf 3.1.1 genoemd da-

tum. Rijkswaterstaat zal de marktverkenning afronden door een verslag van de markt-

verkenning openbaar te publiceren op TenderNed. In het verslag zullen de, naar het 

oordeel van het projectteam, belangrijkste resultaten op hoofdlijnen opgenomen wor-

den. In verband met dit verslag wijst Rijkswaterstaat marktpartijen uitdrukkelijk op 

het volgende: 

1. Het verslag wordt openbaar gepubliceerd. Marktpartijen verlenen toestemming 

aan Rijkswaterstaat om hun beantwoording en andere door hen verstrekte infor-

matie en/of gegevens te gebruiken als input voor dit verslag. 

2. De informatie zal geanonimiseerd in het verslag worden opgenomen. Het verslag 

zal wel melding maken van de deelnemende marktpartijen. 

3. Het verslag bevat de resultaten zoals deze door Rijkswaterstaat zijn verwoord. De 

inhoud van het verslag zal niet in concept worden afgestemd met deelnemende 

marktpartijen. In het verslag zal wel gemeld worden dat het verslag de weergave 

van het projectteam behelst en dat dit niet noodzakelijkerwijs onderschreven 

wordt door de deelnemende marktpartijen. 
 

 

3.2 Vertrouwelijkheid 

 

Rijkswaterstaat zal de ingeleverde antwoorden niet integraal openbaar maken. Rijks-

waterstaat toont deze informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs van Rijks-

waterstaat, die direct bij de marktverkenning zijn betrokken, tenzij Rijkswaterstaat op 

grond van wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendmaking. Rijks-

waterstaat is wel gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van 

het opstellen van documenten. Rijkswaterstaat neemt geen specifieke verwijzingen 

naar deelnemers of commercieel gevoelige informatie op in externe documenten. 

 

 

3.3 Overige bepalingen ten aanzien van de marktverkenning 

 

De marktverkenning maakt geen onderdeel uit van een aanbesteding. Om deelnemers 

aan de marktverkenning niet in een bevoordeelde positie te brengen bij toekomstige 
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aanbestedingen maakt Rijkswaterstaat de resultaten van de marktverkenning open-

baar in de aanbestedingsstukken.  

 

Bij toekomstige aanbestedingen bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan 

niet hebben deelgenomen aan de marktverkenning. 

 

Informatie in het onderhavige document kan afwijken van informatie, die later (in het 

kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de in-

formatie die in het kader van de marktverkenning wordt verstrekt kunnen geen rech-

ten worden ontleend. De informatie is indicatief en louter bedoeld om de kwaliteit van 

de marktverkenning te verhogen. Indien deze informatie strijdig is met de informatie, 

die later wordt verstrekt, is de laatstgenoemde leidend. 

 

Rijkswaterstaat kent geen vergoeding toe aan deelnemers aan de marktverkenning. 
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4. Vragen 
 
 

1. Dit contract betreft voornamelijk werkzaamheden aan IA/IT-systemen, waardoor 

het werk als monodisciplinair wordt beschouwd. Dit type werkzaamheden wordt 

normaliter multidisciplinair door Rijkswaterstaat aanbesteed. Zijn deze monodisci-

plinaire werkzaamheden binnen dit project, alsnog interessant voor u? 

 Zo ja, waarom is het voor u interessant? 

 Zo nee, waarom is het niet interessant voor u? 

 

2. Heeft u ervaring met IA/IT projecten waarbij u, als system integrator, als zelf-

standige inschrijver of hoofdaannemer heeft ingeschreven? 

 Zo ja, wat was het grootste project qua omvang in euro’s (incl. BTW), 

waarop u in de afgelopen 5 jaar heeft ingeschreven.  

 

3. Is deze voorgenomen aanbesteding, met een geschatte contractomvang tussen  

€ 5 mio. en € 15 mio, interessant voor u? 

 Zo nee, welke contractomvang is voor u wel interessant? 

 

4. Wat vindt u van de beoogde tijdsplanning voor het uitvoeren van de werkzaamhe-

den, zijnde 12 maanden? Is deze voor u realistisch? 

 Zo nee, wat is volgens u een realistische uitvoeringstermijn? 

 

5. De planning van de werkzaamheden gaat uit van een upgrade per object. Ziet u 

mogelijkheden om de upgrades op meerdere objecten tegelijkertijd uit te voeren? 

 Zo ja, welke mogelijkheden ziet u en op welke wijze denkt u deze toe te 

kunnen passen? 

 

6. Welke risico’s ziet u en bij wie kunnen deze risico’s volgens u het beste worden 

belegd en waarom? 

 

7. Wat is volgens u de meest geschikte vorm van samenwerking tussen Rijkswater-

staat en Opdrachtnemer voor dit werk/dit project?  

 

8. Overweegt u deel te nemen aan deze voorgenomen aanbesteding? 

 Zo ja, doet u dat als zelfstandige inschrijver, als inschrijver in combinatie of 

als (onder)aannemer van een inschrijvende partij? 

 Zo nee, welk aspect zou dan veranderd moeten worden zodat u wel zou 

participeren in een inschrijving? 

 Wat zijn voor u redenen om wel/niet deel te nemen aan deze voorgenomen 

aanbesteding? 

 

9. Heeft u nog andere ideeën, suggesties of opmerkingen die Rijkswaterstaat mee 

moet nemen in de contractvoorbereiding? 
 
 
 
 


