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Algemene informatie

Aanbesteding: 31180614: Gladheidbestrijding Limburg
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31180614

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
139 nota van inlichtingen

Vraag:
U heeft in de nota van 2-4-2024 de staat van aannemingsprijzen P1 t/m P7 
gewijzigd en in pdf als bijlagen meegestuurd. Kunt u deze ook nog in Word 
toevoegen.

Antwoord:
De Word bestanden van de inschrijfstaten zijn op 02-04-2024 gepubliceerd 
op TenderNed.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 5 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
140 Uitvoeringscontract, artikelen 32.4 tot en met 32.7

Vraag:
Bij de artikelen 32.4 tot en met 32.7 staan steeds tekst over inzet en 
verrekening van emissieloos (ZE) materieel. Zie tekst hieronder:

32.4 Preventieve strooiacties type 1, type 1A, type 2, type 2A, type 3A en 
type 4A 
32.5 Curatieve actie 
Indien de aannemer geschikte tractie welke voldoet aan emissieloos (ZE), in 
te zetten voor de uitvoering van de gladheidbestrijding, kan Opdrachtgever 
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aan Opdrachtnemer een offerte vragen voor het inzetten van deze voertuigen. 
Indien partijen tot overeenstemming komen inzake de offerte, kan 
opdrachtgever de optie opdragen. De betaalbaarstelling zal plaatsvinden 
nadat Opdrachtnemer daadwerkelijk de overeengekomen additionele 
prestatie heeft aangetoond. De Opdrachtgever geeft aan welke informatie 
nodig is om de maatregel aan te tonen. 

en

32.6 Laadschop inzet bij preventieve actie 
32.7 Laadschop inzet bij curatieve actie 
Indien de aannemer een geschikte laadschop welke voldoet aan emissieloos 
(ZE), in te zetten voor de uitvoering van de gladheidbestrijding, kan 
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een offerte vragen voor het inzetten van 
deze voertuigen. Indien partijen tot overeenstemming komen inzake de 
offerte, kan opdrachtgever de optie opdragen. De betaalbaarstelling zal 
plaatsvinden nadat Opdrachtnemer daadwerkelijk de overeengekomen 
additionele prestatie heeft aangetoond. De Opdrachtgever geeft aan welke 
informatie nodig is om de maatregel aan te tonen. 

32.12 Vaste vergoeding per seizoen (tractie of laadschop)
staat een bedrag vermeld voor de tractie en laadschop, door de 
opdrachtgever RWS vastgesteld, in geval dat onder andere emissieloos (ZE) 
materieel wordt ingezet. 
Vraag : is het correct als wij een emissieloos voertuig dienen , kunnen of 
willen inzetten, dat wij dan (op uw verzoek) een andere verrekenprijs 
kunnen indienen en overeenkomen, maar dat de vaste vergoeding het 
vastgestelde bedrag is of blijft?

Antwoord:
Wanneer een opdrachtnemer een ZE voertuig wilt inzetten alszijnde vaste 
tractie in te zetten voor de gladheidbestrijding gedurende een winterseizoen, 
ontvangt opdrachtnemer hiervoor de betreffende vaste vergoeding voor ZE.
Daarnaast biedt aanbesteder de mogelijkheid voor een extra beloning 
achteraf, na elke actie waarbij een ZE voertuig voor de gladheidbestrijding is 
ingezet, volgens het proces van offerte aanvraag en acceptatie hiervan door 
aanbesteder.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 5 apr. 2024
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
141 Uitvoeringscontract, artikel 32.12 en Bijlage I Format Staat van 

aannemingsprijzen per eenheid en vaste vergoeding

Vraag:
32.12 Vaste vergoeding per seizoen (steunpuntcoordinator)
De aannemer ontvangt voor het houden van een vlootschouw c.a. conform 
het in artikel 31.3 van dit bestek gestelde, voor het beschikbaar houden van 
personeel, en voor de benodigde bevestigingsmiddelen die de aannemer 
gebruikt voor de afstemming van zijn materieel op het 
gladheidbestrijdingsmaterieel, een vaste vergoeding (tractie, 
steunpuntcoördinator, laadschop.) zoals vermeld in de Staat.
In de staat van aannemingsprijzen bij 32.12 vermeld : Vaste vergoeding 
Steunpuntcoördinator, per seizoen , aannemingsprijs per eenheid in euro’s 
tussen € 0,00 en tot en met € 3.300,- en met in de kolom hoeveelheid 1 stuks.
Vraag: Betekent dit dat de stuks prijs tussen € 0,00 en tot en met € 3.300,- 
dient te zijn ? (Dat lijkt ons niet correct omdat een prijs per seizoen wordt 
gevraagd) Kunt bij zowel als antwoord “nee” als “ja” een toelichting geven?

Antwoord:
Aanbesteder vraagt per steunpunt één steunpuntcoördinator, met 
uitzondering van steunpunt Venlo, waar zowel voor Rijkswaterstaat als de 
Provincie Limburg een steunpuntcoördinator wordt gevraagd. In totaal 2 dus 
steunpuntcoördinatoren voor alleen steunpunt Venlo.
In de inschrijfstaat bij kolom "Aannemingsprijs per eenheid in euro’s (excl. 
BTW)" dient inschrijver een bedrag excl. BTW op te geven tussen € 0,00 en 
het maximaal aangegeven bedrag voor de vaste vergoeding van een 
steunpuntcoördinator.
Kolom "Aannemingsprijs per eenheid in euro’s (per jaar) (excl. BTW)", 
komt neer op hetzelfde bedrag, omdat er niet meer dan 1 
steunpuntcoördinator (per regel) wordt gevraagd.
In de laatste kolom dient het bedrag te worden vermenigvuldigd voor de 
duur van 4 jaar.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 5 apr. 2024
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
142 Nota van inlichtingen

Vraag:
In TenderNed kunnen we nu tot 9 april vragen stellen, dit komt niet overeen 
met het uitstellen van vragen stellen t/m/ 12 april. Kunt u dit aanpassen naar t
/m 12 april

Antwoord:
Door de verlate publicatie van de eerste Nota van Inlichtingen, heeft 
aanbesteder de sluitingsdatum voor het indienen van algemene vragen 
verschoven naar 9 april en de publicatie van de tweede Nota van Inlichtingen 
naar 15 april. Rekening houdend met verschillende factoren:
-de grote hoeveelheid reeds gestelde vragen;
-het overgrote deel van de antwoorden welke op 29 maart (en daarvoor) is 
gepubliceerd;
-de sluitingsdatum voor inschrijvingen,
houdt aanbesteder de de data van 9 en 15 april aan.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 5 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
143 artikel 92.43b - Verzekering

Vraag:
In de laatste passage van artikel 92.43b staat het volgende beschreven: 

"De aannemer dient onverminderd conform artikel 92.43b verzekerd te zijn, 
de
aannemer is onverminderd aansprakelijk voor schade aan eigendommen van 
de
opdrachtgever. (Voor het gebruik van gladheidmaterieel is een aparte
verzekering nodig met betrekking tot de lading)"

Is het mogelijk om de bepaling in artikel 92.43b over de aansprakelijkheid 
voor schade aan eigendomen van de opdrachtgever uit het contract te halen? 
Kan de opdrachtnemer niet meeliften op de cascoverzekering van de 
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opdrachtgever voor het gladheidsmaterieel waarbij ook geen regres gepleegd 
wordt bij een schade? 
Op basis van de ontvangen informatie over het machinepark is namelijk niet 
bekend wat de waarde van het te gebruiken machinepark van opdrachtgever 
is. Dat maakt het dan ook niet mogelijk om de kosten voor een 
cascoverzekering in kaart te brengen voor het gladheidsmaterieel.

Antwoord:
Ter verduidelijking: De gemiddelde aanschafwaarde van een strooier of 
sneeuwploeg is als volgt:
Ploeg kunststof  3 meter ca. € 9.500,-
Ploeg staal 3,30 meter ca. € 16.500,-
Circa. Ploeg staal 4,40 meter ca. € 27.000,-
Strooier klein ca. € 32.500,-
Strooier groot (7 en 9 m3) ca. € 52.000,- 
Combi strooier/sproeier of sproeier ca. € 68.000,-

Aanbesteder zal artikel 92.43b niet aanpassen dan wel uit het contract halen. 
Aanbesteder heeft geen CASCO verzekering.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 5 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
144 Bijlage 2, voertuigeisen, aanvullende eisen terreinwagens

Vraag:
In de bijlage stelt u in categorie D bij de aanvullende eisen dat 4WD 
terreinwagens onder dezelfde emissieklasse eisen vallen als (N1) 
bestelbusjes en (M1) personenauto's. Dat wil zeggen vanaf periode 3 (28/29) 
dus 100% ZE. De ontwikkelingen m.b.t. deze voertuigcategorie gaan nog 
niet zo snel als bij de categorieën N1 en M1. Het is dan ook nog maar de 
vraag of de markt tegen die tijd voldoende praktijkrijpe keuzes heeft om als 
ON in te investeren. Wij achten het dan ook niet reëel dat er voor deze 
categorie dezelfde eisen gesteld worden. Kan de OG de eis voor deze 
categorie herzien?

Antwoord:
Aanbesteder zal voor de 4WD terreinwagens de emissieklasse aanpassen 
naar categorie N2, geldig voor dit contract incl. mogelijke verlenging.



Nota van inlichtingen 31180614: Gladheidbestrijding Limburg

Pagina 6 van 44 Datum genereren nota van inlichtingen: 16 apr. 2024

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
145 Bijlage 16, Eisen emissieklasse voertuigen

Vraag:
Staat de OG toe om voertuigen met een lagere emissieklasse in te zetten 
welke gebruik maken van HVO diesels om de emissies te verlagen? Als 
voorbeeld, staat OG toe om ook na 01-01-2028 een EURO 5 voertuig in te 
zetten welke gebruik maakt van een HVO diesel?

Antwoord:
Aanbesteder staat niet toe tot het gebruik van HVO diesel om de 
emissieklasse te verlagen. De emissieklasse in bijlage 16 blijft het 
uitgangspunt.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
146 Bestek, Par. 32.12

Vraag:
In de nota van inlichtingen geeft u aan dat ''Par. 32.12 – categorie tractoren
De vaste vergoedingen zijn aangepast''. Kunt u aangeven in welk document 
en waar deze nieuwe vergoedingen voor tractoren zijn te zien?

Antwoord:
Aanbesteder heeft dit aangepast aangepast bij 32.12 in het 
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Uitvoeringscontract Gladheid 31180614 versie 2.5 (09-04-2024) def

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
147 vervolg vraag op vraag 76 uit 1ste nota

Vraag:
U stelt hier dat u de geschiktheidseisen gaat aanpassen en de bedragen voor 
de maximale kwalitatieve waarde gaat verlagen. Wij wijzen u er op dat bij 
een doorvoering van dergelijke aanpassingen u aanbestedingsrechtelijk een 
rectificatie dient te doen, waarbij feitelijk een nieuwe 
aanbestedingsprocedure doorlopen dient te worden met ook een nieuwe 
aanbestedingsdatum, dit om bezwaren en hiermee een afbreukrisico van de 
aanbesteding te voorkomen. Wij achten dit onwenselijk mede gezien de 
benodigde voorbereiding op de eerste vlootschouw en verzoeken u dan ook 
hierin geen aanpassingen te doen?

Antwoord:
Aanbesteder heeft met het antwoord op vraag 137, het eerder gegeven 
antwoord op vraag 76 gerectificeerd. Het proces om de bedragen vast te 
stellen (een vaste percentage van de raming per perceel) voor de maximale 
kwaliteitswaarde en de geschiktheidseisen zijn correct doorlopen. 
Aanbesteder heeft bij nader inzien daarom een verkeerd antwoord gegeven 
op vraag 76.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
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148 vervolg vraag op vraag 87 uit 1ste nota

Vraag:
Wij constateren dat de vast vergoeding per tractie substantieel te laag is. Wij 
verzoeken u om deze bedragen met 30% tot 35% te verhogen om te zorgen 
dat de sterk gestegen prijzen voor opbouw van nieuwe dinplaat momenteel 
ca 5500,- maar ook de in dit contract toegevoegde bijkomende 
keuringskosten, extra investeringskosten in nieuwmaterieel en overige 
toeslagen voor AK, winst en risico gedekt worden in de vastgestelde 
maximale vergoeding.

Antwoord:
De vaste vergoedingen conform art. 32.12 zullen worden aangepast, zie 
hiervoor de nieuw gepubliceerde versie op TenderNed. Ter toelichting: 
aanbesteder heeft van de gegadigden een behoorlijk aantal vragen gekregen 
over de hoogte van de vergoedingen en de onderlinge verschillen. Naar 
aanleiding hiervan zijn alle ramingen nogmaals geanalyseerd en zijn er een 
aantal (kleine) omissies geconstateerd. Na een vergelijk van alle ramingen 
heeft aanbesteder er daarnaast voor gekozen om de vaste vergoedingen voor 
alle percelen gelijk te trekken. Met deze 2 aanpassingen hoopt aanbesteder 
voldoende opvolging gegeven te hebben aan de vragen en zorgenpunten 
vanuit de gegadigden.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
149 procentuele verderling jaarlijskse vaste vergoeding

Vraag:
Wij verzoeken u de verdeling van de vaste vergoeding met een in twee 
termijn van 50% aan te passen naar een eerste termijn van 70% en tweede 
termijn van 30%. Hiermee sluit de betaling beter aan op de feitelijk te make 
vasten kosten die aan het begin van het seizoen met de vlootschouw veel 
hoger zijn dan in de laatste periode .vaste vergoeding

Antwoord:
Aanbesteder gaat akkoord met het voorstel en zal de termijn als zodanig 
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aanpassen in artikel 92.40 lid 2 van het contract.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
150 Bestek Par 92.42 lid 6a, 6,b, 6c blz. 37 van 46 en gegevens uit Jewel

Vraag:
Mocht u op voorgaande vraag geen aanpassing wensen door te voeren 
verzoeken wij u te bevestigen dat RWS routes die aantoonbaar een langere 
rijtijd vergen dan de contractueel gestelde 2 uur tot de laatste korrel op de 
weg buiten de boetenregeling vallen? Zo niet verzoeken wij u alle routes te 
herzien, zodat deze binnen de gestelde tijd gereden kunnen worden.

Antwoord:
Aanbesteder zal de tijden niet aanpassen, maar streeft ernaar herziening van 
de routes gedurende de looptijd van het contract te realiseren.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
151 Bestek Par 92.42 lid 6a, 6,b, 6c blz. 37 van 46 en gegevens uit Jewel

Vraag:
"In het lopende contract heeft ON 2 uur en 15 minuten om de preventieve 
acties af te ronden (40 minuten om op het steunpunt te komen + 80 minuten 
rijtijd + 15 minuten tolerantie) 
In het nieuwe contract heeft ON ook 2 uur en 15 minuten ( 60 minuten om 
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op het steunpunt te komen + 60 minuten rijtijd + 15 minuten tolerantie) de 
afnamen van de rijtijd is naar verwachten veroorzaakt door dat u vanuit 
Jewel nog met 40 minuten heeft gerekend om op steunpunt te komen. In 
tegensteling tot uw beeld bij de mondelinge inlichtingen geeft u ON dus in 
totaal niet meer tijd voor de gehele actie. waarbij wij constateren dat er in 
Limburg zeer veel lange routes voor RWS zijn die structureel langer zijn dan 
2 uur ( 20 van de 29 routes zij langer dan 2 uur laatste korrel op de weg 
waarvan zelfs 5 stuks langer dan 2uur en 15 minuten). 
Wij verzoeken u dan ook dit aan te passen zodat ON 2 uur en 35 minuten 
heeft voor de afronding van de actie ( 60 minuten om op het steunpunt te 
komen + 80 minuten rijtijd + 15 minuten tolerantie) ? Dit enerzijds in lijn 
met het door OG beoogde ruimte bieden om vanuit een groter gebied tracties 
in te kunnen zetten op het contract en anderzijds om te voorkomen dat 
inschrijvers noodgedwongen boetes moeten gaan inreken in de actieprijzen 
omdat de gestelde eisen niet haalbaar zijn. "

Antwoord:
Aanbesteder zal de tijden niet aanpassen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
152 boetes

Vraag:
Kunt u bevestigen dat uitsluitend boetes worden opgelegd, als de stooiactie 
niet binnen de totale tijd van opkomst en strooien laatste korrel is afgerond, 
dit overeenkomstig bestek paragraaf 6 variant 2 in de hier opgenomen 
tabellen?

Antwoord:
Aanbesteder acht de tabellen voldoende duidelijk.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
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P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
153 Bestek par. 92,42 lid 4 en 5 blz. 34 van 46

Vraag:
Kunt u bij deze 2 leden de aanvulling "per gebrek" laten vervallen, 
aangezien deze korting meestal doorgelegd worden naar de onder aannemer 
of onderaannemers van de onderaannemer en e.e.a. niet motiverend werk 
voor de continuïteit van de invulling van de gladheid bestrijding.

Antwoord:
Aanbesteder zal de artikelen in par. 92,42 lid 4 en 5 blz. 34 van 46 niet 
aanpassen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
154 Bestek par. 21.0 lid 20 Alinea 01 en 03 blz. 6 van 46

Vraag:
Kunt u aangeven waarom u in deze leden onderscheid maakt tussen tracties 
met strooier of ploeg. Naar onze mening moet de chauffeur van een tractie 
met strooier ook nog z'n kast opruimen en naar huis rijden. Wij vragen u dan 
ook om bij een curatieve actie, waar geen preventieve actie aan vooraf is 
gegaan ook de regeling van het extra kwartier voor tracties met strooier toe 
te passen.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat als opdrachtnemer met een ploeg-strooier 
combinatie rijdt, bij terugkomst op het steunpunt de ploeg eerst gestald dient 
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te worden en daarna de strooier. De overige tijd dient u te verdisconteren in 
de prijs.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
155 vervolg vraag op vraag 93 1ste nota

Vraag:
De tekst in paragraaf 31.3 lid 5 kan zo worden gelezen dat iedere vorm van 
schade of slijtage door gebruik door ON aan het eind van het contract dient 
te worden hersteld, c.q strooier en ploegen op kosten van ON vervangen dien 
te worden. Dit is ons inziens niet billijk en reëel. Wij vragen dit aan te 
passen. bijvoorbeeld door het woord schadevrij aan te vullen met de 
volgende tekst "buiten slijtage door regulier gebruik".

Antwoord:
De opdrachtgever zal elke schade naar redelijkheid en billikheid afstemmen 
met de opdrachtnemer.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
156 vervolg vraag op vraag 83 uit de 1ste nota

Vraag:
Uw eis kan op dit moment door u wel als reëel worden ervaren, maar door 
omstandigheden tegen het eind van de reguliere contactperiode en 
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voortschrijdend inzicht niet reëel blijken. Voor inschrijvers zijn de risico's en 
investeringen op de reguliere contact periode redelijk in te schatten maar bij 
een verlening van het contract met de gestelde eisen in bijlage 16 wordt is dit 
nu niet reëel in te schatten. Wij verzoeken u dan ook nogmaals met klem om 
de eenzijdige contract verlegging aan te passen zodat de aannemer de ruimte 
krijgt om af te zien van een contractverlegging als hij hier zwaarwegende 
argumenten voor heeft.

Antwoord:
Aanbesteder zal artikel 92.8 lid 2 niet aanpassen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
157 vervolg vraag op vragen 80 en 113 uit de 1ste nota

Vraag:
Wij verzoeken u om uw antwoorden op deze vragen te herzien en in lijn met 
de proportionaliteitsgids het maximale oplegbare boetebedrag te limiteren. 
Wij wijzen u erop dat het niet limiteren van de boetes direct aanleiding kan 
zijn voor de directie van inschrijvende partijen om af te zien van 
inschrijving, mede omdat dit in basis bij alle aannemers ook in het beleid is 
vastgelegd. Met de onzekerheden en risico's die aan de gladheidsbestrijding 
verbonden zijn is dit eens te meer een rede om af te zien van inschrijving als 
de boetes niet worden gelimiteerd.

Antwoord:
Aanbesteder gaat niet akkoord met het limiteren van boetes/kortingen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)
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Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
158 vorm eisen plan van aanpak

Vraag:
Dienen inschrijvers per perceel waarop men inschrijft één afzonderlijk plan 
van aanpak in te dienen?

Antwoord:
Ja, inschrijvers dienen per perceel een plan van aanpak in te dienen. Het is 
aan inschrijver te bepalen in hoeverre het plan van aanpak per perceel 
verschillend behoeft te zijn. Gezien het criterium ziet aanbesteder hiertoe 
geringe mogelijkheden, maar wilt de mogelijkheid ook niet uitsluiten. De 
beoordelingscommissie zal per perceel de plannen beoordelen. Het indienen 
van hetzelfde plan van aanpak voor meerdere percelen geeft geen aanleiding 
tot een lagere waardering.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
159 Nota van inlichtingen vraag 10 versus bijlage 16 emmissieklasse

Vraag:
U geeft aan dat het juiste materieel al bij de vlootschouw in oktober, 
voorafgaand aan de ingangsdatum op 1 januari van het volgende jaar aan de 
emissie klassen gereed dien te staan. rekening houden met alle op- en 
ombouw die nodig is voor de gladheidsbestrijding vervroegt u hiermee de 
verplichtingen feitelijk met minimaal en half jaar. Daarbij komen nog eens 
de levertijden van minimaal 1 tot anderhalf jaar voor emmissievrij 
materieel.. Zo moet een transporteur al eind 2025 een investeringskeuze en 
opdracht voor emmissieloos materieel vaststellen om voor het seizoen 2027 
2028 te kunnen voldoen. Dit leidt tot een niet realistische tijdspad voor 
inschrijvers waarbij wij verzoeken om bijlage 16 met een jaar op te schuiven 
zodat aannemers en transporteurs meer tijd krijgen om emmissievrij 
materieel aan te schaffen waarbij er bovendien geen zekerheid is op de 
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contractverlenging en de investering dus in basis maar 1 seizoen rendeert.

Antwoord:
Aanbesteder houdt het strooiseizoen en de eisen uit bijlage 16 houdt 
aanbesteder aan, maar dan voor aanvang van het daaropvolgende 
strooiseizoen. Voorbeeld: ingang tabel bijlage 16, 01-01-2028, betekent 1-10-
2028 van toepassing.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
160 Nota van inlichtingen vraag 75

Vraag:
Mocht u op voorgaande vraag er niet voor kiezen om een verrekenpost voor 
de extra kosten, die voortvloeien uit het aangeboden plan, op te nemen, en 
van inschrijvers verwachten dat deze in de acties worden verdisconteerd 
verzoeken wij u de af te prijzen aantallen in de staat van aannemingsprijzen 
aan te passen naar een reële aantallen. Zo zijn er jaren geweest met maar 10 
tot 15 acties, hierdoor zouden inschrijvers de maatregelen voortvloeiend uit 
het emvi plan die b.v. € 150.000 per jaar kosten met een factor 3 of 2 
(afhankelijk van de hiervoor genoemde daadwerkelijke acties per jaar) 
dienen te verhogen, dit leidt tot ipv € 5000 obv 30 acties tot b.v. 10.000 per 
actie obv 15 acties. om de daadwerkelijke kosten vergoed te krijgen. Dit 
resulteert moge
mogelijk in niet transparante / disproportionele / speculatieve inschrijvingen. 
Mocht u niet kiezen voor een vaste vergoeding voor de EMVI kosten dan 
verzoeken wij u de af te prijzen aantallen aan te passen naar de minimale 
aantallen per jaar ipv de gemiddelde aantallen, kunt u hierin meegaan om 
speculatieve inschrijvingen te voorkomen.?

Antwoord:
De eventuel kosten voor BPKV maatregelen dienen te zijn opgenomen in de 
inschrijfprijs. Er zal geen aparte post worden opgenomen. Ter toelichting: 
aanbesteder daagt de inschrijvers uit om voornamelijk maatregelen te 
bedenken die uitsluitend kosten met zich meebrengen wanneer er 
daadwerkelijk wordt gestrooid. Op deze wijze kunnen de eventuele 
bijkomende kosten voor de BPKV maatregelen meegenomen worden in de 
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staat van aannemingsprijzen. De aanbesteder heeft bijlage I aangepast 
(Hoeveelheid ter indicatie
per jaar) . Het betreft een gemiddelde van de afgelopen 9 jaar. Het blijft een 
indicatieve hoeveelheid.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
161 Nota van inlichtingen vraag 75

Vraag:
Het antwoord dat u op deze vraag geeft sluit niet aan op wat wij beogen met 
onze vraag. Het gaat niet om de kosten (rekenvergoeding) voor het opstellen 
van het plan, maar om de kosten van de maatregelen in het aangeboden plan, 
die wij na gunning maken voor het bevorderen van het werkplezier en de 
zakelijke waardering van onderaannemers te kunnen verrekenen. Wij 
verzoeken u dan ook om in de staat van aanneming per steunpunt een 
jaarlijkse euro post op te nemen zodat wij de aangeboden meerwaarde ook 
transparant kunnen verrekenen.

Antwoord:
De eventuele kosten voor BPKV maatregelen dienen te zijn opgenomen in 
de inschrijfprijs. Er zal geen aparte post worden opgenomen. Ter toelichting: 
aanbesteder daagt de inschrijvers uit om voornamelijk maatregelen te 
bedenken die uitsluitend kosten met zich meebrengen wanneer er 
daadwerkelijk wordt gestrooid. Op deze wijze kunnen de eventuele 
bijkomende kosten voor de BPKV maatregelen meegenomen worden in de 
staat van aannemingsprijzen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 15 apr. 2024
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
162 Bijlage I P4 Elsloo - Staat van aanneemingsprijzen en bIjlage 1B (nota)

Vraag:
In het oude gladheidscontract en conform bijlage 1b, is er op steunpunt 
Elsloo sprake van een "bruggenroute". In de inschrijfstaat (bijlage i stp. 
Esloo) treffen wij deze route niet meer aan. Kunt u deze route toevoegen aan 
de inschrijfstaat bijlage i stp. Elsloo.

Antwoord:
Aanbesteder zal de staat van aannemingsprijzen voor perceel Elsloo 
aanpassen en een separate bruggenroute type 2 en een separate 
spitsstrookroute typt 2 toevoegen in de laatste versie Bijlage I - P4 Elsloo - 
Staat van aannemingsprijzen V5 09-04-2024

Percelen: P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
163 Bijlage I P3 Maasbracht - Staat van aanneemingsprijzen

Vraag:
In deze inschrijfstaat wordt een vaste vergoeding gevraagd een 
aannemingsprijs op te geven voor een steunpunt coördinator en 1 extra 
medewerker. Naar onze mening is niet alleen op steunpunt Maasbracht 1 
extra medewerker nodig, maar op alle steunpunten. En wij willen u dan ook 
vragen om bij alle overige steunpunten, bij lid 32.12 de mogelijkheid te 
geven om een vaste vergoeding voor een medewerker in te kunnen vullen.

Antwoord:
Aanbesteder zal dit aanpassen in de staat van aannemingsprijzen per eenheid 
in de laatste versie: Bijlage I - P3 Maasbracht - Staat van aannemingsprijzen 
V6 09-04-2024

Percelen: P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
167 antwoord op vraag 142
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Vraag:
N.a.v. het antwoord op vraag 142 stellen wij u de volgende vraag. In vraag 
136 stelt u de tenderplanning voor het stellen van de NVI 2 vragen bij naar 
12 april. Hierop zullen alle marktpartijen hun tenderplanning intern hebben 
aangepast. Door oplettendheid van onze kant stellen wij een vraag waarom 
de planning in Tenderned ineens op 9 april staat. Daar antwoord u 5 april op. 
Tenderned verstuurt ons daar vrijdagnacht pas een bericht van. Dit zien wij 
dus pas op maandagmorgen 8 april. Dus wij lezen op 8 april in de ochtend 
ineens dat we de volgende dag al onze vragen voor NVI 2 moeten stellen i.p.
v. dat we nog de hele week de tijd hebben om ze op te stellen. In onze ogen 
is dit niet eerlijk en wij verzoeken u dan ook met klem om de datum voor 
NVI 2 te handhaven op 12 april zoals u in vraag 136 stelde zodat alle 
marktpartijen een eerlijke kans krijgen om de vragen voor NVI 2 goed voor 
te kunnen bereiden.

Antwoord:
Aanbesteder houdt de datum van 9 april aan om de genoemde redenen in het 
antwoord op vraag 142.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
168 Bijlage 16, Eisen emmisieklasse voertuigen

Vraag:
Staat de OG toe om een laadschop met een lagere emissieklasse in te zetten 
dan voorgeschreven volgens bijlage 16, maar wel gebruik maakt van HVO 
diesel om de emissie (tot wel 90%) te verlagen?

Antwoord:
Aanbesteder staat niet toe tot het gebruik van HVO diesel om de emissie 
klasse te verlagen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
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P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
169 Vraag & Antwoord 109

Vraag:
In het antwoord op vraag 109, geeft u het aantal maximale tracties voor de 
RWS Steunpunten. Kunt u dit ook aangeven voor de Provinciale 
Steunpunten?

Antwoord:
Aanbesteder verwijst u naar bijlage 1A.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
170 Bijlage 1B preventieve strooiroutes Rijkswaterstaat en Bijlage I - Staat van 

aannemingsprijzen V4 28-03-2024

Vraag:
In bijlage 1B preventieve strooiroutes Rijkswaterstaat staan 13 routes 
vermeld:
- 10 stuks - genummerd Elsloo 1-10 t/m 10-10
- 1 stuks - Elsloo Spitsstrookroute 3795
- 1 stuks - Elsloo bruggenroute (2024-2025)
- 1 stuks – A werkgebied Elsloo
Dienen alle dertien routes als preventief te worden afgeprijsd?
In Bijlage I - Staat van aannemingsprijzen V4 28-03-2024 staat (maar) één 
regel voor de preventieve acties.
Dienen alle 13 strooiacties hieronder te vallen?
Dienen alle drie de speciale acties apart geprijsd te worden? 
Zo ja, kunt u dan regels toevoegen in Bijlage I - Staat van aannemingsprijzen 
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V4 28-03-2024?

Antwoord:
De aanbesteder zal de staat van aannemingsprijzen voor het perceel Elsloo 
aanpassen. Versie Staat van aannemingsprijzen V6 11-04-2024.

Percelen: P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
171 Bijlage 1B preventieve strooiroutes Rijkswaterstaat en Bijlage I - Staat van 

aannemingsprijzen V4 28-03-2024

Vraag:
In Bijlage 1B preventieve strooiroutes Rijkswaterstaat staan 8 preventieve 
routes benoemd.
In Bijlage 1 Lijst gladheidmaterieel versie 4 RWS en Prov 22-03-2024 Def 
(004) staan in de kolom verplichte inzet 10 routes vermeld.
Eén route is de separate brugroute, dan resteren er 9 routes preventief.
Kunt u aangeven hoeveel preventieve routes er door u zijn voorzien? 
En dus in de type 1 RWS HRB dienen te worden afgeprijsd?

Antwoord:
Gezien het aantal routes neemt aanbesteder aan dat het hier gaat om perceel 
Elsloo. De routes welke in Jewel staan zijn indicatief en leidend voor de 
aantallen. Voor Elsloo zijn dat 10 voertuigen preventief. 2 voertuigen welke 
preventief worden ingezet voor een type 2 actie worden ook ingezet bij een 
type 1 actie. Deze 2 voertuigen zijn separaat oproepbaar.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)

Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
172 Bijlage 1 Lijst gladheidmaterieel versie 4 RWS en Prov 22-03-2024 Def 

(004), Bijlage 1B preventieve strooiroutes Rijkswaterstaat en Bijlage I - 
Staat van aannemingsprijzen V4 28-03-2024

Vraag:
Kunt u bevestigen dat het aantal preventieve routes dat vermeld wordt in 
Bijlage 1B preventieve strooiroutes Rijkswaterstaat en Bijlage 1A 
indicatieve routes contract 2024 21-3-2024 leidend zijn?
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Antwoord:
In bijlage 1B zijn er 10 routes weergegeven, dat is correct. De bruggenroute 
en de spitsstrookroutes worden uitgevoerd door twee voertuigen uit de de 
reeds 10 preventieve strooiroutes zoals aangegeven in bijlage 1B.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
173 Bijlage 1 Lijst gladheidmaterieel versie 4 RWS en Prov 22-03-2024 Def 

(004), Bijlage 1B preventieve strooiroutes Rijkswaterstaat en Bijlage I - 
Staat van aannemingsprijzen V4 28-03-2024

Vraag:
In Bijlage 1 Lijst gladheidmaterieel versie 4 RWS en Prov 22-03-2024 Def 
(004) staat in de kolom “verplichte inzet” een afwijkend aantal (soms 
benoemd als prev+cur). Kunt u bevestiging geven van het aantal preventieve 
routes per soort/type?

Antwoord:
Betreffende informatie kunt u vinden in de bijlage 1A en 1B. Echter alle 
voertuigen zijn curatief inzetbaar.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
175 Type 2b
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Vraag:
Naar aanleiding van de door u aangeleverde bijlage I wordt type 2B 
benoemd. Waar staat dit voor?

Antwoord:
Vraagsteller merkt terecht een fout op. Het betreft hier 2A i.p.v. 2B. 
Aanbesteder zal een aangepaste versie publiceren: Bijlage I - P7 Sittard - 
Staat van aannemingsprijzen -V4 10-04-2024

Percelen: P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)
Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
176 Type 2 actie

Vraag:
Naar aanleiding van de door u aangeleverde bijlage 1B wordt er aangeven 
dat er een route type 2 is, is dit correct? En is dit dan een aparte strooier 
(curatief) conform bijlage 1.

Antwoord:
Antwoord op uw eerste vraag ja, op uw tweede vraag nee, dit zijn geen 
aparte strooiers, Aanbesteder geeft aan dat er twee routes bestaan met een 
type 2, een bruggenroute en een spitsstrook route. Deze kunnen los van een 
preventieve strooiactie worden ingezet.

Percelen: P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
177 Bruggenroute

Vraag:
Naar aanleiding van de door u aangeleverde bijlage 1 en bijlage 1B is het de 
inschrijver niet duidelijk of de bruggenroute een eigen strooier heeft of dat 
deze ook tijdens een normale preventieve route wordt ingezet. Kunt u hier 
duidelijk over gegeven?

Antwoord:
De bruggenroute in Venlo en Elsloo, zo ook de spitsroute in Elsloo betreffen 
aparte voertuigen. Echter, in een preventieve strooiactie type 1 zitten de 
bruggenroutes en de spitstroken verwerkt. Deze voertuigen kunnen los 
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opgeroepen worden.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
178 Bijlag 4 integraal veiligheidsplan

Vraag:
In het IVP, dat wij bij de nota van inlichtingen ontvangen hebben, treffen wij 
in par. 2.3.5. bij het 2de gedachtestreepje (V&G-plan) de zinsnede "e.e.a. 
dient bij inschrijving compleet te worden aangeleverd" aan. Wij hebben 
hierop paragraaf 4.4 van de aanbesetdingsleidraad bekeken en kunnen hier e.
e.a. niet terug vinden. Onze vraag is dan ook moet er iets extra aangeleverd 
worden bij inschrijving en zo ja wat (en worden inschrijvers die hieraan niet 
voldoen uitgesloten?) en kunt u par 4.4 van de aanbestedingsleidraad hierop 
dan aanpassen.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de betreffende zinsnede onjuist beschreven is. 
Opdrachtnemer dient pas na gunning het IVP verder aan te vullen. Er zal een 
nieuwe versie van het IVP met correctie worden gepubliceerd.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
179 antwoord op vraag 59

Vraag:
Als vervolg op vraag 59. Het antwoord van het 30km/uur voorschrift lijkt 
ons wat makkelijk. Het genoegzaam bekend is dat veel weggebruikers zich 
daar niet aan houden en met name niet in de strook van de autoweg naar het 
pompstation toe. Men komt met 130km/uur van de snelweg af en laat de 
auto 'uitrollen' dus de snelheid op de afrit en toegang van het pompstation of 
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verzorgingsplaats ligt in de werkelijkheid een stuk hoger. Het uitgangspunt 
dient daarom niet te zijn welke snelheid is voorgeschreven maar welk risico 
erop kan treden bij weggebruikers die zich daar niet aan houden. Ook uw 
antwoord betreffende attentieverlichting kunnen wij ons slecht in vinden. 
Wij werken vaak in de nacht, tijdens sneeuw of mistige omstandigheden die 
het zicht verminderen. Daarnaast verwacht een automobilist niet dat een 
voertuig in de tegengestelde richting hun kant op komt. Het realistisch 
scenario is dat een voertuig zich laat uitrollen op de afrit, dan nog ruim 
boven de 30km/uur rijdt, met slecht zicht door de weersomstandigheden, in 
de nacht en pas laat ziet dat er een strooivoertuig hun kant op komt in de 
tegengestelde richting. Erkent de opdrachtgever dat dit een realistisch 
scenario is en dat hiermee de voorgeschreven route een groot risico vormen 
voor de veiligheid van onze mensen en de weggebruiker? In een branche 
waar we met elkaar, zowel opdrachtgevers en opdrachtnemers, zo hameren 
op 'veilig werken, altijd, voor iedereen' snappen wij niet dat u zich als 
opdrachtgever verschuilt achter 'max 30km/uur en attentieverlichting', u 
heeft daar ook een grote rol in. Graag zien wij dan ook dat u uw standpunten 
heroverweegt en met een passende oplossing komt.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat het antwoord op vraag 59 onjuist was. De 
strooiroutes zullen worden aangepast. Er mag niet tegen het verkeer in 
worden gereden.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
180 antwoord op vraag 32

Vraag:
Als vervolg op vraag 32. In de inlichtingenbijeenkomst gaf u aan dat door 
intern vertragingen dit contract nu pas op de markt komt. Dit snappen wij 
maar u stelt ons nu voor een praktisch niet haalbare deadline. 1-11 is veel te 
kort op voorlopige gunning. Nogmaals het verzoek om dit aan te passen naar 
31-01-2025 en de aannemers niet op te laten draaien voor vertraging aan de 
kant van de opdrachtgever.

Antwoord:



Nota van inlichtingen 31180614: Gladheidbestrijding Limburg

Pagina 25 van 44 Datum genereren nota van inlichtingen: 16 apr. 2024

Aanpassing: De vlootschouw dient u uit te voeren voor 15-10-2024, de 
aanbesteder gaat er van uit dat op dat moment bekent is welke chauffeurs de 
opleiding nog moet volgen.
De opdrachtgever gaat er van uit dat alle medewerkers een SDW pas bij zich 
hebben op de vlootschouw. De Opdrachtnemer gaat ook akkoord als u aan 
kunt tonen dat de betreffende medewerker ingepland staat voor een SDW 
training voor 15-11-2024.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
181 antwoord op vraag 24

Vraag:
Als vervolg op vraag 24. U stelt dat de vaste vergoeding bestaat uit een vast 
en variabel deel. We vragen u om de deelnemers inzicht te geven in welke 
uitgangspunten u heeft gehanteerd voor het vaststellen van deze delen en hoe 
deze is opgebouwd. Op deze manier kunnen de deelnemers beoordelen of zij 
zich kunnen vinden in deze uitgangspunten of dat de deelnemers zich niet 
kunnen vinden in deze uitgangspunten waardoor ze een goed beeld hebben 
van het risico dat ze lopen. Zonder dit inzicht is het voor alle deelnemers 
gissen.

Antwoord:
Aanbesteder zal geen verdere inzicht geven over de uitgangspunten van de 
vaste vergoedingen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
182 Bijlage 1 Lijst gladheidmaterieel versie 4 RWS en Prov 22-03-2024 Def 

(004), Bijlage 1B

Vraag:
In Bijlage 1 Lijst gladheidmaterieel versie 4 RWS en Prov 22-03-2024 Def 
(004) geeft u aantallen strooiers aan die verplichte inzet hebben bij 
preventieve acties en curatieve acties.
De hoeveelheden verplicht in te zetten preventieve tracties komt niet overeen 
met de routes zoals aangegeven in Jewel en bijlage 1B. Er lijken routes te 
missen. 
Kunt u bevestigen dat de gegevens in Jewel en bijlage 1B kloppen? 
Kunt u dan ook bevestigen dat voor enkele preventieve routes méér dan 1 
strooier ingezet zal moeten worden?

Antwoord:
Telkens als de directie UAV c.q. de coördinator van de aanbesteder hiertoe 
een oproep doet, start de aannemer onverwijld een preventieve strooiactie 
met alle voertuigen zoals aangeven op bijlage 1B. Er zal een aangepaste 
versie van bijlage 1B worden gepubliceerd.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
183 Uitvoeringscontract, artikel 92.42 lid 2

Vraag:
Bij het niet nakomen van een oproep wordt per tractie een korting toegepast 
van € 15.000,–. Dit kortingsbedrag is buitenproportioneel hoog. Deze 
korting is niet in verhouding met het onderdeel van onze te leveren prestatie 
die op dat moment niet nagekomen wordt, te weten de inzet van één enkele 
tractie tijdens één enkele oproep. Wij verzoeken u de hoogte van deze 
korting in verhouding te brengen met de opdrachtwaarde van 1 enkele tractie 
voor 1 enkele oproep. Indien u besluit de korting te handhaven dan 
verzoeken wij u de hoogte van de korting uitgebreid te motiveren en 
proportionaliteit hiervan te duiden in relatie tot deze (gedeeltelijke) niet 
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nakoming.

Antwoord:
Aanbesteder hecht er veel waarde aan dat alle voertuigen verschijnen bij een 
preventieve strooiactie, danwel het aantal voertuigen wat wordt opgeroepen 
bij een curatieve strooiactie. Men kan de gladheidbestrijding maar één keer 
goed uitvoeren gezien het belang van de veiligheid. Indien er sprake is van 
overmacht dient de opdrachtnemer dit aantoonbaar te maken.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
184 Bijlage I - Staat van aannemingsprijzen

Vraag:
Voor de preventieve acties wordt in het hoofd van kolom 4 aangegeven dat 
het aantal acties "acties per jaar" betreft. Wij vermoeden dat u hier bedoelt 
het aantal acties per seizoen. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:
Aanbesteder bevestigt uw vermoeden.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
185 Bijlage I - Staat van aannemingsprijzen
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Vraag:
Om een goede inschatting te maken van het bedrijfsrisico en om een 
economisch verantwoorde inschrijving te doen verzoeken wij u voor elk 
steunpunt over de afgelopen tien jaren het aantal preventieve acties wat heeft 
plaatsgevonden kenbaar te maken.

Antwoord:
Het gemiddelde aantal strooiacties van de afgelopen 9 jaar is als volgt:
2015-2016 16 acties
2016-2017 24 acties
2017-2018 29 acties
2018-2019 19 acties
2019-2020 10 acties
2020-2021 23 acties
2021-2022 20 acties
2022-2023 18 acties
2023-2024 15 acties

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
186 Uitvoeringscontract, artikel 92.43b lid 4

Vraag:
Graag ontvangen we een toelichting/duiding over de gewenste dekking en/of 
verzekering van de onder art 92.43 lid 4 genoemde verzekering (lading 
gladheidmatieel tijdens gebruik):
- Wat moet er gedekt zijn? 
- Kunnen er voorbeelden worden gegeven van incidenten die onder de 
verzekering dienen te vallen?

Antwoord:
Opdrachtnemer dient onverminderd conform artikel 92.43b verzekerd te zijn. 
Opdrachtnemer is onverminderd aansprakelijk voor schade aan 
eigendommen van aanbesteder. Als voorbeeld en niet limitatief: het 
achteruitrijden tegen zoutloods of krom rijden strooiplaat.
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Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
187 Uitvoeringscontract, artikel 92.42 lid 14

Vraag:
In artikel 92.42 zijn diverse kortingen opgenomen gekoppeld aan tijd. Dat 
tijdigheid van belang is bij gladheidsbestrijding is evident. De kortingen, die 
erg snel kunnen oplopen, staan echter niet in verhouding tot de vergoedingen 
die de Opdrachtnemer ontvangt voor de werkzaamheden in het contract. Het 
voorgaande gekoppeld aan de flinterdunne marges binnen de bouwsector 
maakt het niet toepassen van een limitering een disproportioneel risico voor 
Opdrachtnemer. Wij verzoeken u daarom om een limitatie op te nemen van 
5% (t.o.v. de gerealiseerd omzet / per seizoen / per actie). Indien u dit niet 
wenst vragen wij u dit toe te lichten.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de gladheid bestrijding essentieel is voor de 
veiligheid en doorstroming op de wegen. Men kan en moet de 
gladheidbestrijding in één keer op een juiste wijze uitvoeren. Aanbesteder 
gaat daarom niet akkoord met het limiteren.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
188 Uitvoeringscontract, artikel 92.42 lid 9

Vraag:
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In artikel 92.42 zijn diverse kortingen opgenomen die strekken tot 
aansporing om tot nakoming over te gaan. Voor deze kortingen geldt dat een 
ingebrekestelling van toepassing moet zijn. Met verwijzing naar ‘Bouwrecht 
– tekst en commentaar’, toelichting op paragraaf 42 lid 5 met verwijzing 
naar de uitspraak van de RvA d.d. 24 februari 2021, 36.805 r.o. 97/98, 
verzoeken wij u dan ook om artikel 92.42 lid 9 op dit punt aan te passen. 
Indien u geen aanpassingen wenst verzoeken wij u om dit project-specifiek 
te motiveren.

Antwoord:
De in dit artikel 92,42 Lid 9 genoemde kortingen worden verbeurd zonder 
dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
189 Uitvoeringscontract, artikel 92.42 lid 9

Vraag:
In vraag 114 wordt een vraag gesteld over de aanvullende schadevergoeding. 
In uw antwoord spreekt u over schade aan het materieel dan wel 
eigendommen van aanbesteder. Wij gaan er dus vanuit dat u met de 
aanvullende schadevergoeding doelt op hetgeen gesteld in uw antwoord van 
vraag 114. Indien dit onjuist is nogmaals het verzoek te motiveren waarom 
afgeweken wordt van BW 6:92 (waarbij een boete/korting geldt als 
schadevergoeding).

Antwoord:
Aanbesteder heeft hiermee bedoeld, het in rekening brengen van eventuele 
schades zoals benoemd in lid 8 van dit artikel.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
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P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
190 Uitvoeringscontract, artikel 32.1

Vraag:
Uit Lid 1 van dit artikel blijkt dat slechts jaarlijks achteraf prijswijzigingen 
worden verrekend. Gezien de snelheid en de onvoorspelbaarheid waarmee 
(brandstof)prijzen wijzigen verzoeken wij u maandelijks te indexeren in 
plaats van jaarlijks.

Antwoord:
Aanbesteder gaat niet akkoord met een maandelijkse indexering.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
191 Uitvoeringscontract, artikel 32.2 lid 2 bullit 2

Vraag:
Productgroep 01 gasolie. ten gevolge van sterke inflatie van brandstofprijzen 
in de afgelopen periode is het kostenbestanddeel brandstoffen van onze 
kostprijs significant hoger dan het gehanteerde percentage van 12%. Wij 
verzoeken u dit percentage minimaal te verdubbelen.

Antwoord:
De aanbesteder zal het percentage brandstof van 12% niet aanpassen. Na 
afloop van ieder strooiseizoen worden de termijn gecompenseerd met de 
indexcijfers van de maand van uitvoering van de betreffende termijn. Deze 
compensatieregeling is toegevoegd aan par 32.2 in de laatste versie van het 
contract.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
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Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
192 Uitvoeringscontract, artikel 92.42 lid 4

Vraag:
U hanteert een korting bij niet aanwezig zijn op een bepaald tijdstip. Hoe 
gaat u hier in de praktijk mee om? (er kunnen altijd omstandigheden zijn 
waardoor een chauffeur/persoon 5 of 10 minuten te laat is)

Antwoord:
Aanbesteder heeft een tijd aangegeven en zal hier niet van afwijken. Indien 
er overmacht plaats vind dient de opdrachtnemer dit aantoonbaar te maken.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
193 Uitvoeringscontract, artikel 92.42 lid 3

Vraag:
Graag uw nadere toelichting wat het niet bereikbaar zijn van de aannemer 
inhoud. Is dit bijv. indien de aannemer de 1e maal de telefoon niet 
beantwoord? Of is dit bijv. wanneer de aannemer na 2 maal (achter elkaar) 
bellen niet opneemt en binnen 5 min. na de gemiste oproep niet heeft 
teruggebeld?

Antwoord:
Het artikel in het contract is duidelijk. De aanbesteder zal hier redelijk en 
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billijk mee omgaan.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
194 Uitvoeringscontract, artikel 92.42 lid 2

Vraag:
Kunt u nader toelichten wat u verstaat onder het niet nakomen van een 
oproep?

Antwoord:
Aanbesteder bedoelt hiermee dat opdrachtnemer de oproep dient uit te 
voeren met alle in bijlage 1 opgenomen voertuigen voor de betreffende actie.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
195 Uitvoeringscontract, artikel 92.3 / NVI vraag 126

Vraag:
In uw antwoord op vraag 126 spreekt u over 'redelijkheid en billijkheid' in 
het geval door OG besloten wordt om de start van dienstverlening uit te 
stellen dan wel de dienstverlening te onderbreken. Wij kunnen u niet volgen 
in uw antwoord; er wordt door OG een besluit genomen, dan is OG daar 
verantwoordelijk voor en niet ON. Derhalve het verzoek te bevestigen dat 
ON recht heeft op bijbetaling en zo in lijn te blijven met de UAV 2012. 
Mocht u dit wederom niet willen bevestigen verzoeken wij u een project-
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specifieke motivatie te geven.

Antwoord:
Wanneer aanbesteder besluit een gegeven opdracht te onderbreken, heeft 
opdrachtnemer recht op bijbetaling. Artikel 92.3 zal worden aangepast.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
196 Uitvoeringscontract, artikel 31.4 lid 4

Vraag:
U geeft aan dat een reservenummer niet is toegestaan. Uiteraard zullen de 
partijen er alles aan doen om de gevraagde 24/7 bereikbaarheid te behalen, 
het kan echter voorkomen dat er bijv. een storing is bij een provider. Het 
lijkt ons, zeker vanuit de urgentie van gladheidsbestrijding, handig om wel 
een reservenummer te hebben. Kunt u toelichten wat de reden is dat een 
reservenummer niet is toegestaan?

Antwoord:
Aanbesteder zal dit artikel niet aanpassen. Indien er sprake is van overmacht 
(storing) bij de telecom provider dient de opdrachtnemer dit aantoonbaar te 
maken.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
197 Aanbestedingsleidraad, Bijlage G
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Vraag:
Inschrijvers hebben de mogelijkheid om per perceel in te schrijven. Het 
rekenblad in Bijlage G bevat echter alle percelen in 1 overzicht t.b.v. bepalen 
fictieve inschrijfsom. Het lijkt ons evident dat per perceel een apart 
rekenblad zal worden gebruikt t.b.v. bepalen BPKV, echter is dit niet 
expliciet opgenomen in Bijlage G dan wel elders in de 
Aanbestedingsleidraad. Graag ontvangen wij uw bevestiging dat per perceel 
een apart rekenblad zal worden gebruikt.

Antwoord:
Aanbesteder bevestigt dat er per perceel een apart BPKV rekenblad zal 
worden gebruikt. Deze zijn aan aanbesteder om in te vullen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
198 Leidraad 3.2 art 3.a Inschrijving op meerdere percelen

Vraag:
Indien wij op meerdere percelen willen inschrijven, is het dan juist dat, om te 
voldoen aan eis 3.a, wij dit aantonen met één enkele referentie, die voldoet 
aan het hoogst genoemde bedrag van alle percelen?

Antwoord:
Referenties worden gevraagd voor de kerncompetenties Gladheidsbestrijding.
https://www.pianoo.nl/nl/metrokaart/technische-beroepsbekwaamheid. U 
kunt hierin voldoen met één referentie opdracht voor het hoogst genoemde 
bedrag van alle in te schrijven percelen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
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P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
199 Leidraad 5.4 Inschrijving op meerdere percelen

Vraag:
Kunnen meerdere percelen worden gegund aan één inschrijver?

Antwoord:
Ja, aanbesteder bevestigt dat maximering van de percelen niet van toepassing 
is.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
200 antwoord op vraag 59

Vraag:
Als vervolg op vraag 59. Is hierin voorzien middels de vrijstelling?

Antwoord:
Nee, hierin is niet voorzien in de vrijstelling.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
201 antwoord op vraag 113

Vraag:
NVI, nr. 113: Kortingen / boetes hebben twee doelen, namelijk het fixeren 
van schade en/of het aansporen tot nakoming. Met uitzondering van de boete 
dat aannemer helemaal niet op komt dagen (geen zout op de weg); geldt dat 
van schade geen sprake is. Vervolgens komen de kortingen volledig voor 
rekening en risico van aannemer, terwijl deze wel gewoon de kosten maakt. 
Bij grote acties en door stappelen van kortingen kunnen deze behoorlijk 
oplopen (denk aan te laat / andere chauffeur / wagen / veelheid aan acties). 
Bent u bereid in elk geval de boete per oproep (gekoppeld aan vergoeding) te 
accepteren – met uitzondering van de boete voor het niet op komen dagen? 
Zo komt u tegemoet aan de wens voor aannemer van enige limiet te stellen e
(en handelt u in lijn met Gids proportionaliteit, Voorschrift 3.9D). Bijv. bij 
een limiet van 10% of zelfs 20% over de vergoeding van die nacht – zal 
aannemer zich echt gemotiveerd zien en om er alles aan te doen wat 
redelijkerwijs in haar macht licht om boetes een volgende keer te voorkomen.

Antwoord:
Nee, aanbesteder zal dit niet aanpassen, omdat het risico op een onveilige 
situatie op de weg te groot is.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
202 antwoord op vraag 113

Vraag:
NVI, nr. 113: U geeft aan dat het limiteren van kortingen niet acceptabel en 
zal artikel 92.42 lid 14 daarom niet aanpassen. Kunt u aangeven op welke 
specifieke afwijkingsgrond hier van toepassing is (zie ook inleiding bij de 
Gids Proportionaliteit)?

Antwoord:
Aanbesteder acht het risico op een onveilige situatie op de weg te groot.
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Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
203 antwoord op vraag 115

Vraag:
NVI, nr. 115: Het overmachtsbegrip (als opgenomen in de toelichting bij de 
UAV en ontwikkeld in de rechtspraak) volgens UAV is gekoppeld aan het 
tijdig opleveren van een Werk en niet – zoals onderhavig contract – 
dienstverlening. Tenzij hieraan voor onderhavige overeenkomst een 
verduidelijking wordt opgenomen, zal in geen geval sprake zijn van 
AANTOONBARE overmacht. 
Hoewel dit niet (met zoveel woorden) uit het contract volgt, is de praktijk 
wel dat bijv. is gebruikelijk dat bij een kapotte strooier en/of ziekte van een 
chauffeur wel degelijk uit coulance / redelijkheid en billijkheid geen korting 
wordt toegepast. Een en ander is echter afhankelijk van (het 
rechtvaardigheidsgevoel van) de directievoerder die aan het werk gekoppeld 
is. Vandaar de vraag om hieraan – ter voorkoming van willekeur bij de 
uitvoering van contracten – nader handen en voeten te geven. Met name ook 
omdat een en ander heeft sterk invloed op het risico en daarmee de 
inschrijfprijs van aannemer. Bijv. omleiding, calamiteiten, werkzaamheden 
en vanwege ziekte of en/of reparatiewerkzaamheden (moeten) vervangen 
van (vast) personeel of tractie; kwalificeert dit volgens u als zijnde 
overmacht en is het mogelijk om in zijn algemeenheid een objectief 
beoordelingskader te geven gezien deze specifieke werkzaamheden (dienst 
gladheidsbestrijding)?
Toelichting: Gelet op uw antwoord heeft een ondernemer objectief gezien 
geen enkele aanspraak; onder meer vanwege de wijze waarop invulling 
wordt gegeven aan criteria als ondernemersrisico/ redelijkheid en billijkheid.

Antwoord:
Uitgangspunt van aanbesteder is dat de directie UAV hierin naar alle 
redelijkheid en billijkheid een besluit zal nemen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
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P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
204 antwoord op vraag 118

Vraag:
NVI, nr. 118: Wij vragen u om par. 39 lid 2 UAV 2012 onverkort van 
toepassing te verklaren, zodanig dat bij (sterk) afwijkende hoeveelheden 
inzet herziening van tarieven mogelijk wordt? 
Op dit punt handelt u in strijd met Voorschrift 3.9 C van de Gids 
Proportionaliteit en (dus) vragen wij u een eventueel afwijzende reactie te 
motiveren door het noemen van een specifieke afwijkingsgrond (zie ook 
inleiding bij de Gids Proportionaliteit). 
Als eerder ook kort benoemd: Zal de aannemer een herziening van tarieven 
altijd moeten onderbouwen en (dus) als uw stelling – dat de hoogte van vaste 
vergoedingen reëel is – juist is klopt, heeft aannemer uiteindelijk ook geen 
aanspraak en kan u bovengenoemd verzoek (onverkort par. 39 lid 2 UAV 
2012 hanteren) zonder gevolgen honoreren.

Antwoord:
Aanbesteder heeft de indicatieve hoeveelheden in de bijlage I aangepast (dit 
is een gemiddelde over de afgelopen 9 jaar).

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
205 antwoord op vraag 118

Vraag:
NVI, nr. 118: In uw antwoord geeft u aan dat vaste kosten reëel worden 
geacht, terwijl u naar aanleiding van diverse andere vragen stelt dat diverse 
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(vaste) kosten verdisconteerd moeten worden in de staat van 
aannemingsprijzen – zijnde tarieven per actie. De hoeveelheden zijn fictief 
bepaald, maar de uiteindelijk te ontvangen vergoeding is afhankelijk van hoe 
zacht/ streng een winter is. Als u het inschrijven van de vaste kosten al niet 
vrijlaat aan aannemers (een belangrijk uitgangspunt volgens UAV), vragen 
wij u in elk geval de andere variabele namelijk het risico voor (sterk) 
afwijkende hoeveelheden niet volledig bij aannemer te leggen. Op dit 
gedeelte van de vraag hebt u geen antwoord gegeven, vandaar nogmaals:

Antwoord:
Aanbesteder heeft de indicatieve hoeveelheden in de bijlage I aangepast (dit 
is een gemiddelde over de afgelopen 9 jaar). De gladheidbestrijding blijft 
weersafhankelijk, daarom niet voorspelbaar.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
206 antwoord op vraag 121

Vraag:
NVI, nr. 121: Naar aanleiding van de vraag over (als vaste kosten) inprijzen 
van kosten als gevolg van rekeningrijden en tol geeft u aan: “Als deze kosten 
buitenproportioneel zijn, zal er naar redelijkheid en billijkheid overleg 
plaatsvinden aangaande deze kosten.” Waar moet inschrijver rekening mee 
houden; wat is buitenproportioneel? Toelichting: Gelet op uw antwoord 
heeft een ondernemer objectief gezien geen enkele aanspraak; onder meer 
vanwege de wijze waarop invulling wordt gegeven aan criteria als 
ondernemersrisico/ proportioneel / redelijkheid en billijkheid.

Antwoord:
Inschrijver hoeft geen rekening te houden met kosten voor rekeningrijden / 
nieuwe tolwegen. Mocht rekeningrijden / nieuwe tolwegen worden 
ingevoerd dan dient inschrijver eventuele extra kosten ten opzichte van 
huidige kosten (bijv. wegenbelasting) inzichtelijk te maken voor aanbesteder 
en zal hierop verrekening plaatsvinden.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
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Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
207 antwoord op vraag 122

Vraag:
NVI, nr. 122: De achtergrond van deze vraag is, dat door aannemer te vragen 
een controle uit te voeren op een systeem dat in beheer is bij opdrachtgever 
een grijs gebied ontstaat als het gaat om de verantwoordelijkheden van 
partijen voor dit systeem. Vanwege uw antwoord blijft dit grijze gebied 
bestaan, hetgeen ons in de uitvoering van de overeenkomst onwenselijk lijkt 
voor beide partijen. Wilt u uw antwoord herzien?

Antwoord:
Aanbesteder handhaaft het artikel 31.3 lid 2. Indien er een omissie, storing, o.
i.d. in het systeem optreedt tijdens de vlootschouw kunt u dat melden.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
208 antwoord op vraag 20

Vraag:
NVI, nr. 20: Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de steunpuntinrichting 
en in dat kader veilig werken te faciliteren, waaronder voldoende 
bewegingsruimte rond de strooiers. Gegadigde geeft aan en wijst erop zeker 
1,0m1 nodig te hebben.
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Antwoord:
Uitgangspunt is dat de strooier goed te bereiken is en dat werkzaamheden 
zonder enige beperking kunnen worden uitgevoerd. Tijdens de 
veiligheidsrondes die zijn gelopen door een gecertificeerde 
veiligheidskundige voor het Integraal Veiligheidsplan en -dossier, is niet 
geconstateerd dat er sprake is van onvoldoende werkruimte.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 12 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
209 antwoord op vraag 18 en 19

Vraag:
NVI, nr. 18 en 19: Kunt u nader toelichten waarom een vaste chauffeur een 
vaste route moet rijden? Vanwege arbeidsregelgeving (ziekte, arbeidstijden 
en verlofregelingen etc.) kan aannemer van chauffeurs niet verlangen het 
gehele seizoen oproepbasis beschikbaar zijn. Waarom verlangt 
opdrachtgever dat wel van aannemer? Zeker nu wordt op navigatie gereden. 
Wij zien een verharding althans een zgn. automatisme (ontstaan) als het gaat 
om het opleggen van kortingen, waarbij vooralsnog geen duidelijkheid is 
gegeven over hoe invulling wordt gegeven aan het begrip overmacht. 
Aannemer kan dit afprijzen als onderdeel van de vaste kosten, maar hierdoor 
wordt de overschrijding op de vaste kosten alleen maar groter t.o.v. de 
bedragen volgens contract zonder dat dit een schijnbaar redelijk doel dient.

Antwoord:
Aanbesteder verwijst naar par 21.0 lid 8 Vaste chauffeur(s):
Vaste chauffeur(s) zijn die gene welke daadwerkelijk ingezet worden voor 
het uitvoeren van een preventieve dan wel een curatieve strooi/ploeg actie.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)
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Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
210 antwoord op vraag 18 en 19

Vraag:
NVI, nr. 18 en 19: Uit uw antwoord begrijpen wij dat we bijv. tijdens de 
vlootschouw meerdere chauffeurs dezelfde ronde kunnen laten rijden om zo 
reservechauffeurs te hebben en/of chauffeurs te kunnen uitwisselen. Is dat 
correct?

Antwoord:
Aanbesteder verwijst naar par 21.0 lid 8 Vaste chauffeur(s):
Vaste chauffeur(s) zijn die gene welke daadwerkelijk ingezet worden voor 
het uitvoeren van een preventieve dan wel een curatieve strooi/ploeg actie.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
211 antwoord op vraag 14

Vraag:
NVI, nr. 14: Opdrachtgever is verantwoordelijk voor (het functioneren van) 
het strooimanagementsysteem, maar volgens uw antwoord draagt nu 
aannemer het bewijsrisico voor niet-functioneren van het systeem. Dit is 
onredelijk; zeker nu hieraan kortingen zijn gekoppeld. Niet elk voertuig 
beschikt over een tachograaf en het is administratief (onnodig) belastend om 
aannemer aanvullend een eigen administratie (d.w.z. aantoonbaar 
aankoppelen) te laten bijhouden voor het geval opdrachtgevers-systeem niet 
voldoet. Mocht het strooimanagementsysteem niet functioneren (bijv. data 
onderbrekingen), is het aan opdrachtgever eventueel te laat aankoppelen aan 
te tonen.

Antwoord:
Aanbesteder gaat ervan uit dat het strooimanagementsysteem optimaal zal 
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functioneren. Mocht dit niet het geval zijn is het aan de opdrachtnemer om 
aantoonbaar te maken dat het voertuig op tijd op het steunpunt aanwezig is 
geweest (bijv. tachograaf, printscreen/ een ticket aanmaken in het systeem).
Bij het ontbreken van data of in geval van een storing dient de 
opdrachtnemer dit aantonen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Contract
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