Bijlage 5 Fictieve berekening gunning

Criteria Meerwaarde plan	Fictieve korting per perceel					Inschrijver	
	Randwijk-Vredeveldbuurt	Kostverloren-Kronenburg	Keizer Karelpark-West	Waardhuizen-Middenhoven	Westwijk	A	B
						Score	Score
M1. Welke onderhouds- en beheersstrategie wordt gehanteerd in relatie tot het bestek en het projectgebied?							
Meer dan goede invulling (10)	€ 28.654	€ 25.785	€ 23.132	€ 47.972	€ 55.431		
Voldoende Invulling (7)	€ 21.491	€ 19.339	€ 17.349	€ 35.979	€ 41.573		x
Matige invulling (4)	€ 14.327	€ 12.893	€ 11.566	€ 23.986	€ 27.716		
slechte invulling (1)	€ 7.164	€ 6.446	€ 5.783	€ 11.993	€ 13.858	x	
Geen invulling (0)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
M2. Welke factoren zijn van belang voor de burgers/bewoners en wat is de aanpak hiervoor?							
Meer dan goede invulling (10)	€ 28.654	€ 25.785	€ 23.132	€ 47.972	€ 55.431		
Voldoende Invulling (7)	€ 21.491	€ 19.339	€ 17.349	€ 35.979	€ 41.573		x
Matige invulling (4)	€ 14.327	€ 12.893	€ 11.566	€ 23.986	€ 27.716	x	
slechte invulling (1)	€ 7.164	€ 6.446	€ 5.783	€ 11.993	€ 13.858		
Geen invulling (0)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
M3. Wat zijn de top vijf risico's in relatie tot dit project en de beheers-maatregelen hiervoor?							
Meer dan goede invulling (10)	€ 28.654	€ 25.785	€ 23.132	€ 47.972	€ 55.431		
Voldoende Invulling (7)	€ 21.491	€ 19.339	€ 17.349	€ 35.979	€ 41.573		
Matige invulling (4)	€ 14.327	€ 12.893	€ 11.566	€ 23.986	€ 27.716	x	
slechte invulling (1)	€ 7.164	€ 6.446	€ 5.783	€ 11.993	€ 13.858		x
Geen invulling (0)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
M4 Op welke wijze borgt, incl. aantoonbaarheid naar de opdrachtgever, de opdrachtnemer de bestekseisen en de maatregelen zoals benoemd in dit Meerwaarde plan?							
Meer dan goede invulling (10)	€ 28.654	€ 25.785	€ 23.132	€ 47.972	€ 55.431		
Voldoende Invulling (7)	€ 21.491	€ 19.339	€ 17.349	€ 35.979	€ 41.573		
Matige invulling (4)	€ 14.327	€ 12.893	€ 11.566	€ 23.986	€ 27.716	x	x
slechte invulling (1)	€ 7.164	€ 6.446	€ 5.783	€ 11.993	€ 13.858		
Geen invulling (0)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Criteria duurzaamheidsinspanning							
D1. Op welk niveau van de CO2-prestatieladder is de inschrijver gecertificeerd op het moment van inschrijven?							
Geen	€ -4.585	€ -4.126	€ -3.701	€ -7.676	€ -8.869		
CO2-prestatieladder niveau 1	€ 4.585	€ 4.126	€ 3.701	€ 7.676	€ 8.869		
CO2-prestatieladder niveau 2	€ 9.169	€ 8.251	€ 7.402	€ 15.351	€ 17.738		
CO2-prestatieladder niveau 3	€ 13.754	€ 12.377	€ 11.104	€ 23.027	€ 26.607		x
CO2-prestatieladder niveau 4	€ 18.338	€ 16.502	€ 14.805	€ 30.702	€ 35.476		
CO2-prestatieladder niveau 5	€ 22.923	€ 20.628	€ 18.506	€ 38.378	€ 44.345	x	
D2. Hoeveel procent van de totale draaiuren, voor dit project, van het motorisch handgereedschap (bosmaaier, kettingzaag, heggenschaar, bladblazer, schoffel) wordt aangedreven met een elektrische motor?							
0% van de totale draaiuren	€ -3.821	€ -3.438	€ -3.084	€ -6.396	€ -7.391		
10% van de totale draaiuren	€ 3.812	€ 3.438	€ 3.084	€ 6.396	€ 7.391		
20% van de totale draaiuren	€ 7.641	€ 6.876	€ 6.169	€ 12.793	€ 14.782		
40% van de totale draaiuren	€ 11.462	€ 10.314	€ 9.253	€ 19.189	€ 22.173		x
60% van de totale draaiuren	€ 15.282	€ 13.752	€ 12.337	€ 25.585	€ 29.563	x	
80% van de totale draaiuren	€ 19.103	€ 17.190	€ 15.422	€ 31.982	€ 36.954		
100% van de totale draaiuren	€ 22.923	€ 20.682	€ 18.506	€ 38.378	€ 44.345		
D3. Hoeveel procent van de totale draaiuren, voor dit project, van het materieel (niet zijnde motorisch handgereedschap) en de transportmiddelen worden aangedreven met een volledige elektrische motor?							
0% van de totale draaiuren	€ -3.821	€ -3.438	€ -3.084	€ -6.396	€ -7.391		
5% van de totale draaiuren	€ 3.812	€ 3.438	€ 3.084	€ 6.396	€ 7.391		
10% van de totale draaiuren	€ 7.641	€ 6.876	€ 6.169	€ 12.793	€ 14.782		x
15% van de totale draaiuren	€ 11.462	€ 10.314	€ 9.253	€ 19.189	€ 22.173		
20% van de totale draaiuren	€ 15.282	€ 13.752	€ 12.337	€ 25.585	€ 29.563		
30% van de totale draaiuren	€ 19.103	€ 17.190	€ 15.422	€ 31.982	€ 36.954	x	
40% van de totale draaiuren	€ 22.923	€ 20.682	€ 18.506	€ 38.378	€ 44.345		
D4. Hoeveel procent van de totale draaiuren, voor dit project, van het materieel (niet zijnde motorisch handgereedschap) en de transportmiddelen voldoet aan de hoogste milieunormeringen (TRIER, Stage, EURO, Hybride) ?							
0% van de totale draaiuren	€ -3.821	€ -3.438	€ -3.084	€ -6.396	€ -7.391		
10% van de totale draaiuren	€ 3.812	€ 3.438	€ 3.084	€ 6.396	€ 7.391		
20% van de totale draaiuren	€ 7.641	€ 6.876	€ 6.169	€ 12.793	€ 14.782		
40% van de totale draaiuren	€ 11.462	€ 10.314	€ 9.253	€ 19.189	€ 22.173		
60% van de totale draaiuren	€ 15.282	€ 13.752	€ 12.337	€ 25.585	€ 29.563	x	
80% van de totale draaiuren	€ 19.103	€ 17.190	€ 15.422	€ 31.982	€ 36.954		x
100% van de totale draaiuren	€ 22.923	€ 20.682	€ 18.506	€ 38.378	€ 44.345		
D5. Hoe monitort , controleert en bewijst de Inschrijver dat hij de duurzaamheidsinspanningen realiseert? Welke beheersmaatregelen en sancties mag Opdrachtgever aan Opdrachtnemer opleggen bij het niet behalen van de duurzaamheidsinspanningen?							
Meer dan goede invulling (10)	€ 22.923	€ 20.682	€ 18.506	€ 38.378	€ 44.345		
Voldoende Invulling (7)	€ 17.192	€ 15.512	€ 13.880	€ 28.784	€ 33.259		
Matige invulling (4)	€ 11.462	€ 10.341	€ 9.253	€ 19.189	€ 22.173	x	
slechte invulling (1)	€ 5.731	€ 5.171	€ 4.627	€ 9.595	€ 11.086		x
Geen invulling (0)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Criteria duurzaamheidsinspanning							
O1. De Opdrachtnemer motiveert en toont aan welke LCA belasting overeenkomstig onderstaande tabel hij zal hanteren en hoe hoog de opdrachtnemer daarmee scoort. Dit houdt in dat de opdrachtnemer een uitvoeringsmethode omschrijft en hanteert die aantoonbaar volgen LCA score de laagste belasting heeft.							
Meer dan goede invulling (10)	€ 57.308	€ 51.570	€ 46.265	€ 95.945	€ 110.862		
Voldoende Invulling (7)	€ 42.981	€ 38.678	€ 34.698	€ 71.958	€ 83.147		
Matige invulling (4)	€ 28.654	€ 25.785	€ 23.132	€ 47.972	€ 55.431	x	
slechte invulling (1)	€ 14.327	€ 12.893	€ 11.566	€ 23.986	€ 27.716		x
Geen invulling (0)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
O2. Hoe monitort , controleert en bewijst de Inschrijver dat hij de methodiek realiseert? Welke beheersmaatregelen en sancties mag Opdrachtgever aan Opdrachtnemer opleggen bij het niet behalen van de methodiek van uitvoering?							
Meer dan goede invulling (10)	€ 57.308	€ 51.570	€ 46.265	€ 95.945	€ 110.862		
Voldoende Invulling (7)	€ 42.981	€ 38.678	€ 34.698	€ 71.958	€ 83.147		
Matige invulling (4)	€ 28.654	€ 25.785	€ 23.132	€ 47.972	€ 55.431	x	
slechte invulling (1)	€ 14.327	€ 12.893	€ 11.566	€ 23.986	€ 27.716		x
Geen invulling (0)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Totale fictieve korting							
Meerwaarde plan	€ 114.615	€ 103.140	€ 92.529	€ 191.889	€ 221.724		
Duurzaamheidsinspanning	€ 114.615	€ 103.140	€ 92.529	€ 191.889	€ 221.724		
Onkruid verwijdering op elementenverhardingen	€ 114.615	€ 103.140	€ 92.529	€ 191.889	€ 221.724		
Totale fictieve korting	€ 343.845	€ 309.420	€ 277.587	€ 575.667	€ 665.172		
Resultaat laagste evaluatie som (is: inschrijfsom-totale fictieve korting)							
Inschrijfsom						€ 400.000	€ 380.000
Totale fictieve korting						€ 191.504	€ 150.816
Evaluatie som						€ 208.496	€ 229.184