Nota van inlichtingen d.d. 16-5-2024

Nr. |Label Onderwerp Vraag Antwoord
1 |Inhoud Bijlage 5, model Er is als opmerking in het document aangegeven dat referentieprojecten eventueel 5 in plaats van 3 jaar |Een referentieproject mag 5 jaar oud zijn. Bijlage 5 is hierop tekstueel aangepast en als nieuwe versie
referentieopdracht oud mogen zijn. als bijlage bijgevoegd met deze nota van inlichtingen.
Kunt u aangeven wat dient te worden aangehouden? Vijf jaar of drie jaar?
2 |Inhoud Prijzenblad Bestaat de mogelijkheid tot het jaarlijks indexeren van onze tarieven? Nee, u dient zelf met eventuele cao-stijgingen rekening te houden bij uw inschrijving. De verwachting
is dat de oplevering voor 1 september 2025 gerealiseerd is. Echter willen een voorbehoud maken voor
wat betreft de exacte opleverdatum. Zie hiervoor ook de beantwoording van vraag 4.
3 |Inhoud Aanbestedingsleidraad, pagina  |Voor de berekening van de score op basis van de ingediende prijs wordt de volgende formule Ja, deze formule klopt. Hierbij een rekenvoorbeeld:
18, sub-paragraaf 6.3.4 weergegeven: (Laagste prijs : prijs inschrijver) x aantal punten x weging = score inschrijver Inschrijver A schrijft in voor € 100.000,- en inschrijver B schrijft in voor € 150.000,-
Score A = (€ 100.000,-/€ 100.000,-) x 100 punten x 30% weging = 30 punten
Klopt deze formule? Volgens ons wordt de score als volgt berekend: (laagste prijs : prijs inschrijver) x Scora B = (€ 100.000,-/€ 150.000,-) x 100 punten x 30% weging = 20 punten
weging = score inschrijver.
4 (Inhoud Aanbestedingsleidraad, pagina Gevraagd wordt hoe inschrijver het project zal aanpakken, waarbij minimaal beschreven dient te Het verzoek aan inschrijver is, indien 1 september 2025 niet haalbaar is, om zelf met een realistische
17, sub-paragraaf 6.3.1 worden: een planning wanneer inschrijver de uit te voeren werkzaamheden gaat verrichten. Met uiterste [planning te komen waarin aangegeven wordt wat de uiterste opleverdaum zal zijn.
opleverdatum 1 september 2025. Eerdere oplevering is een pré.
Uitgaande van een definitieve gunning op 26-06-2024, is het onmogelijk de werkzaamheden uiterlijk 1
september 2025 op te leveren. Laat staan eerder.
Wij verzoeken u een realistische uiterste opleverdatum aan te houden, of inschrijvers te vragen naar een
voorstel voor een realistische uiterste opleverdatum.
5 |Inhoud Aanbestedingsleidraad, pagina 7, |Bij ‘Fase A, Bouwvoorbereiding’ staan als werkzaamheden voor de projectleider omschreven: Nee, u dient als opdrachtnemer ook in deze onderdelen (ontwerp/architectuur en bouwkunidge- en

paragraaf 2.2

-Aet (laten) opstellen en begeleiden van het ontwerp tot een definitief ontwerp, en
-Aet (laten) opstellen en begeleiden van het bouwkundig- en installatietechnisch bestek.

Deze omschrijving is niet geheel duidelijk. Kunt u bevestigen dat u met de omschrijving bedoelt dat het
ontwerp en het bouwkundig- en installatietechnisch bestek worden opgesteld door nader door
opdrachtgever te contracteren adviseurs, en dat het tot de taak van de projectleider behoort deze
processen te begeleiden?

installatietechnische kennis) te voorzien al dan niet door u gecontracteerde derde partijen. Wij
begrijpen dat we hiermee wellicht aan de ene kant op zoek zijn naar het bekende schaap met de vijf
poten, maar aan de andere kant juist een zeer uitdagende opdracht kunnen aanbieden. De benodigde
adviseurs voor het ontwerp en bouwkundig- en installatietechnisch bestek dienen aangestuurd en
gecontracteerd te worden door de projectbegeleiding/opdrachtnemer die we zoeken.




