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Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud 
 
Nota van inlichtingen behorend bij het contract met zaaknummer 31184206, verstrekt aan 
gegadigden voor het leveren van Integrale Projectbeheersing ten behoeve van het project 
Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ). 
 
Met 2 bijlage(n):  
“31184206 – Herziene AL PTZ PB v1.1 na NvI 16-05-2023, ‘‘Project Tunnelrenovaties Zuid-
Holland”; 
 
‘‘31184206 – Herziene Bijlage K Inschrijvingsstaat v1.1 na NvI 16-05-2023 ‘‘Project 
Tunnelrenovaties Zuid-Holland’’. 
 
 
A. Door de gegadigden zijn onder meer de volgende schriftelijke vragen gesteld: 

Zie door TenderNed gegenereerde vragen en antwoorden. 
 

B. Door de gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende 
 mondelinge vragen gesteld: 

N.v.t. 
 

C. In de aanbestedingsdocumenten / de Nadere Overeenkomst zijn de volgende 
wijzigingen en aanvullingen aangebracht: 

  
Bijlage Herziene AL PTZ PB v1.1 
Aanbesteder meldt dat Paragraaf 3.2 lid 3.b van de Aanbestedingsleidraad is komen te 
vervallen. 
 
b. De ondernemer heeft in de periode van vijf (5) jaar voorafgaande aan de uiterste 
datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming, integrale projectbeheersing 
ingericht en uitgevoerd bij een aanleg/renovatie project in de Grond, wegen en 
waterbouwsector (GWW) tijdens de uitvoering van het project. Het project waarvoor de 
integrale projectbeheersing is uitgevoerd, had een minimale contractwaarde 
(aannemingssom GWW-partijen) van €150.000.000. De integrale projectbeheersing die 
uitgevoerd is bij deze opdracht bestond minimaal uit de volgende onderdelen:  
 
• Kansen en Risicomanagement, d.m.v. RISMAN en i.r.t. SCB;  
• Planningsmanagement met PPI-benadering;  
• Kwaliteitsmanagement; 
• Projectsecretaris 
• Scope/baselinebeheer 
 
Het project waarvoor de integrale projectbeheersing is/wordt uitgevoerd, mag nog in 
uitvoering zijn of al zijn afgerond. 
 
Opdrachten die worden ingediend om te voldoen aan de Geschiktheidseisen zijn op een 
vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd en de opdrachten zijn binnen de 
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overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen) opgeleverd, 
of een daaraan gelijkwaardige handeling heeft plaatsgevonden. 
 

 

en wordt vervangen door, luidend als volgt: 

 
b. De ondernemer heeft in de periode van vijf (5) jaar voorafgaande aan de uiterste 
datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming, integrale projectbeheersing 
ingericht en uitgevoerd bij een aanleg/renovatie project in de Grond, wegen en 
waterbouwsector (GWW) tijdens de uitvoering van het project. Het project waarvoor de 
integrale projectbeheersing is uitgevoerd, had een minimale contractwaarde 
(aannemingssom GWW-partijen) van €100.000.000. De integrale projectbeheersing die 
uitgevoerd is bij deze opdracht bestond minimaal uit de volgende onderdelen:  
 
• Kansen en Risicomanagement, d.m.v. RISMAN en i.r.t. SCB;  
• Planningsmanagement met PPI-benadering;  
• Kwaliteitsmanagement; 
• Projectsecretaris 
• Scope/baselinebeheer 
 
Het project waarvoor de integrale projectbeheersing is/wordt uitgevoerd, mag nog in 
uitvoering zijn of al zijn afgerond. 
 
Opdrachten die worden ingediend om te voldoen aan de Geschiktheidseisen zijn op een 
vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd en de opdrachten zijn binnen de 
overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen) opgeleverd, of 
een daaraan gelijkwaardige handeling heeft plaatsgevonden. 

 
Herziene Bijlage K Inschrijvingsstaat v1.1 
Naar aanleiding van een gestelde vraag tijdens de inlichtingenbijeenkomst om 
strategische inschrijvingen te voorkomen is een herziene Bijlage K Inschrijvingsstaat v1.1 
gepubliceerd. Is als herzien document in een Excel-format beschikbaar gesteld. 

 
 

D. Voorts worden / zijn de volgende inlichtingen verstrekt: 
 N.v.t. 
 
E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of 
 monsters getoond: 
 N.v.t. 
 
 

 De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze 
en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en 
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn 
getoond.  
 
Opgemaakt te Utrecht op 16-05-2023, 
 
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT 
namens deze, 
Contractmanager Project Tunnelrenovaties Zuid Holland 
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud 
 
 
 
 
De heer W. Rameswar 
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