




Raamovereenkomst beweegbare bruggen-

Algemene Inlichtingen bijeenkomst 25-04-2024

Doel bijeenkomst

- **Kick-off selectiefase**
- **Toelichting op de stukken**

Procedureel



- **Presentatie wordt gedeeld via TenderNed**
- **Inhoudelijke vragen > Nota van Inlichtingen**
- **Toelichtende vragen > aan het eind van iedere sheet**

Agenda Algemene Inlichtingen 25-04-2024

Onderdeel
Inloop
Welkom + doel
Agenda
Voorstelronde
Inkoopproces
1. Terugblik eerdere aanbesteding
2. Stappen tot besluit Raamovereenkomst
3. Inhoud Raamovereenkomst
Terugblik marktconsultatie
Aanbesteding Raamovereenkomst
1. Selectiefase
2. Inschrijvingsfase
Afronding

Provincie Noord-Holland

- Beheer Strategie Programmering (BSP)
- Beheer Infrastructuur (BHR)
- Bodem en Groen (BG)
- Infrastructurele werken (INFRA)
- Netwerkmanagement gebruik (NMG)
- Ingenieursdiensten (ID)
- Ondersteunig Beheer Uitvoering (OBU)



Opdrachtgever

IPM-team



Eric Winkelaar
OM



Hendrik Jan Zwerus
CM



Peter Kerkhoff
TM



Kees Gerling
PM



Robin van Wijnbergen
MPB



Gerrit Jansen
Adviseur PM

Adviseur Inkoop



Jacqueline Roosendaal

Inkoopproces

- Terugblik eerdere aanbesteding Stolperbrug
- Verdere stappen nieuwe (her)aanbesteding
- Aanbesteding Raamovereenkomst, waar Stolperbrug onderdeel van uitmaakt.

Terugblik Aanbesteding 2023 (Stolperbrug)

- 2020-2022 voorbereiding.
- Vijf partijen aangemeld, alle vijf geselecteerd
- Binnen een paar weken na publicatie contractdocumenten (start inschrijvingsfase) haakten 4 partijen af.
 - Meest voorkomende reden: gebrek tendercapaciteit.
 - Er waren geen opmerkingen op type contract of voorwaarden
- Tender verder doorlopen, 2 maanden uitstel vanwege stikstofperikelen.
- 1 Aanbieding ontvangen. Contractraming en Inschrijving lagen ver uit elkaar
- Verkennende gesprekken met inschrijver.
 - Doel om perspectief voor vervolgstappen te bepalen.
- PNH heeft allesoverwegend besloten om tot heraanbesteding over te gaan:
 - Ruimte om er juridisch uit te komen was beperkt. Financieel verschil bleef groot.

Stappen tot besluit Raamovereenkomst

- Herbeschouwing contractraming 'Vervanging Stolperbasculebrug'
 - Contractraming wordt gedeeld. Bijgesteld op o.a. staalwerk, EMVI, indexering, engineering.
 - Doelstelling: Richtprijs € 24 mio
- Heroverweging procedure en contractvorm
- Beschouwing portefeuille en markt
- Marktconsultatie (*wordt nog toegelicht*)
- Besluit aanbesteding Raamovereenkomst

Raamovereenkomst

1. Vervanging Stolperbasculebrug. Prio, mogelijkheid en urgentie om snel te starten, conditionering vergevorderd.
2. Vervanging Schagerbrug (planfase)
3. Vervanging Waardbrug (studie)
4. Renovatie Twee Zwanenbrug (studie). Naar verwachting prio
5. Overige beweegbare bruggenscope (?)
6. MJO na realisatie nieuwbouw mits nieuwe contract nog niet gereed (?)



Gemeenschappelijke kenmerken bruggen:

- Soortgelijk ontwerp
- Liggen in dezelfde regio (allen aan of nabij de N248)
- Gesitueerd buiten de bebouwde omgeving, waardoor de omgevingscondities soortgelijk zijn.
- Een seriematige aanpak levert financieel- en tijdsvoordeel op voor de projecten die na de Stolperbrug volgen.

Raamovereenkomst


1. Vervanging Stolperbasculebrug
2. Vervanging Schagerbrug
3. Vervanging Waardbrug (studie)
4. Renovatie Twee Zwanenbrug (studie)

Vooraf dient max. doorlooptijd en financiële omvang vastgesteld te worden.


Max doorlooptijd : 8 jaar

Max financiële omvang : € 120 mio.

- Incl VtW's
- Geen verplichting tot uitputting



Raamovereenkomst



Terugblik Marktconsultatie

Marktconsultatie samenvatting

- **Gelijk speelveld creëren**
 - Met de voorgenomen stappen (toesturen Nvl's, gedeelde SSK begroting, VO; voldoende tijd opnemen) is algemene terugkoppeling dat voldoende gedaan wordt om gelijk speelveld zoveel mogelijk te creëren. Conclusie is dat volledig gelijk nooit het geval wordt.
- **Concurrentiegericht Dialoog**
 - Keuze werd begrepen om vraag te doorgronden. Kanttekening zorg over tenderkosten en tendercapaciteit
 - Verzoek tot Bouwteam Stolperbrug kwam terug. Niet opgevolgd, vanwege gewenste duidelijkheid prijs bij aanbesteding en goed referentieontwerp.
 - Dialoogonderwerpen werden over het algemeen als logisch ervaren. Helderheid over EMVI criteria.
- **EMVI**
 - Planning als criterium negatief ervaren
 - Eerder voorgestelde max. fictieve korting (€ 3 mio) werd door meeste partijen als (te) laag ervaren, en zorgt voor weinig onderscheidend vermogen.

Marktconsultatie samenvatting

- **Selectie**
 - Loting werd niet gezien als wenselijke manier om tot de meest passende partij te komen. Suggestie visiedocument
 - Algemene terugkoppeling was selecteren tot max 3 partijen. Risico afhaken tijdens procedure werd erkend.
- **Planning tender**
 - Doorlooptijd qua planning werd algemeen als realistisch gezien. Beperkte terugkoppeling op zowel kortere als langere doorlooptijd.
- **Overig**
 - Tendervergoeding (als onderwerp in marktconsultatie) werd gemist
 - Verduidelijking selectiecriteria en contract nodig om te bepalen om in te schrijven

De aanbesteding Raamovereenkomst beweegbare bruggen

De aanbesteding

Selectiefase

- Minimumeisen: Technische kerncompetenties
 - Aannemer moet ervaring hebben met soortgelijke bruggen (auto verkeersbrug doorvaartbreedte >8 meter)
 - Ontwerp beweegbare brug
 - Ontwerpcoördinatie op afstand bedienbaar kunstwerk
 - Uav-gc (minimaal € 8 mio)
- >4 partijen, selectie tot 4.
- Selectie criterium: Reflectiedocument
 - Visie Samenwerking
 - Reflectie seriematige aanpak
 - Reflectie omgaan met wisselende capaciteit
 - Reflectie efficiënte inzet medewerkers en kostenbewustzijn ontwerp + besluitvorming

De aanbesteding

Inschrijvingsfase (Concurrentiegerichtete Dialoog)

- Toelichting op keuze 'Concurrentiegerichtete dialoog'. Doorgronden en optimaliseren uitvraag met als resultaat een goed te calculeren aanbidding
- Referentiebrug 'Stolperbrug' als basis
- 3 dialoogrondes. Vooralsnog te bespreken onderwerpen:
 - Risicoverdeling
 - Planning
 - Potentiële kostenbesparingen
 - Flora & fauna (inclusief stikstof)
 - Hinder
 - Naast deze punten staat het de Geselecteerde Gegadigden vrij om zelf ook onderwerpen aan te dragen.
- Tendervergoeding € 125.000,--

De aanbesteding

Inschrijvingsfase (Concurrentiegerichtete Dialoog)

- EMVI
 - Samenwerking en prijsbepaling projecten in ROK (circa 20%)
 - Prijs referentieproject Stolperbrug (circa 60%)
 - Kansendossier referentieproject Stolperbrug (circa 10%)
 - Duurzaamheid/MKI referentieproject Stolperbrug (circa 10%)

De aanbestedingsplanning

Activiteit	Datum
Selectiefase	
Verzenden aankondiging door publicatie op www.tenderned.nl	22-04-2024
Inlichtingenbijeenkomst	25-04-2024
Uiterste datum indiening verzoeken om nadere inlichtingen	07-05-2024 om uiterlijk 12:00 uur
Publicatie Nota van Inlichtingen Aanmeldingsfase	13-05-2024
Sluitingsdatum indienen Aanmeldingen	23-05-2024 om uiterlijk 12:00 uur
Bekendmaking selectie Gegadigden	30-05-2024
Bezwaartermijn (7 kalenderdagen)	30-05-2024 t/m 06-06-2024

Activiteit	Datum
Dialoofase	
Verzenden Inschrijvingsleidraad en concept contractstukken	06-06-2024
Inlichtingenbijeenkomst	18-06-2024
<i>Dialooggesprekken 1^e ronde</i>	01-07-2024 t/m 05-07-2024
<i>Zomervakantie 08-07-2024 t/m 30-08-2024</i>	
<i>Dialooggesprekken 2^e ronde</i>	09-09-2024 t/m 13-09-2024
<i>Dialooggesprekken 3^e ronde</i>	07-10-2024 t/m 11-10-2024
Verzenden uitnodiging tot Inschrijving (publicatie definitieve contractstukken)	22-10-2024
Gunningsfase	
Uiterste datum ontvangst van de Inschrijvingen	05-11-2024 om uiterlijk 12:00 uur
Verzenden gunningsbeslissing	05-12-2024
Bezwaartermijn uitslag gunning (20 kalenderdagen)	05-12-2024 t/m 27-12-2024
Opdrachtverlening, ingangsdatum overeenkomst	06-01-2025

Vragenronde en afsluiting