

**Aanbesteding:** Bouwteam en Realisatie Centrale Slibvergisting (CSV) RWZI Ede  
**Aanbestedende Dienst:** Waterschap Vallei en Veluwe  
**Referentie:** P6141, zaaknummer: 1749887

**Toelichting:**

**Ref.nr.** 12      **Onderwerp:** Inschrijvingsleidraad

**Vraag:**  
Geachte aanbesteder,

Onder 2.4 Planning geeft u vrijdag 24 januari 2024 op als uiterste datum van indienen. 24 januari valt in 2024 op een woensdag. Vrijdag is dan 26 januari, kunnen wij er van uit gaan dat u hier vrijdag 26 januari bedoelt?

**Antwoord:**  
Dank voor de opmerking. Wij hebben de Inschrijfleidraad aangepast. Zie het aangepaste bestand bij de NvI: CSV RWZI Ede Inschrijvingsleidraad V3.0 (aangepast volgens NvI)

**Percelen:** P1 Bouwteam en Realisatie Centrale Slibvergisting (CSV) RWZI Ede  
**Beantwoord op:** 4 dec. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 16      **Onderwerp:** Aanvullende informatie vragen tijdens interview

**Vraag:**  
In aanvulling op vraag 4 van de nota van inlichtingen (Wat voor vragen worden gesteld bij het interview?)

**Antwoord:**  
Aanvullend op paragraaf 6.4 van de inschrijvingsleidraad, de volgende informatie over de interviews:  
Het interview zal voor iedere inschrijver bestaan uit dezelfde procedure, opzet en tijdsduur om zo goed mogelijk gelijkheid tussen inschrijvers te kunnen borgen.  
Hierbij zal ten behoeve van de gelijkheid zo veel mogelijk een uniforme vragenlijst worden gehanteerd en daarbij naast het antwoord op de vraag worden gevraagd naar een onderbouwing van dit antwoord waaruit dit blijkt (bv de rol of werkwijze die succesvol was in eerdere uitgevoerde projecten).  
De inschrijver heeft een interview met n persoon. Verder is het beoordelingsteam (bestaande uit het IPM-team van de WSVV) aanwezig,

maar zij zullen zich afzijdig houden van het interview en zich richten op de beoordeling.

**Percelen:** P1 Bouwteam en Realisatie Centrale Slibvergisting (CSV) RWZI Ede  
**Beantwoord op:** 30 nov. 2023  
**Label:** Proces

**Ref.nr.**  
17

**Onderwerp:**  
Procesverantwoordelijkheid

**Vraag:**

Voor ons is het echter van groot belang om op voorhand helder te hebben wie verantwoordelijk is voor het kwantitatief en kwalitatief functioneren (zoals bijvoorbeeld de juiste effluentwaardes) van de zuivering en de sliblijn.

Ons is op dit moment niet helder genoeg waar deze procesverantwoordelijkheid ligt.

**Antwoord:**

Ter verduidelijking op de aansprakelijkheid willen wij graag het volgende toelichten.

Voor dit project is een Bouwteamsamenwerking opgesteld waar de opdrachtgever en opdrachtnemer samen werken tot een definitief ontwerp. De contractuele voorwaarden en de aansprakelijkheden in de bouwteamfase staan in de bouwteamovereenkomst (art 11.2).

In de Bouwteamfase wordt door de opdrachtgever een UAV-GC contract voor de realisatiefase opgesteld waar de opdrachtnemer input op levert. In de basis zijn in de realisatiefase de standaard aansprakelijkheid-voorwaarden van de UAV-GC van toepassing (paragraaf 28). In de Bouwteamfase kunnen de opdrachtgever en opdrachtnemer op deze standaard-paragraaf onderbouwd aanvullingen of afwijkingen vastleggen op onderdelen. Dit gebeurt op basis op redelijkheid en billijkheid, waarbij zal worden meegewogen in hoeverre de opdrachtnemer invloed heeft op het proces en het resultaat.

Wellicht ten overvloede; Het is essentieel om in de bouwteamfase de risico's die in de realisatiefase optreden al zoveel mogelijk te mitigeren. In de Bouwteamfase stellen de opdrachtgever en opdrachtnemer een robuust ontwerp op, waarbij influent bandbreedtes gezamenlijk worden bepaald als uitgangspunt voor het ontwerp. Als de influent waarden na oplevering binnen de bandbreedte van het ontwerp liggen, ligt in principe de verantwoordelijkheid van de werking bij de opdrachtnemer.

**Percelen:** P1 Bouwteam en Realisatie Centrale Slibvergisting

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
|                       | (CSV) RWZI Ede |
| <b>Beantwoord op:</b> | 4 dec. 2023    |
| <b>Label:</b>         | Juridisch      |