
Algemene Inlichtingen N620 
Groot Onderhoud N620 Best - Son

23 oktober 2023



Agenda

Introductie Algemene Toelichting Frank

– Voorstelronde Frank

– Achtergrond projectbeschrijving Erik

– Toelichting contract Ward

– Toelichting EMVI Ward

– (Aanbestedings)planning Ward

Vragen Frank



Projectbeschrijving Groot Onderhoud N620 Best - Son

– Projectdoelstellingen:

• Vergroten verkeersveiligheid

• 10 jaar onderhoudsvrij

– Historie project

– Resultaat uit voorbereiding:

• Van 80 km/h naar 60 km/h

• Verkeersveilige oplossingen

• Aanpassing Hoberglaan i.r.t. doorgaande route

– Samenwerking gemeente en omgeving



Toelichting ontwerp en contract

– 3 verschillende wegvakken

• A: 60 km/h bewoning

• B: 60 km/h bossen

• C: 80 km/h verbinding Hoberglaan – A50



Toelichting ontwerp en contract

– Groot onderhoud aan hoofdrijbaan

– Aanpassingen verkeersonveilige situaties

– Vervangen openbare verlichting
– GISVIEWER

https://cleverland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=65b0d8dea7764849a2babf0fa70df555


Werkzaamheden vooraf aan contract

– Bomenkap

• Vergunningaanvraag ingediend

• Medio januari 2024 uitvoeren door derden

– Verleggen K&L

• Voorbereidingen in gang

• Streven uitvoeringsperiode februari – april 2024

– In contract rekening houden met

• Benaderen Niet gesprongen explosieven

• Archeologische begeleiding



Toelichting EMVI

Plan van Aanpak K.1a Verkeersmanagement & communicatie (o.a. deel 2.1) 700.000EU

K.1b Planning 300.000EU

K.2 Omvang Milieukosten (MKI) 1.000.000EU

BPK-scoringstabel t.b.v. beoordeling Omvang 

Milieukosten

% van de maximale kwaliteitswaarde 

(KW)

MKI-waarde en/of gevraagde bijlagen zijn niet 

aanwezig

Uitsluiting

MKI-waarde tussen 100% en 75% van referentie 

MKI-waarde

0%

MKI-waarde tussen 75% en 25% van referentie 

MKI-waarde

Uitkomst formule

MKI-waarde tussen 25% en 0% van referentie 

MKI-waarde 

100%

Scoringstabel

% 

van 

maxi

male 

score

Onvoldoende:

Uw Inschrijving voldoet niet of voldoet op 

onderdelen niet aan de (sub)criteria. 

Uitsluit

ing

Voldoende:

In uw Inschrijving worden de (sub)criteria 

minimaal uitgewerkt en beantwoord. Er is 

geen meerwaarde aanwezig.

0

Ruim voldoende:

In uw Inschrijving worden de (sub)criteria 

kwalitatief voldoende tot goed uitgewerkt 

en beantwoord en er is beperkte 

meerwaarde aanwezig.

60

Goed:

In uw Inschrijving worden de (sub)criteria 

kwalitatief goed uitgewerkt en 

beantwoord en er is meerwaarde is 

aanwezig.

85

Zeer Goed:

In uw Inschrijving worden alle (sub)criteria 

zeer goed en volledig uitgewerkt en 

beantwoord en er is veel meerwaarde 

aanwezig.

100



Toelichting EMVI

Plan van Aanpak

K.1a Verkeersmanagement & communicatie

K.1b Planning
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(Aanbestedings)planning

– 31 oktober 1e NvI

– 30 november 2e NvI

– 19 januari Indienen aanbieding

– 12 februari Voorlopige gunning

– 04 maart Definitieve gunning

Gunning 

04 maart 2024
Voorbereiding ON Uitvoering ON

Oplevering uit. 11 
september 2024

6-12 mnd
onderhoudstermijn

Uitvoeringsplanning:

• Eisen randvoorwaarden deel 2.1 

• Vergunningseisen

• Afstemming stakeholders



Vragen

Bedankt voor uw aandacht 

en 

succes met de inschrijving


