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Annex I - Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de 
Opdrachtgever moeten worden verkregen 
 

Artikel 1 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever ver-
leend: 
 

Nr Besluit/ 

vergunning/ 

ontheffing 

Wet Activiteit Bevoegd  

gezag 

(verwachte) 

datum 

verlening 

Opmerking 

1 Verkeersbesluit 

voor plaatsing of 

verwijdering van 

verkeerstekens 

Wegenverkeers-

wet (Wvw)  

Artikel 1a, artikel 

2 Besluit admini-

stratieve bepa-

lingen inzake het 

Wegverkeer 

(BABW) 

Het toepassen van ver-

keersmaatregelen (bijv. 

het plaatsen van bor-

den, strepen en haaien-

tanden) voor de eindsi-

tuatie. 

Wegbeheerder Voor aanvang 

realisatie 

 

2 Vaststelling ho-

gere grens-

waarde geluids-

belasting 

Wet geluidhinder 

(Wg) 

Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) 

bestemmingsplan 

Art. 12, lid 1, sub a 

onder 2 of 3 Wet 

algemene bepa-

lingen omgevings-

wet (Wabo) 

Vast stellen van hogere 

waarde bij aanleg en re-

constructie van wegen. 

Of inpassing van wonin-

gen in zones van wegen, 

spoorwegen en indu-

strieterreinen. 

B&W (Ge-

meente) 

Voor aanvang 

realisatie 
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Artikel 2 Kabels en leidingen (K&L) 

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen opgenomen waarover de Opdrachtgever de project-
overeenstemming tot stand zal brengen, of waarvan de projectovereenstemming op het moment van op-
drachtverlening van deze Overeenkomst reeds is bereikt. 
 
Geen. 
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Annex II - Planning 
 
In overeenstemming met artikel 2 leden 5 en 6 van de Basisovereenkomst en met inachtneming van het 
gestelde in §7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende 
mijlpalen en datums in acht te nemen: 
 
Mijlpalen 

Nr. Omschrijving Toelichting en eisen Mijlpaal-datum 

1 Oplevering  31 maart 2025 

2 Civieltechnische werken zodanig gereed 

dat deze voldoen aan de in overeenkomst 

opgenomen eisen 

 15 november 

2024 

 
Overige data 

Nr. Omschrijving Toelichting en eisen Datum/ 

Periode 

1 Wielerronde Acht van Chaam – 24 juli 

2024 

Vanaf 2 weken voorafgaand aan de 

wielerronde Acht van van Chaam tot 

na 4 dagen na afloop mogen door de 

opdrachtnemer geen werkzaamheden 

worden uitgevoerd. De wielerronde 

dient op gangbare en veilige wijze 

plaats te kunnen vinden. 

22 juli 2024 – 26 

juli 2024 
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Annex III - Het acceptatieplan 
 

Nr. Document  
(art. 12 lid 1 sub a 
en sub c BO) 

Uiterste datum indienen 
(art. 12 lid 1 sub b BO) 

Aantal 
exempla-

ren (stuks) 
(§ 23 lid 2 
UAV-GC 

2005) 

Accepta-
tie- 

Termijn 
(dagen) 
(art 12 

lid 1 sub 
e BO) 

Eisen (aan docu-
ment) / criteria 
(art 12 lid 1 sub d 
BO) 

Projectmanagement 
1.  Volmacht 

vertegenwoordi-
ger(s) en 
vervanger(s) van 
vertegenwoordi-
ger(s) 
Opdrachtnemer 

14 dagen na gunning D 14 §2 lid 7, 8 
UAV-GC 2005 

2.  CAR-verzekering 
(afschrift 
polis en betalings-
bewijs) 

14 dagen na gunning D 14 Annex X 

3.  Eigen Verklaring 
zelfstandige hulp-
personen 

Indienen opdat het is geac-
cepteerd vóór aanvang van 
de betreffende Werkzaam-
heden 

D 14 VS-2 §6.1  

4.  V&G-plan ont-
werpfase; V&G-
plan uitvoerings-
fase 

Indienen opdat het is geac-
cepteerd vóór aanvang van 
de betreffende Werkzaam-
heden 

D 21 VS-2 §2.6.2 
Annex XV  

5.  V&G-dossier Bij opleverdossier D 21 VS-2 §2.6.2  
6.  Deelprojectkwali-

teitsplan (DKP) in-
cidenten 

Indienen opdat het is geac-
cepteerd vóór aanvang van 
de betreffende Werkzaam-
heden 

D 21 VS-2 §2.6.6 
 

7.  Plan van aanpak 
social return 

Gelijktijdig met het PKP D 21 VS-2 § 6.2 
 

8.  4-wekelijkse Voort-
gangsrapportage 

5 dagen na afloop termijn D 21 VS-2 § 2.7.4  

Projectbeheersing 
9.  Termijnstaat Eerste versie gelijktijdig 

met Projectkwaliteitsplan; 
actualisaties conform 
hetgeen gesteld in 
Vraagspecificatie deel 2. 

D 21 VS-2 § 3.6.3 
 

10.  Overall Planning Eerste versie gelijktijdig 
met Projectkwaliteitsplan; 
actualisaties conform 
hetgeen gesteld in 
Vraagspecificatie deel 2. 

D 21 VS-2 § 3.5.2 
 

11.  Projectkwaliteits-
plan (PKP) 

28 dagen na gunning D 21 VS-2 § 2.2 
 

12.  Verzoeken tot Wij-
ziging ex §15 
UAV-GC 2005 

Met bekwame spoed na 
identificeren Wijziging. 

D 28 VS-2 § 3.3 
§15 UAV-GC 2005 

Omgevingsmanagement 
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13.  BLVC-plan Tenminste 28 dagen voor  
aanvang van de Uitvoe-
ringswerkzaamheden 

D 21 VS-2 § 4.2.1 
 

14.  Verkeersmanage-
mentplan als on-
derdeel van het 
BLVC-plan (incl. 
tekeningen met 
omleidingsroutes) 

Ten minste 28 dagen voor-
afgaand aan de betreffende 
Werkzaamheden (gelijktijdig 
met UO) 

D 21 VS-2 § 4.3.1 
 

15.  Communicatieplan 
als onderdeel van 
het BLVC-plan 

Gelijktijdig met het PKP D 21 VS-2 § 4.4.1 
 

16.  Ontwerp, tekst en 
de voorgenomen 
locatie van de 
bouwborden 

Gelijktijdig met het PKP A (Ont-
werp) 

D 

21 VS-2 § 4.4.3 
 

17.  Deelprojectkwali-
teitsplan (DKP) 
K&L 

Gelijktijdig met het PKP D 21 VS-2 § 4.5.1 
 

18.  Verzoeken tot 
Aanpassing, Maat-
regelen 
(VTA, VTM) K&L 

Conform planning Op-
drachtnemer 

D 21 VS-2 § 4.5.3 
 

19.  Projectovereen-
stemmingen 
(POS) K&L 

Conform planning Op-
drachtnemer 

D 21 VS-2 § 4.5.3 
 

Technisch Management 
20.  V&V-dossier Indienen opdat het is geac-

cepteerd vóór aanvang van 
de betreffende Werkzaam-
heden 

D 21 VS-2 § 5.2.2 

21.  V&V-plan Ont-
werpwerkzaamhe-
den per ontwerp-
fase (DO, UO) 

Indienen opdat het is geac-
cepteerd vóór aanvang van 
de betreffende Ontwerp-
werkzaamheden 

D 21 VS-2 § 5.2.1 
 

22.  Keuringsplan uit-
voeringswerk-
zaamheden 

Indienen opdat het is geac-
cepteerd vóór aanvang van 
de betreffende Uitvoerings-
werkzaamheden 

D 21 VS-2 § 2.4.3 
 

23.  Integraal definitief 
ontwerp (DO) in-
clusief de ontwerp-
nota 

Ten minste 28 dagen voor-
afgaand aan de start van de 
Ontwerpwerkzaamheden 
voor het Uitvoeringsontwerp 

2A (Ont-
werp 

A0- en A3-
formaat, 
ingebon-

den) 
D 

21 VS 2 § 5.3.2 
 

24.  Beheer- en onder-
houdsplan 

Ten minste 28 dagen voor-
afgaand aan de start van de 
Ontwerpwerkzaamheden 
voor het Uitvoeringsontwerp 

D 21 VS-2 § 2.4.4 
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25.  Opleverdossier 
Werk 

Twee weken voor het ver-
zoek tot aanvaarding als be-
doeld in §24 UAV-GC 2005 

A (Ontwerp 
A0- en A3-

formaat, 
ingebon-

den) 
 

D 
 

21 VS-2 § 5.6 

 
Aantal exemplaren:  

A  = analoog, 1 exemplaar 
2A = analoog, 2 exemplaren 
D  = digitaal 
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Annex IV - Het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 
 

Nr. Document  Uiterste datum indienen Aantal  
exemplaren 

Eisen (aan document) / 
criteria 

1. Monitoringsdossier in-
clusief de bouwkundige 
opnamen 

Ten minste 28 dagen vooraf-
gaand aan de betreffende 
Werkzaamheden. 

D VS-2 § 4.9.1 en § 4.9.2 
 

2. Inrichtings- en beheers-
plan geodetische Werk-
zaamheden 

Ten minste 28 dagen vooraf-
gaand aan de betreffende 
Werkzaamheden. 

D VS-2 § 5.3 
 

3. Monitoringsplan geode-
tische Werkzaamheden 

Ten minste 28 dagen vooraf-
gaand aan de betreffende 
Werkzaamheden. 

D VS-2 § 5.3 
 

4. Uitvoeringsontwerp 
(UO) 

Ten minste 28 dagen vooraf-
gaand aan de betreffende 
Werkzaamheden. 

A (Ontwerp 
A0- en A3-for-

maat, 
ingebonden) 

D 

VS 2 § 5.3.3 
 

5. Inspectieresultaten voor 
een omleiding beno-
digde bewegwijzerde 
route 

Ten minste 14 dagen vooraf-
gaand aan een afsluiting 
En direct na openstelling 

D Bijlage 02-08 Faserings-
plan 

 

Aantal exemplaren:  
A = analoog 
D = digitaal 
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Annex V - Vrijkomende materialen 
 
Deze annex dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materia-
len in Vraagspecificatie deel 2 – Proces. 
 
Artikel 1 Algemeen 
1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van 

Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (b.v door ontgraven, breken, slo-
pen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en/of bagger wordt beschouwd als vrijko-
mend materiaal. 

2. Vrijkomende materialen van verschillende aard dienen van elkaar gescheiden te worden ge-
houden. 

3. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk, functioneel in het Werk hergebruikt te worden 
en indien wettelijk noodzakelijk te worden gemeld. 

4. Hergebruik van niet teerhoudend asfaltgranulaat in de vorm van AGRAC is niet toegestaan.  
5. Hergebruik van vrijkomende hoogovenslakken binnen de grenzen van het werk is niet toege-

staan. 
6. De materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden vrijkomen worden onderverdeeld in “af-

valstoffen” (zie artikel 2 van deze annex) en “niet-afvalstoffen” (zie artikel 3 van deze annex). 
 
Artikel 2 Afvalstoffen 
1. Onder afvalstoffen vallen alle vrijkomende materialen, die vallen onder de definitie van afval-

stoffen als bedoeld in de Wet milieubeheer. 
2. Afvalstoffen die niet in het Werk worden hergebruikt dienen, tenzij anders in deze Overeen-

komst is vastgelegd, direct van het werkterrein te worden afgevoerd door een vergunde ver-
voerder die voorkomt op de VIHB lijst van nationaal erkende afvalvervoerders naar en overge-
dragen aan een door het bevoegd gezag vergunde be- en/of verwerkingsinrichting of inzame-
laar. 

3. In afwijking van artikel 1 lid 3, dient de Opdrachtnemer vrijkomende teerhoudende materialen 
(verharding, fundering, puin, etc.) conform de vigerende richtlijnen te verwijderen en voor ther-
mische verwerking rechtstreeks af te voeren (zonder tussenopslag van het werkterrein) naar 
een door het bevoegd gezag vergunde thermische eindverwerkingsinrichting. 

4. Opdrachtnemer dient conform de richtlijn “omgaan met vrijkomend asfalt”, CROW publicatie 
210 te werken in geval de vrijkomende materialen asfalt betreffen. 

5. Export van teerhoudende materialen is niet toegestaan. 
 
Artikel 3 Niet-afvalstoffen 
1. Onder niet-afvalstoffen vallen alle vrijkomende materialen die niet vallen onder de definitie van 

afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet milieubeheer. 
2. Op het moment dat vrijkomende niet-afvalstoffen van het werkterrein worden afgevoerd, wor-

den deze eigendom van de Opdrachtnemer en komen derhalve voor zijn rekening en risico. 
Op dat moment worden de niet-afvalstoffen geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in de rege-
lingen omtrent het goederenrecht, in art. 3.84 BW. 

3. De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de milieukundige kwaliteit 
niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan de verwijdering, de milieukundige kwaliteit 
vast te stellen door middel van het uitvoeren van een milieukundig onderzoek. Dit onderzoek 
dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijk gecertificeerd bureau met erkenning Besluit 
Uitvoeringsregeling Bodembeheer. De kosten zijn voor rekening Opdrachtnemer. 

4. Alle vrijkomende materialen van installaties blijven eigendom van de Opdrachtgever en dienen 
naar een nader te bepalen locatie vervoerd te worden op een afstand van ca. 50 km. 
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5. Alle vrijkomende materialen van RVV-bebording blijft eigendom van de Opdrachtgever en die-
nen naar een nader te bepalen locatie vervoerd te worden op een afstand van ca. 50 km. 
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Annex VI - Overzicht van werkzaamheden die door Nevenopdrachtnemers worden ver-
richt alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd en coördinatieovereen-
komst 
 
Artikel 1 Nevenwerkzaamheden, uitgevoerd door Nevenopdrachtnemers in opdracht van de Opdrachtgever 

 

1 Aard van de werkzaamheden Gladheidsbestrijding en incidentmanagement provinciale wegen 

Nevenopdrachtnemer Door of vanwege de betreffende wegbeheerders 

Voorziene periode van uitvoering Ingeval van gladheid en incidenten en permanent tijdens de looptijd van 

de Overeenkomst 

Coördinatie door Opdrachtnemer 

 

2 Aard van de werkzaamheden Elektrotechnisch Prestatiegericht Contract (EPC): vast onderhoud weg-

gerelateerde elektrotechnische installaties. 

Nevenopdrachtnemer Opdrachtnemer EPC 

Voorziene periode van uitvoering Doorlopend tijdens de Werkzaamheden 

Coördinatie door Opdrachtnemer 

 

3 Aard van de werkzaamheden Operationeel Prestatiegericht Contract (OPC): vast onderhoud provinci-

ale wegen. 

Nevenopdrachtnemer Opdrachtnemer OPC 

Voorziene periode van uitvoering Doorlopend tijdens de Werkzaamheden 

Coördinatie door Opdrachtgever 

 

 

Artikel 2 Nevenwerkzaamheden, uitgevoerd in opdracht van derden 

 

1 Aard van de werkzaamheden Gladheidsbestrijding en incidentmanagement fietspad en trottoir 

Derde Door of vanwege de betreffende wegbeheerders gemeente Alphen-

Chaam 

Voorziene periode van uitvoering Ingeval van gladheid en incidenten en permanent tijdens de looptijd van 

de Overeenkomst 

Coördinatie door Opdrachtnemer 

 

2 Aard van de werkzaamheden Vast onderhoud fietspad en trottoir 

Derde De gemeente Alphen-Chaam of een door haar aangewezen opdrachtne-

mer 

Voorziene periode van uitvoering Doorlopend tijdens de werkzaamheden 

Coördinatie door Opdrachtnemer 

 

3 Aard van de werkzaamheden Inzameling afval 

Derde Diversen afhankelijk van de werkzaamheden 

Voorziene periode van uitvoering Doorlopend tijdens de werkzaamheden 

Coördinatie door Opdrachtnemer, waarbij Opdrachtnemer dient te borgen dat deze werk-

zaamheden door derden altijd uitgevoerd kunnen worden 
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Artikel 3 
T.b.v. het uitvoering van de coördinatie over nevenopdrachtnemers die in het provinciaal areaal werkzaam-
heden uit (kunnen) voeren door de Opdrachtnemer van het OPC.03 contract, wordt een coördinatie over-
eenkomst opgesteld. Deze coördinatieovereenkomst wordt nader uitgewerkt in de concretiseringsfase van 
dat contract. Uiterlijk op het moment van voorlopige gunning van dit contract is de overeenkomst beschik-
baar voor ondertekening.  
 

De coördinatieovereenkomst heeft tot doel om: 

 het proces van overdracht uit het areaal bij de onderhoudscontracten en terug in het areaal brengen bij 
deze partijen zo soepel mogelijk te laten lopen; 

 Verrassingen te voorkomen bij het (ongeveer) gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden op een zelfde 
weg; 

 Optimalisaties mogelijk te maken in het gezamenlijk benutten van afsluitingen e.d. om zo de hinder voor 
de omgeving te beperken en in te spelen op schaarste; 

 Expliciet maken van de verantwoordelijkheden voor de veiligheid van de weggebruikers en omgeving in 
verschillende fases 

 
Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat deze overeenkomst wordt medeondertekend. Passages met ver-
plichtingen waarvan Inschrijver kan onderbouwen dat deze niet aansluiten bij de verwachting die op basis 
van de bij deze uitvraag behorende contractstukken te voorzien waren, kunnen daarbij uitgesloten worden.  
 
Dit met uitzondering van de onderstaande eisen: 
 
 Opdrachtnemer dient aan de nevenopdrachtnemer OPC volledige medewerking te verlenen bij haar co-

ordinatietaken door middel van het verstrekken van een algemeen tijdschema en/of waar nodig een 
gedetailleerde werkplan.  

 Opdrachtnemer dient daarbij alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen 
werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking en in overeenstemming met 
de afspraken die tijdens coördinatieoverleggen zijn gemaakt.   

 Opdrachtnemer dient aanwezig te zijn bij de door de OPC.03 nevenopdrachtnemer georganiseerde co-
ordinatieoverleggen. NB Opdrachtnemer kan de coördinerende opdrachtnemer ook verzoeken om een 
coördinatieoverleg te plannen. 

 Opdrachtnemer dient rekening te houden met tenminste de volgende overleggen:  
o kennismakingsgesprek na indienen van het deelprojectkwaliteitsplan Onderhoud; 
o overdrachtsoverleg 2-4 weken voor start Uitvoeringswerkzaamheden; 
o overdrachtsoverleg bij elke tussentijdse openstelling; 
o overdrachtsoverleg na het verzoek tot aanvaarding Werk. 

 
E.e.a. met inachtneming van de onderstaande algemene uitgangspunten ten aanzien van de verantwoor-
delijkheid en aansprakelijkheid voor de veiligheid voor (weg)gebruikers van het provinciale areaal. 
 
 Tot het moment dat een wegvak door de wegbeheerder (door of namens de rol ketenregisseur) expli-

ciet uit het areaal is gehaald bij een onderhoudsaannemers (tijdelijke scopewijzing) ligt de verantwoor-
delijkheid voor het veilig en functioneel houden van het areaal bij die onderhoudsaannemers. Daarbij 
geldt dat: 
o alle objecten vallen tot op dat moment nog binnen de scope van de onderhoudscontracten; 
o nevenopdrachtnemers op dat moment niet alleen te gast zijn bij de provincie maar ook bij die 

onderhoudsopdrachtnemers; 
o alle werkzaamheden, ook voorbereidende werkzaamheden, dienen daardoor te allen tijde 

vooraf met deze onderhoudspartijen te worden afgestemd.  
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o verzoeken tot wijzigingen vanuit de onderhoudscontracten die het gevolg zijn van het niet tijdig 
melden en afstemmen van in het areaal uitgevoerde werkzaamheden worden in rekening ge-
bracht bij de veroorzakende partij; 

o gezien de omvang van het areaal geen sprake is van een V&G-regime dat op alle momenten in 
het gehele areaal van toepassing is. Nevenopdrachtnemers kunnen daardoor, tenzij is afgestemd 
tijdens een coördinatieoverleg, bij hun eigen werkzaamheden hun eigen V&G-regime hanteren. 

 
 Als de weg is afgesloten voor verkeer / c.q. een terrein is afgesloten dan ligt de verantwoordelijkheid 

voor de veiligheid, tenzij expliciet anders is besloten (door de wegbeheerder) volledig bij de realise-
rende opdrachtnemer. Het gebied valt dan onder het V&G-regime van die partij. In op te stellen V&G-
plannen, BVLC-plannen, calamiteiten- en/of incidentmanagementplannen beschrijft de realiserende 
opdrachtnemer hoe hij met mogelijke risico’s omgaat. De realiserende Opdrachtnemer is aansprakelijk 
als daarbij niet voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en er schades of ongevallen het gevolg 
zijn. Welke voorzorgsmaatregelen hij treft is aan de realiserende Opdrachtnemer, tenzij het contract 
hier specifieke eisen aan stelt. De provincie als Opdrachtgever moet conform Arbowetgeving zich wel 
vergewissen of dit proces zorgvuldig loopt en hier op toetsen. Dit betekent ook: 
o voor evt. onderhoudsaannemers, andere partijen die hier iets willen én voor overige medewer-

kers van de provincie dat zij op dat moment op het tracé of in het werkvak te gast zijn bij de rea-
liserende opdrachtnemer en moeten voldoen aan het veiligheidsregime van die aannemer.  

o dat een bepaalde procesgang vereist mag worden, met een aankondigingstijd en bijv. een veilig-
heidsinstructie. NB Als er partijen zijn die hier mogelijk gebruik van moeten maken, moeten deze 
procesgang dus bekend gemaakt worden aan deze partijen.  

 
 Zolang/zodra de weg opengesteld is/wordt voor verkeer is/wordt de provincie juridisch verantwoorde-

lijk voor de veiligheid op de weg en kan daarmee aansprakelijk gesteld worden voor de staat van de 
weg. Tot het moment dat de weg is opgeleverd blijft echter een privaatrechterlijke verantwoordelijk-
heid gelden voor de Opdrachtnemer om de weg veilig te houden. Dit betekent dat:  
o tot/vanaf dat moment er schouwrondes door de weginspecteurs worden gereden. Dit schouwen 

is niet om de Opdrachtnemer van dit contract te toetsen maar onze wettelijke taak uit te kunnen 
voeren. Onvoorziene gebeurtenissen en gedrag van weggebruikers kunnen immers onveilige si-
tuaties en calamiteiten veroorzaken. Hiermee wordt niet de verantwoordelijkheid van de Op-
drachtnemer overgenomen voor de staat van het opengestelde wegvak. 

o de weginspecteur tijdig geïnformeerd wordt over een openstelling en een toets kan doen of 
geen sprake is van belemmeringen om de weg juridisch in beheer te nemen.  

o ook de weginspecteur na openstelling geïnformeerd moet zijn over werkzaamheden die (moge-
lijk) op de weg zullen plaatsvinden die van invloed kunnen zijn op de veiligheid van weggebrui-
kers. Vastlegging van activiteiten vindt primair plaats in MELVIN. De weginspecteur kan deze in-
formatie ophalen. 

o in geval van schadeclaims richting de provincie dat deze doorgezet of overgedragen worden naar 
de Opdrachtnemer ter behandeling.   

na een openstelling de provincie als Opdrachtgever moet zorgen dat haar onderhoudsopdrachtnemers vei-
lig kunnen werken. Zij kunnen vanaf dat moment ingezet worden voor 1e veiligstelling bij incidenten en 
calamiteiten. Om dit te kunnen beoordelen dient een openstellingsdossier beschikbaar te zijn waarin infor-
matie is opgenomen die bij werkzaamheden nodig is om snel te kunnen reageren bij calamiteiten en veilig 
te kunnen werken.   
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Annex VII - Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en 
vrachten 
 

Artikel 1 Algemeen 

1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de datum van inschrijving gedurende de 
realisatie van het Werk wijzigingen optreden, zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende ho-
gere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex.  

2. Het in deze annex bepaalde geldt uitsluitend ten aanzien van Werkzaamheden waarvoor bij 
de aanbesteding een prijs is ingediend. Het in deze annex bepaalde is niet van toepassing op 
aanvullende Werkzaamheden.  

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag  

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de vol-
gende formule te worden gehanteerd: 
 
V = (Ln – La) / La * Tb 
 
waarin: 
V  = het termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon en/of prijswijziging  

 heeft plaatsgevonden;  
Ln = het definitief vastgestelde indexcijfer geldend op het kwartaal van de einddatum van de 

 termijn waarover verrekening plaats vindt;  
La = het definitief vastgestelde indexcijfer geldend op de datum van inschrijving (geinter- 

 poleerd);  
Tb = het termijnbedrag gebaseerd op de geaccepteerde termijnstaat, en de planning,  

  hierna: het initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon en/of  
  prijswijziging plaatsvindt. 

 
2. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek vastgestelde “Prijsindexcijfer Grond- water- en wegenbouw” (reeks 2015 = 100) 
soort: totaal GWW te worden gehanteerd.  

3. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen(exclusief stelposten), zijnde de 
termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die voor de eerste 
maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Financiële risico’s van 
prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) conse-
quenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.  

Artikel 3 Verrekening 

1. Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op termijnbedragen die ver-
schijnen binnen de periode van één (1) jaar na de datum van indiening inschrijving. 

2. Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 
2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, na de Meerjarig Onderhoudsperiode, 
worden niet verrekend 

3. De verrekening vindt plaats in perioden van vier weken, waarbij de eerste periode aanvangt 
op de eerste maandag één (1) jaar na de datum van indiening inschrijving.  

4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en 
door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag. 
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Artikel 4 Facturering 

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden 
ingediend conform § 33 UAV-GC.  

2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 
UAV-GC dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen 
bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.  

3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek definitief vastgestelde “Prijsindexcijfer Grond- wa-
ter- en wegenbouw” (reeks 2015 = 100) soort: totaal GWW.  

4. Aanvullend op artikel 14 van de Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van 
de tekst “risicoregeling”, alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de ver-
rekening betrekking heeft. 
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Annex VIII - Stelposten 
 
Met inachtneming van hetgeen is gesteld in paragraaf 34 van de UAV-GC 2005 is bij de Overeen-
komst en in het daarop betrekking hebbende totaalbedrag als genoemd in de Basisovereenkomst 
artikel 2 lid 4 stelposten opgenomen van in totaal € 150.000,- (zegge: honderdvijftigduizend) exclu-
sief BTW. 
 
Op deze stelposten kunnen worden verrekend, met in achtneming van het gestelde in de artikelen 
1 t/m 2, de uitgaven ter zake van: 
Stelpostnr. Omschrijving Werkzaamheden Bedrag (euro) excl. BTW 

1. Onvoorzien  € 100.000,- 
2. Omgeving € 50.000,- 

Artikel 1 Stelpost Onvoorzien 

1. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ten behoeve van onder andere de volgende 
Werkzaamheden die in het kader van Groot Onderhoud N639, in opdracht van de Opdracht-
gever, worden uitgevoerd: 
a. het geven van second opinions, voor bijvoorbeeld het toetsen van oplossingen en ver-

keersfaseringen, aan de Opdrachtgever; 
b. het geven van milieutechnische of bemalingsadviezen aan de Opdrachtgever; 
c. het op verzoek van de Opdrachtgever nader uit te voeren onderzoeken in het Werk; 
d. het op verzoek van de Opdrachtgever nader uit te voeren veiligheidsinspecties; 

2. In de inschrijvingssom dient een bedrag groot € 100.000,- (excl. BTW) te worden opgenomen. 
3. Bij het ten laste brengen van uitgaven, die betrekking hebben op betaling aan derden voor 

deze Werkzaamheden, wordt gerekend met bedragen welke zijn samengesteld uit: 
a. het bedrag van de aan derden gedane betaling, de omzetbelasting daarin niet begrepen; 
b. een vergoeding voor de Opdrachtnemer van 5% van het onder sub 1 opgenomen bedrag. 

4. Het gebruik van de stelpost is uitsluitend voorbehouden aan de Opdrachtgever. De verdere 
(financiële) afwikkeling behoort tot de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer. 
 

 

Artikel 2 Stelpost Omgeving 

1. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ten behoeve van onder andere de volgende 
Werkzaamheden die in het kader van Groot Onderhoud N639, in opdracht van de Opdracht-
gever, worden uitgevoerd: 
a. Maatregelen die voor de omgeving een hogere mate van leefbaarheid opleveren; 

2. In de inschrijvingssom dient een bedrag groot € 50.000,- (excl. BTW) te worden opgenomen. 
3. Bij het ten laste brengen van uitgaven, die betrekking hebben op betaling aan derden voor 

deze Werkzaamheden, wordt gerekend met bedragen welke zijn samengesteld uit: 
c. het bedrag van de aan derden gedane betaling, de omzetbelasting daarin niet begrepen; 
d. een vergoeding voor de Opdrachtnemer van 5% van het onder sub 1 opgenomen bedrag. 

4. Het gebruik van de stelpost is uitsluitend voorbehouden aan de Opdrachtgever. De verdere 
(financiële) afwikkeling behoort tot de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer. 
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Annex IX - Bankgarantie 
 
 
1.1 Bankgarantie Realisatie 
 
De ondergetekende    [naam van de borg] 
gevestigd te      [volledig adres van de borg] 
 
hierna te noemen ‘de borg’, stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toege-
kende verweermiddelen,  
 
tegenover de Provincie Noord-Brabant gevestigd te ’s-Hertogenbosch, hierna te noemen ‘de Opdrachtge-
ver’, tot borg voor de richtige nakoming  
 
door       [naam van de Opdrachtnemer] 
gevestigd te      [volledig adres van de Opdrachtnemer] 
 
hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’, 
 
van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst nr. Error! Reference source not found. be-
treffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren  
Werk, te weten de: 
 
‘Groot onderhoud N639 Kom Chaam van km 8.75 tot km 10.45’ 
  
zulks tot een bedrag van € [bedrag in cijfers], zegge [bedrag in letters]. 
 
Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, 
onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de 
Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te 
voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtge-
ver aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer ken-
nis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 da-
gen is verstreken. 
 
En indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 
14 dagen geen bewijs in de vorm van een aan de Opdrachtgever betekende kort gedingdagvaarding aan de 
ondergetekende is overgelegd waaruit blijkt dat door hem een kort geding bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, aanhangig is gemaakt. 
 
Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan 
de borg heeft overlegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Op-
drachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de voorzieningenrechter van de Recht-
bank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist of nadat 
het betreffende kort geding is ingetrokken. In laatstgenoemd geval is de Opdrachtgever gehouden tegelij-
kertijd met het inroepen van de bankgarantie een bewijs aan de ondergetekende te overleggen waaruit de 
intrekking van het betreffende kort geding blijkt. 

 
Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Op-
drachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan. 
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Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de 
Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze ze-
kerheidstelling te beëindigen. 
 
De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit 
verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een 
maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet 
in te stemmen. 
 
Plaats:       [plaats van ondertekening] 
 
Datum:      [datum van ondertekening] 
 
Borg:       [naam van de borg] 
  
Handtekening ...................................................... 
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 Annex X - Verzekeringen 
 
Onder verwijzing naar paragraaf 39 lid 1 van de UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer voor zijn rekening 
voor de duur van het Werk een Constructie All Risk verzekering af te sluiten. De verzekering moet dekking 
bieden tegen: 
beschadiging, verlies of vernieling van het Werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen; 
het risico van aansprakelijkheid voor schade aan roerende en onroerende goederen van derden en de 
daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen veroorzaakt 
in verband met de uitvoering van het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud; 
materiële schade aan andere dan tot het Werk of het Meerjarig Onderhoud behorende eigendommen van 
de Opdrachtgever veroorzaakt in verband met de uitvoering van het Werk, met uitsluiting van schade door 
brand, blikseminslag en explosie. 
De polis moet een primaire dekking bieden.  
 
Alle uitkeringen dienen te worden gedaan aan de schadelijdende partij. 
 
Als verzekerde som voor Sectie I: “het Werk en het Meerjarig Onderhoud”, geldt het bedrag van de aanne-
mingssom overeenkomstig de scope van het Werk.  
 
De verzekerde som voor de Sectie II: “aansprakelijkheid” moet ten minste € 5.000.000,- bedragen en twee 
keer dit bedrag per verzekeringsjaar. 
 
De verzekerde som voor de Sectie III: “bestaande eigendommen van de Opdrachtgever” moet mede om-
vatten de volgens de contractdocumenten opgeleverde werken en moet ten minste € 2.500.000,- bedra-
gen. 
 
Het eigen risico dat op de C.A.R.-verzekering van toepassing is, komt ten laste van de Opdrachtnemer, 
evenals alle niet door de C.A.R.-verzekering gedekte schaden en/of vorderingen waarvoor de Opdrachtne-
mer volgens de contractdocumenten en anderszins aansprakelijk is. 
Het eigen risico op deze verzekering per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen volgend uit één en de-
zelfde oorzaak mag ten hoogste € 10.000,- bedragen en van toepassing zijn op achtereenvolgens: 
schade aan het Werk; 
schade aan hulpmaterialen; 
schade aan bestaande eigendommen van de Opdrachtgever; 
transportrisico; 
aansprakelijkheidsschaden. 
 
De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer volgens de Wet of uit overeenkomst mag niet worden be-
perkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling in de verzekering ten behoeve van de contractdocu-
menten, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schaden volledig te herstellen en het 
Werk en het Meerjarig Onderhoud volgens de contractdocumenten op te leveren. 
 
In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden alsmede verschillende diensten en bedrijven aan de 
zijde van de Opdrachtgever(s), ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.  
 
Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.  
 
Opdrachtnemer overlegt het bewijs van verzekering aan Opdrachtgever. Dit bewijs dient een kopie te zijn 
van de door de Opdrachtnemer aangegane verzekeringspolis (par. 39 U.A.V.-gc 2005), waaruit het bestaan 
en de inhoud van de bedoelde gegevens blijkt.  
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Annex XI - Geschillenregeling 
 
1. Algemeen 

1. Ten aanzien van deze Overeenkomst, dan wel ten aanzien van daaruit voortvloeiende 
overeenkomsten, zijn de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer overeengekomen, dat alle 
geschillen, zoveel mogelijk langs minnelijke weg tussen Opdrachtgever en Opdrachtne-
mer opgelost dienen te worden.  

2. Partijen verklaren hierbij uitdrukkelijk deze bereidheid c.q. intentie te hebben en hieraan 
uitvoering te zullen geven.  

 
2. Uitsluiting Raad van Deskundigen 

1. Partijen zullen gerezen geschillen niet voordragen aan een Raad van Deskundigen. 
 
3. Inroepen Geschillenregeling 

1. Tussen Partijen bestaat een geschil indien één der Partijen van oordeel is dat hiervan 
sprake is.  

2. Het voorleggen van een geschil heeft geen opschortende werking voor de verplichtingen 
van Partijen ingevolge deze Overeenkomst, tenzij de bevoegde rechter in geschil ander 
beslist en onverminderd de rechten van de Opdrachtgever, die uit de bedoelde uitspraak 
voor hem mochten voortvloeien.  

3. Een geschil wordt behandeld volgens deze geschillenregeling indien één der Partijen 
hierom verzoekt. Dit verzoek zal gedaan worden door middel van een schriftelijk verzoek 
met daarin opgenomen een omschrijving van het tussen Partijen gerezen geschil en de 
visie met onderbouwing van de verzoekende Partij, op welke wijze zij van mening is dat 
het geschil opgelost kan worden. Dit schriftelijk verzoek kan vergezeld gaan met bewijzen 
dan wel met documenten die kunnen bijdragen tot verduidelijking en/of opheldering van 
het tussen Partijen gerezen geschil.  

4. In het verzoek dient aangegeven te worden de mate van spoedeisendheid en de daaraan 
ten grondslag liggende redenen en een termijn waarbinnen Partijen in overleg zullen tre-
den ten aanzien van onderhavig geschil.  

5. De Partij die het verzoek niet heeft ingediend, heeft voorafgaande aan de datum waarop 
het overleg zal plaatsvinden de gelegenheid haar visie schriftelijk met bijbehorende docu-
menten aan de wederpartij te sturen, om op deze wijze het overlegproces te bespoedigen. 

  
4. Vertegenwoordiging 

1. Indien een verzoek tot geschillenbeslechting is gedaan zal het betreffende overleg worden 
gevoerd door gemachtigden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Partijen dragen elk 
hun eigen kosten voor dit overleg. 

2. Bedoelde gemachtigden zijn bevoegd over het onderliggende geschil besluiten te nemen.  
3. Indien de genoemde gemachtigden het betreffende geschil niet binnen 4 weken, of zoveel 

eerder als gemachtigden overeenkomen, na de datum waarop een beroep op de geschil-
lenregeling is gedaan, tot een oplossing hebben weten te brengen, zal het overleg vervol-
gens verder worden gevoerd door de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer ten einde als-
nog tot een oplossing te komen.  

4. Vanaf het moment dat het overleg over het onderhavige geschil gevoerd wordt door Op-
drachtgever en Opdrachtnemer, hebben zij wederom een periode van 4 weken om tot be-
sluitvorming te komen. Na verloop van deze termijn is elk der Partijen bevoegd het geschil 
aanhangig te maken bij de daarvoor bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch. 
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5. Inschakeling Advies externe deskundige 
1. Het staat Partijen vrij indien zij dit beide wenselijk achten, tijdens het overleg tussen Op-

drachtnemer en Opdrachtgever zoals bedoeld in artikel 4 lid 3 en lid 4, een externe des-
kundige in te schakelen teneinde een advies te verkrijgen over het onderliggende geschil. 
Deze in te roepen deskundige wordt in gezamenlijk overleg bepaald. De kosten voor de 
externe deskundige worden door Partijen gelijkelijk gedragen.  

2. Indien Partijen wensen dat het advies van de in te schakelen deskundige voor Partijen 
bindend is, dienen zij dit separaat op te nemen in een vaststellingsovereenkomst. 

3. Deze termijn zoals bedoeld in artikel 4, lid 4 kan alleen dan worden verlengd indien Par-
tijen gezamenlijk van oordeel zijn dat bij inschakeling van een externe deskundige deze 
niet binnen genoemde termijn tot een gewogen oordeel kan komen.  

 
6. Geheimhouding 

Omtrent de inhoud van het geschil en de ter beschikking gestelde stukken dan wel infor-
matie zijn de gemachtigden c.q. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplicht tot strikte ge-
heimhouding gedurende de periode waarin naar een oplossing gezocht wordt, zulks om 
beïnvloeding dan wel verstoring van het overlegproces te voorkomen. 

 
7. Bijeenkomsten en vastlegging besluiten 

1. Gemachtigden c.q. Opdrachtgever en Opdrachtnemer benoemen in onderling overleg een 
voorzitter die het overleg zal leiden.  

2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan die zorg draagt voor vastlegging van de 
resultaten dan wel besluiten voortvloeiend uit het overleg en tevens zorgdraagt voor de 
verspreiding hiervan aan de betrokkenen. 
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Annex XII - Wijzigingen UAV-GC 2005 
 
De UAV-GC 2005 zijn van toepassing met in achtneming van het volgende: 
 
§ 16 Schorsing, ontbinding en opzegging 
16-1 In aanvulling op § 16, lid 1 UAV-GC 2005 geldt het volgende: 

Na het woord "Werkzaamheden" worden de volgende woorden toegevoegd: "geheel of 
gedeeltelijk". 

 
§ 24 Keuring, aanvaarding en oplevering van het Werk 
24-4 a toevoegen: Aanvaarding van het Werk vindt niet eerder plaats dan nadat een opleverdossier, zoals 
opgenomen in Vraagspecificatie deel 2 en Annex III, geaccepteerd is door de Opdrachtgever. 
 
§ 33 Betaling 
33-7 De tekst “4 weken” wordt vervangen door “30 kalenderdagen”. 
 
§ 40 Intellectuele eigendomsrechten 
40-15 § 40 wordt aangevuld met lid 15 met de navolgende tekst:  

“intellectuele eigendomsrechten staan er niet aan in de weg dat de Opdrachtgever bevoegd is wij-
zigingen in het Werk aan te brengen, respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te slopen, in-
dien eisen van veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of bedrijfseconomische 
aard hiertoe nopen.” 
Motivatie: Deze aanvulling is een praktische verduidelijking. 

 
§ 44 en § 45 UAV-GC Kostenvergoeding en/of termijnverlenging 

In aanvulling op § 44 en § 45 wordt voor indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag 
voor algemene kosten, winst en risico het volgende bepaald:  
a. Algemene kosten 8%  
b. Winst  3%  
c. Risico  2%  
 
Indien de Opdrachtnemer indirecte kosten (= uitvoeringskosten en eenmalige kosten) op-
voert, dienen deze onderbouwd aangetoond te worden. Indien Opdrachtnemer meent 
recht te hebben op een kostenvergoeding zoals bedoeld in § 44-1 en § 45-1 dient hij de 
directe en indirecte kosten onderbouwd aan te tonen. Deze onderbouwing dient opgezet 
te zijn conform de Standaardsystematiek Kostenramingen 2018 (SSK-2018). De onderbou-
wing dient aan de volgende eisen te voldoen: 
Uitsplitsing naar uren arbeid, uren materieel en leveranties. Hierbij tevens aangeven met 
welk personeel en welk type materieel is gerekend, incl. de daarbij behorende 'kale' een-
heidsprijzen; 
Uitsplitsing van onderaannemingsprijzen die in de begroting zijn verwerkt waarbij dezelfde 
uitsplitsing wordt gevraagd als onder 1.; 
Indien aanbiedingen van onderaannemers aanwezig zijn, deze bijvoegen; 
Uitsplitsing van de eenmalige kosten waarbij dezelfde uitsplitsing wordt gevraagd onder 1; 
Uitsplitsing van de uitvoeringskosten waarbij dezelfde uitsplitsing wordt gevraagd onder 1; 
Vermelding van de bedragen betreffende Winst en Risico, Algemene kosten; 
Hoeveelhedenberekening, tekeningen en overige documentatie. 
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Bij kostenvergoedingen zoals bedoeld in § 44-1 en § 45-1 geldt dat indien verrekening 
plaatsvindt op basis van nacalculatie en daarmee pas na uitvoering een financiële overeen-
stemming tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt bereikt het risicopercentage 
genoemd in het bovenstaande punt c vervalt.  
 
Kostenvergoedingen als bedoeld in § 44 en wijzigingen van door de Opdrachtgever als be-
doeld in § 45 worden in de termijnstaat van Vraagspecificatie deel 2 opgenomen of gewij-
zigd. De betaling vindt plaats op basis van planning. 
 
Motivatie: de provincie wil heldere en aantoonbare onderbouwingen van elke meerwerk 
claim die wordt ingediend. 
 

§ 47 Beslechting van geschillen  

47-7  § 47 wordt aangevuld met lid 6 met de navolgende tekst: “Voor zover de uitkering van 
enige termijn van betaling vertraging zou ondervinden in verband met een aanhangig ge-
schil, zal de Opdrachtgever tot zodanige betaling overgaan als in verband met de stand 
van de Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen redelijk is. Zodanige betaling 
houdt geen erkenning van enig recht van de Opdrachtnemer.”  

Motivatie: Dit is een proportionele toevoeging waarmee risico’s worden beperkt en worden 
neergelegd bij de partij die deze het best kan beheersen of beïnvloeden. 
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Annex XIV - Veiligheids- en gezondheidsplan 
 
Het veiligheids- en gezondheidsplan bij deze Overeenkomst is opgenomen als bijlage 25-01 bij de 
overeenkomst. 
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Annex XV - Garanties 

Artikel 1 Algemeen 

Opdrachtnemer garandeert de in artikel 2 genoemde onderdelen van het Werk, voor zover deze 
niet vallen binnen het Meerjarig Onderhoud, gedurende de daarbij vermelde periode. Een periode 
begint na oplevering van het Werk. De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedu-
rende de garantieperiode blijven voldoen aan de in deze annex vermelde eisen. 
 
Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het Werk niet of niet geheel voldoet 
aan één of meerdere van de vermelde eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, 
op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel 
zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de vermelde eisen.  
 
In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn vermeld waarbin-
nen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn aangevangen en een redelijke 
termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen 
gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerech-
tigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van 
de Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren. 
 
De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer 
bewijst dat het niet voldoen aan de vermelde eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn re-
kening en/of risico komen.  
 
Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan de door de Opdrachtne-
mer aangebrachte onderdelen constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden ver-
wacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het ver-
strijken van elke garantieperiode, nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer  
gezamenlijk de toestand op waarin de desbetreffende, door de Opdrachtnemer, aangebrachte on-
derdelen verkeert c.q. verkeren. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt 
vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal. 
 
Garantiedesk 
In verband met de behandeling van de hiervoor bedoelde gebreken onderhoudt de Opdrachtne-
mer hiertoe, gedurende de looptijd van de garanties zoals bedoeld in artikel 2, een garantiedesk. 
Deze garantiedesk is gedurende kantooruren telefonische bereikbaar, alsmede via e-mail.  

 
Paragraaf 46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 2 Garantiebepalingen 

 
Garantiebepalingen beheersgebied Provincie Noord-Brabant: 
 

Nr. Onderdeel Datum  
ingebruik-

name 

Garantie 
termijn [ja-

ren] 

Start 
datum  

garantie 
vanaf 

Einde datum  
garantie 

1 Grondwerk 
Opdrachtnemer garandeert voor een periode van vier jaar het uitblij-
ven van erosie van het grondwerk 

 
datum 

 
4  

 
datum 

 
datum 

2 Draagkracht bermen 
Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van vier jaar dat 
de bermen voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in de Vraag-
specificatie 

 
datum 

 
4 

 
datum 

 
datum 

3 Verhardingen 
1. Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van vijf jaar 
dat de dwarshelling van de bovenzijde van de bovenbouw ten ge-
volge van (rest)zettingsverschillen niet meer dan 0,2 %-punt afwijkt 
ten opzichte van het opleverdossier.  

 
datum 

 
5 

 
datum 

 
datum 

  2. Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van drie jaar 
dat scheurvorming niet voorkomt. Aanvullend geldt dat binnen 5 jaar 
geen ernstige scheurvorming (wijdte > 10 mm) mag voorkomen. Be-
nadrukt wordt dat beide eisen ook gelden voor het optreden van re-
flectiescheuren. 

datum 3 datum datum 

  3. Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van vijf jaar 
dat de IRI-waarde niet meer bedraagt dan 2,5 m/km 
4. Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van vijf jaar 
dat rafeling niet voorkomt. Ter aanvulling: Er is geen sprake van 
schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer (hiermee is 
alleen lichte rafeling toegestaan van minder dan 5% per 500 m2). 
5. Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van vijf jaar 
dat de stroefheid voldoet aan onderstaande grenswaarden. 
meetmethode 2010/50 (RAW proef 72): 
- ten minste 0,44 bij dichte deklagen  
- ten minste 0,45 bij open deklagen 
meetmethode 2010/70 (RAW proef 72): 
- ten minste 0,39 bij dichte deklagen  
- ten minste 0,42 bij open deklagen 
Dichte deklagen: asfaltbeton (AC), steenmastiekasfalt (SMA), emul-
sieasfaltbeton (EAB), combinatiedeklaag en cementbeton 
Open deklagen: zeer open asfaltbeton (ZOAB), tweelaags zeer open 
asfaltbeton (2L-ZOAB) en dunne geluidsreducerende deklaag (DGD. 
6. Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van vijf jaar 
dat de dwarsonvlakheid (spoorvorming), gemeten met een rei van 3 
m lengte, niet meer bedraagt dan 5 mm. 
7. Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van vijf jaar 
dat de afwijking van de vlakheid in langsrichting, gemeten met een 
rei van 3 m lengte, bij onderstaande overgangen niet meer bedraagt 
dan 15 mm: 
- ter plaatse van een dwarslas (daglas vanuit de uitvoering); 
- ter plaatse van een aansluiting op een bestaande verharding; 
- ter plaatse van de aansluiting van een asfalt- op een cementbeton-
verharding; 
- bij overige voegovergangen. 
8. Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van vijf jaar 
dat het hoogteverschil tussen bovenkant verharding en naastgelegen 
berm(verharding) niet meer bedraagt dan 50 mm. Bij toepassing van 
ZOAB of tweelaags ZOAB is deze bepaling niet van toepassing. 

datum 
 

datum 
 
 
 

datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

datum 
 
 

datum 
 
 
 
 
 
 
 
 

datum 

5 
 

5 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

datum 
 

datum 
 
 
 

datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

datum 
 
 

datum 
 
 
 
 
 
 
 
 

datum 

datum 
 

datum 
 
 
 

datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

datum 
 
 

datum 
 
 
 
 
 
 
 
 

datum 
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4 Markeringen 
Ten aanzien van de zichtbaarheid van de markering garandeert Op-
drachtnemer gedurende een periode van drie jaar dat de door hem 
aangebrachte markering voldoet aan kwaliteitsniveau A+ conform de 
Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 van het CROW. 

 
datum 

 
4 

 
datum 

 
datum 

  



 
Annexen bij Vraagspecificatie Groot onderhoud N639 Kom Chaam van km 8.75 tot km 10.45 

 
Contractnummer: 639.08.01.RE Pagina: 29 / 32 

Versie: Definitief 1.0 Datum: 28-09-2023 

 

5 Voegconstructies 
Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van zeven jaar 
dat: 
1. Voegconstructies waterdicht zijn; 
2. Scheurvorming bij voegconstructies ≤ 0,2 mm bedraagt; 
3. Er geen materiaalverlies en/of tekenen van onthechting voorko-
men bij voegconstructies; 
4. De bovenzijde van de voegconstructie op gelijke hoogte aansluit 
aan de bovenzijde van de asfaltdeklaag met een maximaal toege-
stane afwijking: 2 mm; 
5. De stroefheid van voegconstructies met een breedte in rijrichting 
van meer dan 200 mm, ≥ 45 bedraagt volgens slingermethode NEN-
EN 1436; 
6. De maximale afwijking in dwarsvlakheid van voegconstructies, ge-
meten met een mal, een rei of rolrei van 3 m lengte: < 5 mm be-
draagt. 

 
datum 

 
7 

 
datum 

 
datum 

6 Dilatatievoegen 
Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van zeven jaren 
de grond-, vuil- en waterdichtheid van dilatatievoegen 

 
datum 

 
7 

 
datum 

 
datum 

7 Conservering staalconstructies 
Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van zeven jaar 
dat: 
1. het conserveringssysteem geen blaasvorming vertoont (dicht-
heidklasse 0 overeenkomstig de norm ISO 4628/2-2003(E); 
2. het conserveringssysteem slechts roestvorming vertoont die niet 
meer bedraagt dan klasse Ri1, overeenkomstig de norm ISO 4628/3-
2003(E); 
3. het conserveringssysteem geen afbladdering of onthechting ver-
toont vanaf de onder-grond, of tussen de onderlinge lagen van het 
conserveringssysteem (ISO 4628/5-2003(E) klasse 0); 
4. het conserveringssysteem geen scheurvorming of craquelé ver-
toont, noch in het totale conserveringssysteem, noch in enig van de 
individuele lagen die daarvan deel uitmaken (Klasse 0 volgens 
4628/4-2003(E)); 
5. het conserveringssysteem geen verkrijting vertoont groter dan 
klasse 3 volgens ISO 4628/6-1990(E), wat betreft de eindlaag op de 
aanzichtkanten. 

 
datum 

 
7 

 
datum 

 
datum 

8 Voegovergangsconstructies kunstwerken 
Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van tien jaar dat: 
1. de bovenbouw en de onderbouw ten opzichte van elkaar zodanig 
vrij kunnen bewegen dat er geen schade ontstaat aan het kunstwerk; 
2. de belasting van het verkeer en de brug door de voegovergang 
wordt opgenomen; 
3. het verkeer de overgang van kunstwerk naar wegconstructie veilig 
en comfortabel kan passeren; 
4. de navolgende schadebeelden aan voegovergangsconstructies 
niet voorkomen: 
a. Verzakking; 
b. Scheurvorming; 
c. Lekkage; 
d. Verplaatsing materiaal (spoorvorming/uitrijden); 
e. Loszittende en/of ontbrekende bevestigingsmiddelen; 
f. Zichtbaar worden van de plaat aan het oppervlak; 
g. Ontbreken van de slijtlaag en defecten deklaag; 
h. Loslaten van de flanken (hechtvlak met aansluitende verharding); 
i. Uitvloeien voegmateriaal bij schampkanten 

 
datum 

 
10 

 
datum 

 
datum 
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9 Opleggingen kunstwerken 
Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van tien jaar dat: 
1. de krachten van de draagconstructie door de oplegging worden 
overgedragen naar de onderliggende constructie; 
2. de translatie en de rotatie van de constructie door de oplegging 
worden opgevangen; 
3. de navolgende schadebeelden aan opleggingen niet voorkomen: 
a. materiaalafname ten gevolge van slijtage en corrosie; 
b. scheurvorming; 
c. vervormingen; 
d. onthechting; 
4. voor glijdopleggingen er voldoende PTFE aanwezig is, zodat geen 
staal over staal glijdt. 

 
datum 

 
10 

 
datum 

 
datum 

10 Verkeersregelinstallaties 
Opdrachtnemer garandeert verkeersregelinstallaties gedurende een 
periode van twee jaren. Per component garandeert de leverancier 
van dat component de werking gedurende de volgende termijnen:  
- De TLC kent een productgarantie van twee jaren; 
- Het KAR-modem kent een productgarantie van twee jaren;  
- Het bedienpaneel kent een productgarantie van twee jaren;  
- De RIS kent een productgarantie van twee jaren; 
- De ITS-host kent een productgarantie van twee jaren;  
- De ITS-applicatie kent een productgarantie van één jaar; 
- De fallback-applicatie kent een productgarantie van één jaar;  
- De noodstroomvoorziening kent een productgarantie van tien jaren;  
- De accu’s van de noodstroomvoorziening kennen een productga-
rantie van vijf jaren;  
- De verkeerslantaarns kennen een productgarantie van vijf jaren;  
- De LED-modules in de verkeerslantaarns kennen een productga-
rantie van vijf jaren;  
- De masten kennen een productgarantie van tien jaren;  
- De bekabeling kent een productgarantie van twee jaren; 

 
 
 
 

datum 
datum 
datum 
datum 
datum 
datum 
datum 
datum 
datum 

 
datum 
datum 

 
datum 
datum 

 
 
 
 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
10 
5 
 

5 
5 
 

10 
2 

 
 
 
 

datum 
datum 
datum 
datum 
datum 
datum 
datum 
datum 
datum 

 
datum 
datum 

 
datum 
datum 

 
 
 
 

datum 
datum 
datum 
datum 
datum 
datum 
datum 
datum 
datum 

 
datum 
datum 

 
datum 
datum 

  Door de productgarantie geeft de leverancier aan dat hij ervoor in-
staat dat het product voldoet aan de gestelde eisen, gedurende de 
garantietermijn. De leverancier conformeert zich aan het feit dat het 
niet meer voldoen aan de gestelde eisen gedurende de garantieter-
mijn door hem kosteloos wordt opgelost. Voor technische storingen 
en meldingen geldt dat de leverancier hierin coördineert met de tech-
nisch beheercontractant van Opdrachtgever. Voor verkeerskun-
dige/functionele storingen en meldingen geldt dat de leverancier 
hierin coördineert met de Opdrachtgever. Optimalisaties zijn geen 
onderdeel van de garantie.  

        

 

 
4. Inboetperiode groenvoorzieningen 
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aanslaan van de nieuw aangebrachte groenvoorzie-
ningen conform de eisen uit de Vraagspecificatie gedurende één (1) jaar. Dit impliceert alle hande-
lingen die nodig zijn, dus ook water geven, snoeien etc. Indien na één jaar de nieuw aangebrachte 
groenvoorzieningen niet zijn aangeslagen dienen deze vervangen te worden. 
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Annex XVI – Opdrachtgeversverblijf en werkterrein 
 
 
1.1 Realiseren opdrachtgeversverblijf 

De Opdrachtnemer stelt een kantoor beschikbaar, waarop het volgende van toepassing is 
 Het opdrachtgeversverblijf is maximaal 500 meter van het Werk gelegen.  
 Het ontwerp van het kantoor en parkeerterrein dient Opdrachtnemer ter goedkeuring 

voor te leggen aan de Opdrachtgever.  
 Het kantoor moet tenminste 60 m² groot zijn. 
 De gebruiksperiode van het kantoor is vanaf 8 weken na opdrachtverlening tot 12 weken 

na oplevering van het Werk.  
 Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld precario, waterschapslasten en straatbe-

lasting worden geacht bij het bedrag voor het gebruik te zijn inbegrepen. 

 
1.2 Realiseren aansluitingen 

De Opdrachtnemer dient de volgende aansluitingen te realiseren: 
 het kantoor aansluiten op het waterleiding- en elektriciteitsnet; 
 het kantoor aansluiten op het riool; 
 het kantoor voorzien van een netlijn t.b.v. aansluiting met breedband datacommunicatie 

met draadloze verbinding (Wifi-verbinding in alle ruimtes). Opdrachtnemer draagt zorg 
voor een internetverbinding(provider). 

 
1.3 Realiseren kantoorvoorzieningen 

De Opdrachtnemer dient tenminste de volgende kantoorvoorzieningen te realiseren: 
 het kantoor voorzien van bureaus, kasten en schrijfgerei voor 8 personen; 
 het kantoor voorzien van twee aparte afsluitbare ruimtes waarin per ruimte minimaal 4 

bureaus geplaatst zijn; 
 het kantoor voorzien van een afsluitbare overlegruimte voor de opdrachtgever, met plek 

voor minimaal 8 deelnemers; 
 het kantoor voorzien van een keuken met inrichting, incl. koelkast en vaatwasser; 
 nabij het kantoor een verharde parkeerruimte ter grootte van ca. 200 m². 

 
1.4 Ter beschikking stellen hulpmiddelen 

De Opdrachtnemer draagt zorg voor het beschikbaar stellen van tenminste de volgende 
hulpmiddelen: 
 1 fotokopieerapparaat OCE 3114 full options met  toebehoren of gelijkwaardig, geschikt 

voor zowel A4- als A3-formaat. Ook te gebruiken als printer, scanner en aansluiten op 
het netwerk; 

 Netwerk 10/100 Mb LAN, router, incl. aansluiting  t.b.v. internet; 
 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor 6 personen. 

 
1.5 Zorgdragen voor bediening kantoor  

De Opdrachtnemer draagt zorg voor: 
 verbruiksartikelen zoals koffie, thee, soep en frisdranken en dergelijke;  
 het schoonhouden van het kantoor en bijbehorende ruimten; 
 zeep, schone handdoeken, toiletpapier (regelmatig aanvullen); 
 inclusief de benodigde installatie- en onderhoudskosten. 

 
 



 
Annexen bij Vraagspecificatie Groot onderhoud N639 Kom Chaam van km 8.75 tot km 10.45 

 
Contractnummer: 639.08.01.RE Pagina: 32 / 32 

Versie: Definitief 1.0 Datum: 28-09-2023 

 

 
 
 
1.6 Bouww- en werkterrein 

 De Opdrachtgever stelt geen Bouw- en Werkterrein beschikbaar.  
 Opdrachtnemer dient indien hij een Bouw- en Werkterrein inricht deze door middel van 

bouwhekken zodanig af te schermen dat het publiek zich niet of slechts met bijzondere 
moeite kunnen begeven op het werkterrein; 

 
 
 
 
 

 


