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Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan de droge 
infrastructuur

Aanbestedende Dienst: North Sea Port Netherlands N.V.
Referentie: 202302468

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 RSX bestand

Vraag:
Bij de documenten missen we het RSX bestandje. Is het mogelijk om dat 
bestandje alsnog zo spoedig mogelijk toe te voegen bij de contractstukken.

Antwoord:
Het RSX bestand is geüpload en te vinden onder 'documenten' in de tender.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 29 apr. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
2 Plan van aanpak

Vraag:
We zien voordelen in het visueel toelichten van onze aanpak. Is het 
toegestaan om per criterium 1x A3 toe te voegen als bijlage?

Antwoord:
Het is toegestaan een bijlage toe te voegen, mits deze als doel heeft het 
originele plan visueel toe te lichten en geen nieuwe informatie bevat. Anders 
zal deze buiten beschouwing worden gelaten.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 6 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
3 Inschrijvingstermijn
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Vraag:
Bij de inschrijving dient naast de prijs ook een uitwerking te worden 
aangeleverd op drie kwaliteitscriteria. Dit vergt van de inschrijvers een 
aanzienlijke inspanning en daardoor is de periode tussen publicatie en 
inschrijving te beperkt.
Daarnaast beperken de feestdagen en meivakantie binnen de 
aanbestedingsperiode de beschikbare tijd nog verder.
Wij verzoeken de opdrachtgever de datum van indiening met minimaal twee 
weken uit te stellen, zodat zowel de prijs als de kwaliteitscriteria met 
voldoende aandacht kunnen worden uitgewerkt.

Antwoord:
We zijn voornemens tegemoet te komen aan het verzoek om de 
inschrijfperiode te verlengen. We zijn de planning aan het herberekenen en 
zullen deze zo spoedig mogelijk actualiseren

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 30 apr. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
4 AL Kerncompetentie 2 Pagina 16

Vraag:
Kunt u deze kerncompetentie 2 opsplitsen van elkaar, zodat we een 
referentie voor het klein asfalt onderhoud als voor het grote asfalt onderhoud 
kunnen aantonen? 
Mocht u dit niet willen dan vragen wij om een toelichting op het aantonen 
van kerncompetentie 2.

Antwoord:
Het is akkoord om voor kerncompetentie 2 afzonderlijke referenties in te 
dienen voor deel A en deel B. Dus maximaal 2 referenties in totaal voor deze 
kerncompetentie.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 13 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
5 Leidraad blz. 24: Budget t.b.v. duurzaamheid en innovatie

Vraag:
De opdrachtgever stelt dat de kosten die de inschrijver maakt voor het 
realiseren van de omschreven maatregelen in het plan van aanpak voor K3 



Nota van inlichtingen Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan de droge 
infrastructuur

Pagina 3 van 53 Datum genereren nota van inlichtingen: 13 jun. 2024

per doelstelling in de inschrijfstaat dienen te worden opgenomen. De 
totaalkosten mogen daarbij het plafondbedrag van € 50.000 niet 
overschrijden met uitsluiting als gevolg. Betekent dit dat het totaal van de 
kosten voor a) het opvolgen van de specifieke duurzaamheidseisen 
(Aanbestedingsleidraad bijlage 4) en b) alle maatregelen in het plan van 
aanpak voor criterium K3 (EMVI) gezamenlijk niet meer dan € 50.000,- / 
jaar mag bedragen?

Antwoord:
De extra kosten die de duurzaamheidsmaatregelen met zich meebrengen en 
toegerekend worden aan de post duurzaamheid mag niet meer zijn dan 
€50.000,- /jaar. Dit telt als totale som van a en b. Daarnaast is het aan de 
inschrijver zelf om naast de gestelde minimum eisen en de post 
duurzaamheid (€50.000) ook nog extra duurzaamheidsmaatregelen te treffen. 
Deze kosten komen voor eigen rekening van de inschrijver.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 16 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
6 Bestek deel 1 hst 05 - tijdsbepaling: Verlenging

Vraag:
Er wordt een mogelijkheid tot verlengen omschreven van de zijde van de 
opdrachtgever. Kan dit aangepast worden naar een verlenging op basis van 
wederzijdse instemming, dus door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer?

Antwoord:
Akkoord, met inachtneming van een termijn van 6 maanden voor 
opdrachtnemer om aan te geven al dan niet te verlengen

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 16 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
7 Kosten inzet / investeringen duurzaam materieel buiten initiële 

contractperiode

Vraag:
Op basis van de toepasselijke RAW-systematiek moeten gegadigden in staat 
worden gesteld om resultaatsverplichtingen kostenhomogeen af te prijzen. 
Dat is in dit geval niet mogelijk. De overeenkomst heeft een initiële looptijd 
van 2 jaar met enkele opties tot verlenging. Uit hoofdstuk 3 - bijlage 4 ‘lijst 
van eisen’ volgt evenwel dat gegadigden zich (alvast) moeten conformeren 
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aan duurzaamheidseisen en contracteis Basisniveau van ‘Schoon en 
Emissieloos Bouwen’. Met als gevolg dat in de eventuele verlengingsjaren 
steeds meer elektrisch materieel moet worden ingezet door de aannemer. Die 
eis heeft stevige kostenconsequenties, maar die kosten kunnen gegadigden 
op dit moment nergens kwijt. Er zijn volgens ons twee opties. De 
opdrachtgever dwingt gegadigden voor te sorteren op de mogelijke 
verlengingen en bijkomende kosten, met als gevolg dat wordt ingeschreven 
met hogere prijzen per eenheid waarin de inzet van elektrische materieel 
verdisconteerd zit. Op basis van art. 01.01.06 lid 02 Standaard RAW 
Bepalingen dienen alle kosten voor het tot stand brengen van de 
resultaatsverplichting immers in de prijs per eenheid te zitten. Dit dient op 
basis van art. 01.01.07 Standaard RAW Bepalingen dan ook wel echt door 
North Sea Port te worden getoetst. Deze route lijkt ons evenwel niet 
wenselijk voor North Sea Port, omdat zij dan met name in de initiële looptijd 
‘te veel’ betaald. Bovendien moeten gegadigden dan nu al een schatting 
maken van de kosten van het benodigde materieel over enkele jaren. Dat 
laatste resulteert in i) willekeur, ii) legt het risico bij inschrijvers neer en iii) 
is in strijd met het transparantiebeginsel. De andere optie is dat North Sea 
Port bevestigt dat de op te geven prijzen per eenheid moeten zien op de 
initiële looptijd van de overeenkomst (toetsen volgens 01.01.07 Standaard 
RAW Bepalingen) en dat de financiële consequenties van de in hoofdstuk 3 - 
bijlage 4 genoemde eisen bij een eventuele verlenging afzonderlijk met de 
aannemer zullen worden afgerekend. Wij vernemen graag welke van de twee 
routes u wenst te bewandelen, dan wel op welke wijze u het bestek/de 
aanbesteding in overeenstemming wenst te brengen met de RAW-
systematiek en vigerende wet- en regelgeving.

Antwoord:
De kosten voor de initiële contractjaren (2025 en 2026) dienen in de prijs 
inbegrepen te zijn. Voor 2027 worden geen extra maatregelen of 
investeringen gevraagd, die prijzen zijn conform voorgaande jaren 
(indexering daargelaten). Voor de vervolgjaren (2028, 2029, 2030) zal 
getracht worden een post aan het bestek toe te voegen voor 
duurzaamheidsmaatregelen/ investeringen af te prijzen

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 24 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
8 Bestek deel 3 – artikel 01.21.10, lid 01: Indexatie

Vraag:
Gesteld wordt dat alle prijzen worden geïndexeerd op basis van het door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond- 
weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2010 = 100).
Kan dit aangepast worden naar het recentere ‘prijsindexcijfer Grond- weg- 
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en waterbouw (GWW)’ (reeks 2015 = 100)?

Antwoord:
Conform aanbestedingsleidraad is de reeks 2015=100 de juiste

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
9 Bestek deel 3 – artikel 01.21.10, lid 01: Indexatie

Vraag:
Gesteld wordt dat de eerste keer indexatie plaatsvindt in de eerste maand van 
het derde contractjaar van de raamovereenkomst. Dat betekent dus een eerste 
indexatie in januari 2027. Bij inschrijving in juni 2024 moet daarmee een 
inschatting gemaakt worden voor de prijsontwikkeling over een zeer lange 
periode.
Kan de opdrachtgever daarom de indexatie aanpassen naar een jaarlijkse 
indexatie, met de eerste keer in januari 2025?

Antwoord:
Conform aanbestedingsleidraad mag eerste indexatie 01/01/2026 
plaatsvinden

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
10 Aanbestedingsleidraad droge infra 344, 5.1.3, blz23

Vraag:
U stelt een plafondbedrag van €50.000,-- per jaar voor de realisatie van de 
duurzame doelstellingen en innovatie. Het is ons niet duidelijk welke 
aspecten van K3 - Duurzaamheid allemaal onder dit bedrag vallen. Doelt u 
erop dat alle maatregelen uit het criterium Duurzaamheid binnen dit 
plafondbedrag dienen te vallen of doelt u hiermee specifiek op een 
"ontwikkelbudget" voor het gezamenlijk (OG + ON) uitwerken van 
duurzame innovaties, zoals beschreven in K3.3 - Innovatie? Graag 
ontvangen wij een verhelderende specificatie over welke kosten binnen het 
plafondbedrag vallen en welke kosten binnen het reguliere 
prijsvormingsproces van de (deel)projecten van het onderhoudscontract 
vallen.
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Antwoord:
Zie vraag #5

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
11 Aanbestedingsleidraad droge infra 344, 5.1.3

Vraag:
U vraagt onder het kopje calamiteiten "welke maatregelen de inschrijver 
neemt om bereikbaarheid te garanderen". Bedoelt u hiermee 24/7 
bereikbaarheid per telefoon of bedoelt u de bereikbaarheid van de wegen 
waar de calamiteit plaatsvind?

Antwoord:
Dit betreft de bereikbaarheid per telefoon; beschikbaarheid van mens, 
middelen e.d. Dit betreft niet de bereikbaarheid van de wegen.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
12 Aanbestedingsleidraad droge infra 344, par2.1, blz 10

Vraag:
In paragraaf 2.1 van de aanbestedingsleidraad lijkt een verzwaarde 
waarschuwingsplicht voor inschrijvers daar zij voor meer dan die 
onvolkomenheden (etc.) die hij kende of redelijkerwijs behoorde te kennen 
dienen te waarschuwen. Uiteraard mag aanbesteder een pro-actieve 
inschrijver verwachten, doch verzoekt inschrijver dat zijn 
waarschuwingsplicht niet verder strekt dan hetgeen is opgenomen in art. 7:
754 BW.

Antwoord:
Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 2.1 Inlichtingen betreft de wijze waarop 
vragen over deze aanbestedingsleidraad ingediend kunnen worden en 
beantwoord zullen worden. We begrijpen de vraag in relatie tot deze 
paragraaf niet.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024
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Ref.nr. Onderwerp:
13 Aanbestedingsleidraad droge infra 344, 1.3.2, blz 6

Vraag:
Opdrachtgever kan volgens paragraaf 1.3.2. van de aanbestedingsleidraad en 
artikel 3 van de concept raamovereenkomst eenzijdig besluiten de 
Raamovereenkomst te verlengen. Gegadigde verzoekt dit te wijzigen zodat 
verlenging enkel op basis van overeenkomst van partijen geschiedt.

Antwoord:
Zie vraag #6

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
14 Bijlage 5A Concept overeenkomst, artikel 3 Looptijd, par 3.1blz 2

Vraag:
Hierin staat beschreven dat keuze voor verlengingen of beëindiging enkel bij 
OG ligt terwijl in het bestek 05 Tijdsbepaling staat dat zowel OG als ON kan 
ontbinden, Wij verzoeken daarom de tekst aan te passen zodat beide partijen 
de keuze hebben om de samenwerking te beëindigen.

Antwoord:
Zie vraag #6

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
15 Bijlage 4.2 Gedragscode natuurvriendelijk werken

Vraag:
Waar kunnen wij de kosten opnemen die voortvloeien uit deze bijlage? 
Graag hiervoor posten op nemen.

Antwoord:
Hier wordt geen aparte post voor opgenomen. Het is aan inschrijver deze 
kosten op te nemen in een van de bestaande posten, bijvoorbeeld onder 
opstellen deelopdracht
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Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
16 Bijlage 3 inschrijfstaat

Vraag:
De optellingsformule ontbreekt bij subtotaal waardoor er geen totaal 
inschrijfcijfer volgt, graag het juiste format toevoegen.

Antwoord:
Dit is aangepast en een gewijzigde inschrijfstaat is toegevoegd

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
17 bestek NorthSeaPort344, boetes

Vraag:
Kunt u de boetes maximaliseren tot 5% van de aanneemsom?

Antwoord:
Aanbestedingleidraad 5.1.3 Duurzaamheid en innovatie. De genoemde boete 
is direct gerelateerd aan de door inschrijver zelf aangegeven 
duurzaamheidsmaatregelen. Het aangeven van duurzaamheidsmaatregelen in 
een gunningscriterium, gebruik maken van middelen van opdrachtgever om 
deze maatregelen uit te voeren, maar deze dan niet nakomen wordt bestraft 
met een proportionele boete.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 28 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
18 bestek NorthSeaPort344, algemeen

Vraag:
In het bestek ontbreken besteksposten tbv het uitvoeren van de 
bodemonderzoeken. Deze graag toevoegen.

Antwoord:
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Bodemonderzoeken maken geen deel uit van dit bestek, hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van een aparte overeenkomst

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
19 bestek NorthSeaPort344, bp 850030,

Vraag:
Het v&g-plan is project/locatie specifiek en kan dus niet jaarlijks worden 
opgesteld. Graag hier een verduidelijking op.

Antwoord:
Er kan jaarlijks een gecombineerd V&G plan voor alle betreffende werken 
worden opgesteld

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 24 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
20 bestek NorthSeaPort344,bp 840010

Vraag:
Het is voor inschrijver onmogelijk om deze bestekspost juist af te prijzen. 
Wij verzoeken u deze bestekpost verder toe te lichten zodat het voor iedere 
inschrijver duidelijk is wat hij in deze bestekspost precies dient afprijzen.

Antwoord:
Post 840010 bestaat niet

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
21 bestek NorthSeaPort344, bp830050 t/m 830070

Vraag:
Betreffen PAK-marker onderzoek / DLC en HPLC, is er al een CROW 210 
onderzoek uitgevoerd en zijn dit aanvullingen? Want anders missen wij de 
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(kosten) protocollen 1 t/m 4 uit de CROW 210.

Antwoord:
Dit zijn aanvullingen

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
22 bestek NorthSeaPort344,bp 830040, blz. 78

Vraag:
Hoeveel lagen dienen we per kern aan te houden? Onderzoek geschied per 
laag, niet per kern?

Antwoord:
Gemiddeld 4 lagen

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
23 bestek NorthSeaPort344, 830010 t/m 830030,

Vraag:
Waarom dienen er kernen met diameter 150mm en kernen met diameter 
300mm geboord te worden? Er wordt namelijk alleen laagopbouw gevraagd, 
dat kan net zo goed van een kern met diameter 100mm?

Antwoord:
Diameter 150mm wordt aangepast naar 100mm. De post voor 300mm blijft 
staan, dit betreft funderingsonderzoek. Tekstueel wordt het bestek hierop 
verduidelijkt

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 24 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
24 bestek NorthSeaPort344, hfdst. 71 tijdelijk vkm, blz.70

Vraag:
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Bij de tijdelijke verkeersmaatregelen dienen volgens ons de 'L' vervangen te 
worden door 'I '

Antwoord:
Dat is correct

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
25 bestek NorthSeaPort344, 620030, blz61

Vraag:
Is het lev. en aanbr. van 1000st jumboblokken wel juist? De hoeveelheid 
lijkt groot.

Antwoord:
Het is een inschatting, de hoeveelheid kan afwijken

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
26 bestek NorthSeaPort344, hfdst 61 markeringen , blz. 54

Vraag:
Een staffel voor markering ontbreekt. Kunt deze toevoegen?

Antwoord:
Onderhoudswerken worden geclusterd aangeleverd. Staffeling wordt niet 
toegevoegd

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
27 bestek NorthSeaPort344 blz.57

Vraag:
Waarom wordt er onderscheid gemaakt in posten ‘’regulier’’ asfalt en 
laagtemperatuur asfalt? En met name de wisselende verdeling qua tonnages?
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Antwoord:
Er kunnen prijsverschillen zijn in het type mengsel. De genoemde 
hoeveelheden zijn een inschatting, in de praktijk kan dit anders zijn.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
28 bestek NorthSeaPort344, hfdst 53 t/m 55,blz.45-50

Vraag:
Betreffen deze posten enkel het aanbrengen en dient de leverantie te worden 
verrekend met de besteksposten uit hfd 57 Leverenties?

Antwoord:
Dat is juist

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
29 bestek NorthSeaPort344, deklagen asfalt, blz 38

Vraag:
U geeft aan daar, waar nodig, warm tegen warm met meerdere machines 
gedraaid dient te worden. Dit is nu niet in te schatten voor de inschrijver 
wanneer wel en niet met meerdere spreidmachines gedraaid dient te worden. 
Graag besteksposten toevoegen voor het aanbrengen met meerdere machines.

Antwoord:
Deklagen dienen warm tegen warm gedraaid te worden. Mobilisatiekosten 
zijn per asfaltset. Er worden geen posten toegevoegd.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
30 bestek NorthSeaPort344, hfd 22 vervoeren, blz.25

Vraag:
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Betreffen deze posten enkel het vervoeren zonder acceptatiekosten?

Antwoord:
Dat is juist

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
31 bestek NorthSeaPort344,hfd 12 frezen, blz 13

Vraag:
Uit de onder liggende besteksposten is niet op te maken met hoeveel 
freesplannen we rekening dienen te houden. Graag dit relateren aan het 
aantal deel opdrachten.

Antwoord:
Dit is te verrekenen bij de deelopdrachten 851

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
32 bestek NorthSeaPort344, hfd 12 frezen, blz.12

Vraag:
uit de onder liggende besteksposten is niet op te maken wanneer OG er een 
fijne rol wenst en is dus ook niet af te prijzen. Graag een bestekspost 
toevoegen met toeslag fijne rol p/kr

Antwoord:
Al het freeswerk is met standaard rol. Fijne rol wordt niet toegepast bij 
asfaltfreeswerk

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
33 bestek NorthSeaPort344, bp110110, blz 11

Vraag:
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We nemen aan dat de minimaal af te rekende hvh 10m is ipv 100m in deze 
bestekspost?

Antwoord:
Dat is juist

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
34 bestek NorthSeaPort344, 06 Prioriteitsbepaling van de werkzaamheden. blz 7

Vraag:
In de omschrijving van prioriteit 3 die 60% van de omvang van de scope 
omvat, worden geen werkzaamheden beschreven die asfalt gerelateerd zijn is 
dit juist?

Antwoord:
Dat is juist

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
35 bestek NorthSeaPort344, Westerschelde tunnel

Vraag:
Door de ligging van het werkgebied aan beide zijde van Westerschelde 
tunnel en vooraf door de inschrijver niet is in te schatten hoeveel Tolgeld te 
rekenen. Verzoeken wij u een post toe te voegen met toeslag tol /ton of per 
keer.

Antwoord:
Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in Vlissingen Oost. Dit betreft 
naar inschatting 2/3 van de werkzaamheden. Er wordt geen post toegevoegd 
voor toeslag tol

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:



Nota van inlichtingen Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan de droge 
infrastructuur

Pagina 15 van 53 Datum genereren nota van inlichtingen: 13 jun. 2024

36 bestek NorthSeaPort344, 09 Deelopdrachten, blz 3

Vraag:
in stap 5 staat beschreven dat het verkeerplan gemaakt dient te worden door 
een erkend bureau. Staat u toe dat de inschrijver met zijn eigen expertise/ 
vkm-afdeling intern opstelt?

Antwoord:
Inschrijver kan met een eigen afdeling werken, mits het een aantoonbaar 
professioneel / erkend is. Dit kan bijvoorbeeld met een BRL 9101 
procescertificaat.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 28 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
37 bestek NorthSeaPort344,09 Deelopdrachten, blz 3

Vraag:
stap 3 en 4 betreffen inspecties, waar dienen deze kosten te worden 
opgenomen in het bestek? Anders graag hiervoor besteksposten op nemen.

Antwoord:
Deze behoren bij post 851, opstellen deelopdracht

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
38 bestek NorthSeaPort344,08 Administratief, blz. 3

Vraag:
Met welk assetmanagement systeem dienen wij rekening te houden?

Antwoord:
Het assetmanagementsysteem van Apptimize

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
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39 bestek NorthSeaPort344,05 Tijdsbepaling

Vraag:
Is onze interpretatie juist, dat na de eerste periode van 1 jan 2025 t/m 1 jan 
2027 de eerste keuze voor OG en ON is om te verlengen cq het contract te 
beeindigen

Antwoord:
Na 1,5 jaar zal gezamenlijk de samenwerking geëvalueerd worden. Hierna 
volgt de beslissing al dan niet te verlengen

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
40 Aanbestedingsleidraad droge infra 344, bijlage 4 lijst van eisen, blz. 31 t/m 

34

Vraag:
U stel hier aanvullende eisen in het kader van duurzaamheid die lopende het 
contract hoger worden. Hoe dient ON dit op te nemen in de huidige 
inschrijfstaat?

Antwoord:
Zie vraag #7

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
41 Aanbestedingsleidraad droge infra 344, indexering. blz 25

Vraag:
In de leidraad geeft u aan dat de 1e indexering plaats vind op 1 jan 2026, 
terwijl u in het bestek deel 3 01 21 10 lid 01 aangeeft dat de indexering 
plaatsvindt na 1e maand van het 3e contract jaar. Wij verzoeken u het laatst 
genoemde artikel in deel 3 van het bestek te laten vervallen.

Antwoord:
Zie vraag #9

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur
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Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
42 Aanbestedingsleidraad droge infra 344, 5.1.4. blz 24

Vraag:
Op hoeveel decimalen wordt het gunningscriterium prijs afgerond?

Antwoord:
Voor zowel kwaliteit als prijs zijn afgeronde punten (0 decimalen) toe te 
kennen. Deze worden per onderdeel afgerond en bij elkaar opgeteld. De 1e 
zin op p21 van de aanbestedingsleidraad m.b.t. vermindering op de 
totaalprijs is niet juist.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
43 Aanbestedingsleidraad droge infra 344, 5.1.3, blz 23

Vraag:
Kun u het verschil tussen bullit 1 en 3 toelichten?

Antwoord:
De vraag is niet duidelijk, op de betreffende pagina's staan diverse bullets 
vermeld.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
44 Aanbestedingsleidraad droge infra 344, 5.1.3

Vraag:
Bij het aanbieden van innovaties, van welk Technology Readiness Level 
dient de innovatie minimaal te zijn?

Antwoord:
Er wordt geen level voorgeschreven, maar streven is praktijksituaties vanaf 
level 5 innovatie

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
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de droge infrastructuur
Beantwoord op: 24 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
45 Aanbestedingsleidraad droge infra 344, 5.1.3

Vraag:
U vraagt: "Hoe vindt de rapportage plaats op de besparingen van de 
genomen (bovenstaande) maatregelen." Kunt u toelichten hoe deze bullit in 
verhouding staat tot criterium K3.4 'rapporteren van de CO2 uitstoot'?

Antwoord:
Eerste vraag is gericht op de rapportage van gerealiseerde CO2 besparing 
van de €50.000. De tweede vraag is de algehele CO2 uitstoot van het gehele 
werk.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
46 Aanbestedingsleidraad droge infra 344, 5.1.3

Vraag:
In de uitvraag vraagt u om het reduceren van CO2 en Nox. Om iets te 
kunnen reduceren hebben wij uw basis/start nodig van waaraf we moeten 
gaan reduceren. Wij verzoeken dan ook uw basis materieel/materiaal aan te 
geven, welke uitgangspunten dienen wij te hanteren?

Antwoord:
Het startpunt is de in de markt algemeen toegepaste producten en middelen. 
De betreffende middelen en producten zijn conform voorgeschreven in het 
bestek

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 24 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
47 Aanbestedingsleidraad droge infra 344, 5.1.3

Vraag:
Met het PvA vraagt u de gegadigde om meerwaarde bovenop het gevraagde
/geëiste te leveren. Tevens vraagt u om het beschrijven van de invulling van 
eisen. Het invulling geven aan (contract)eisen voegt geen meerwaarde 
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bovenop het gevraagde/geëiste. Kunt u toelichten waarom u dit heeft 
uitgevraagd en bent u bereid om dit deel van de uitvraag: "Naast het 
opvolgen van de specifieke duurzaamheideisen met een krote toelichting hoe 
deze ingevuld en geborgd worden" te laten vervallen? Op deze manier 
kunnen wij de beschikbare ruimte gebruiken om echt meerwaarde op het 
gevraagde te leveren.

Antwoord:
Akkoord, deze zin kan vervallen

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
48 Aanbestedingsleidraad droge infra 344, 5.1.3

Vraag:
Kunt u toelichten wat u bedoeld met het "product" uit de zin: "Hoe wordt de 
kwaliteit van het eindproduct geborgd in de samenwerking?"

Antwoord:
Het uiteindelijke doel van alle (deel)opdrachten is de levering van een 
product. Dit kan een weg, kade, fietspad, proefsleuven e.d. zijn. Dit is 
afhankelijk van de opdracht

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
49 Aanbestedingsleidraad droge infra 344, 5.1.3. blz 22

Vraag:
onder het kopje "Samenwerken (van ontwerp tot opleverdossier)" vraagt u: 
"Hoe wil de inschirjver optimaal samenwerken" en "Wat is de bijdrage van 
de inschrijver aan een efficiënte samenwerking" (1e en 3e bullit). Kunt u 
toelichten wat volgens u het verschil is tussen deze twee bullits?

Antwoord:
De eerste vraag is meer gericht op "hoe" en wat er verwacht wordt van de 
opdrachtgever en opdrachtnemer. De tweede vraag is specifiek gericht op de 
bijdrage van de inschrijver

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
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de droge infrastructuur
Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
50 Aanbestedingsleidraad droge infra 344, 5.1.3, blz 22

Vraag:
U vraagt om een aanpak waarbij "aanbesteder maximaal wordt ontzorgd 
tijdens de verschillende te nemen stappen" Kunt u toelichten wat u verstaat 
onder "de verschillende te nemen stappen"?

Antwoord:
Zie bestek pagina 3, opstellen deelopdrachten

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
51 Aanbestedingsleidraad droge infra 344, Emvi Criteria blz. 21

Vraag:
Waar kunnen wij de kosten opnemen voor de meerwaarde die wij bieden in 
het plan van aanpak voor K1/K2 en K3? Kunt u hier een post voor opnemen?

Antwoord:
K1: kosten samenwerken behoren bij algemene kosten. 
Kosten calamiteit: zie hoofdstuk 84 bestek.
K2: Zie hoofdstuk 85 bestek
K3: de minimumvereisten, zie antwoord vraag #7. 
Daarnaast stelt de opdrachtgever jaarlijks Euro 50.000 beschikbaar

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
52 Aanbestedingsleidraad droge infra 344, 5.1.3

Vraag:
De complexiteit (3 uiteenlopende onderwerpen) en omvang van het PvA (10 
pagina's) maken het wenselijk om de lezer mee te nemen in onze opbouw 
van het plan. Een voorblad, inhoudsopgave en leeswijzer helpen hier enorm 
bij. Gaat u er mee akkoord dat gegadigde en voorblad, inhoudsopgave en 
leeswijzer mag toevoegen en dat deze buiten het voorgeschreven aantal 
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pagina's vallen?

Antwoord:
Dat is akkoord

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
53 Aanbestedingsleidraad droge infra 344, 1.6 Planning

Vraag:
Wij verzoeken gezien de omvang van de uitvraag en de korte doorlooptijd 
tot het stellen van vragen een 2e inlichtingen ronde in te lassen?

Antwoord:
Antwoorden worden doorlopend geplaatst. Wij verzoeken inschrijvers 
vragen zo spoedig mogelijk te stellen en trachten deze telkens spoedig te 
beantwoorden. Wij zien daarom geen reden voor een 2e NvI

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
54 Aanbestedingsleidraad droge infra 344,1.3.3 aarde en omvang van de 

opdracht. blz 7

Vraag:
Nieuwe werken vallen niet onder de ROVK en worden separaat op de markt 
gezet, kleinschalige werken of projecten kunnen mogelijk wel onder ROVK 
worden uitgevoerd. Wat ziet u als een klein schalig werk/project?

Antwoord:
Zie aanbestedingsleidraad 5.4. Kleinere werken betreffen opdrachten met 
een waarde <€750.000. Grotere werken hebben een waarde vanaf dit bedrag 
en worden via minicompetitie of separate aanbesteding in de markt gezet

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:



Nota van inlichtingen Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan de droge 
infrastructuur

Pagina 22 van 53 Datum genereren nota van inlichtingen: 13 jun. 2024

55 leidraad 5.1.3. blz 22. Omgevingsmanagement.

Vraag:
Kunt u een toelichting geven op wat u verstaat onder aantoonbare 
gebiedskennis en juiste klantcontacten in de doelstelling: 
‘Aantoonbare gebiedskennis is noodzakelijk voor het uitvoeren van de juiste 
maatregelen. Netwerk in de haven van North Sea Port en de juiste 
klantcontacten vergemakkelijken een vloeiend proces in de voorbereiding’.
Dit in het kader van een level playing field voor alle inschrijvers.

Antwoord:
De communicatie met de omgeving en de stakeholders zal gevoerd worden 
door opdrachtnemer (zie bestek, pagina 3). Aanbesteder ziet bij de 
uitwerking van K2 graag terug op welke wijze de genoemde doelstelling 
gerealiseerd wordt, hoe invulling wordt gegeven aan het 
omgevingsmanagement, ligt deze taak in goede handen bij inschrijver.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
56 Bestek

Vraag:
Deel 2 van het bestek (05) worden de adressen van depots vermeld. Zijn op 
de verschillende depots vigerende milieuvergunningen van toepassing ? zo 
ja, zijn deze vergunningen beschikbaar en waar mogen de depots voor 
worden gebruikt.

Antwoord:
Voor zover nu bekend zijn er geen milieuvergunningen van toepassing. 
Indien in de uitvoering activiteiten worden gepland waarbij ON gebruik wil 
maken van een depot zal dit eerst met OG afgestemd worden.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 24 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
57 Bestek

Vraag:
Mogen alle grondstromen bij elkaar worden gestort op de gronddepots ?
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Antwoord:
Grondstromen dienen gescheiden gestort te worden

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
58 Bestek

Vraag:
Mogen de depots ook voor werkzaamheden gebruikt worden voor andere 
bedrijven binnen het werkgebied van NSP ?

Antwoord:
De depots en het gebruik daarvan wordt gecoördineerd door OG. Er kunnen 
diverse bedrijven gebruik maken van de depots, mits toestemming van OG

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 24 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
59 Bestek

Vraag:
Kan aangegeven worden door NSP welke systeem administratief wordt 
gebruikt ( 08 van het bestek ), dit om te beoordelen of koppeling met het 
systeem van de aannemer mogelijk is.

Antwoord:
Heeft de vraag betrekking op het Enterprise Assetmanagement systeem? 
Deze is ontwikkeld door Apptimize

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 23 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
60 632140

Vraag:
Aanbrengen pvc hulpstuk. Kunt u in de tekst aangeven om welk hulpstuk het 
gaat.
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Antwoord:
Dit betreffen bochten.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
61 632130

Vraag:
Aanbrengen pvc hulpstuk. Kunt u in de tekst aangeven om welk hulpstuk het 
gaat.

Antwoord:
Dit betreffen bochten.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
62 620050

Vraag:
Paal leveren en aanbrengen. De levering staat dubbel in het bestek. In post 
620040 moet de paal geleverd worden.

Antwoord:
Post 620040 betreft leveren paal. 
Post 620050 betreft Leveren en aanbrengen paal

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
63 620010

Vraag:
In de tekst staat schampblokken stellen in betonspecie 15 m lang. Klopt dit is 
dat werkelijk de bedoeling.
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Antwoord:
Dit is inderdaad de bedoeling. De omschrijving is juist.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
64 613040

Vraag:
Belijning, eenheid staat op ton. Klopt dit of moet de eenheid km zijn. Graag 
aanpassen.

Antwoord:
Eenheid moet km zijn.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
65 hfst 553

Vraag:
De levering staat vermoedelijk dubbel in het bestek. Hfst 553 leveren en 
aanbrengen en Hfst 572 levering. Klopt dat, zoniet dan graag deze aanpassen.

Antwoord:
De post staat dubbel in bestek en zal aangepast worden

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
66 543020

Vraag:
De levering staat dubbel in het bestek. post 543020 en 57 Kunt u dit 
aanpassen

Antwoord:
Niet correct: In post 57 staan geen molgoten
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Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
67 537030

Vraag:
De levering staat dubbel in het bestek. post 53700 en 5710100 Kunt u dit 
aanpassen

Antwoord:
De post staat inderdaad dubbel in bestek, dit zal aangepast worden

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
68 537020

Vraag:
De levering staat dubbel in het bestek. post 537020 en 570020 Kunt u dit 
aanpassen

Antwoord:
De post staat inderdaad dubbel in bestek, dit zal aangepast worden

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
69 240030

Vraag:
In de kop tekst staat Grond verwerken in cunet, dat moet zijn in sleuf. Kunt u 
dit aanpassen.

Antwoord:
Dit wordt aangepast

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
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de droge infrastructuur
Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
70 240020

Vraag:
In de kop tekst staat Grond verwerken in cunet, dat moet zijn in sleuf. Kunt u 
dit aanpassen.

Antwoord:
Dit wordt aangepast

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
71 240010

Vraag:
In de kop tekst staat Grond verwerken in cunet, dat moet zijn in sleuf. Kunt u 
dit aanpassen.

Antwoord:
Dit wordt aangepast

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
72 212230

Vraag:
In de bestekspost staat omschreven "Transport volgens bestekpost onder 
hoofdstuk 22, dus daar komt de grond vandaan. Echter in dezelfde post moet 
ik te teelgrond ook nog leveren. Dit is tegenstrijding. Kan de OG dit 
aanpassen.

Antwoord:
De post wordt aangepast; het leveren vervalt

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
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de droge infrastructuur
Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
73 212130

Vraag:
In de bestekspost staat omschreven "Transport volgens bestekpost onder 
hoofdstuk 22, dus daar komt de grond vandaan. Echter in dezelfde post moet 
ik te teelgrond ook nog leveren. Dit is tegenstrijding. Kan de OG dit 
aanpassen.

Antwoord:
De post wordt aangepast, het leveren vervalt

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
74 212030

Vraag:
In de bestekspost staat omschreven "Transport volgens bestekpost onder 
hoofdstuk 22, dus daar komt de grond vandaan. Echter in dezelfde post moet 
ik te teelgrond ook nog leveren. Dit is tegenstrijding. Kan de OG dit 
aanpassen.

Antwoord:
De post wordt aangepast, het leveren vervalt

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
75 212030

Vraag:
In de bestekspost staat omschreven "Transport volgens bestekpost onder 
hoofdstuk 22, dus daar komt de grond vandaan. Echter in dezelfde post moet 
ik te teelgrond ook nog leveren. Dit is tegenstrijding. Kan de OG dit 
aanpassen.
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Antwoord:
De post wordt aangepast, het leveren vervalt

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
76 851 Deelopdrachten

Vraag:
Hier wordt omschreven dat het opstellen van verkeersmaatregeltekeningen 
in de deelopdrachten hoort te zitten. Dit zijn eigenlijk tekeningen die bij de 
verkeersmaatregelen horen te zitten. Kan de OG deze tekeningen uit de 
deelopdrachten halen en er een nieuwe bestekpost aan toevoegen bij de 
verkeersmaatregelen om deze tekeningen te maken.

Antwoord:
Niet akkoord

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
77 710130, 710140, 710150

Vraag:
Algemene vraag. Is het de bedoeling van de OG dat we het hele werk maken 
met een afzetting met voorrangsregeling met VRI ( dure optie)

Antwoord:
Per (onderdeel van de) deelopdracht wordt bepaald welke afzetting de juiste 
oplossing is. Dat kan een VRI zijn.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
78 710140

Vraag:
Het beschreven figuurnummer betreft een figuur uit de oude CROW 96b-
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reeks. Kunt u deze aanpassen.

Antwoord:
Dit wordt aangepast

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
79 710070

Vraag:
Wordt in deze bestekspost bedoeld het (extra) schoren van 
verkeersmaterialen of juist het bevestigen / plaatsen van de materialen van 
besteksposten 710040 t/m 710060

Antwoord:
Ivm windvang extra schoren van borden.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
80 710040 t/m 710070

Vraag:
In deze besteksposten wordt enkel gesproken over aanbrengen 
verkeersborden. Hier missen we de besteksposten van instandhouding en 
verwijderen verkeersborden. Kunt u deze ontbrekende posten alsnog 
toevoegen.

Antwoord:
Dit wordt aangepast

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
81 710030

Vraag:
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Betreft hier instandhouden omleidingsroutes. De besteksposten Aanbrengen 
en verwijderen omleidingsroutes ontbreken echter in het bestek. Kunt u deze 
posten toevoegen.

Antwoord:
Dit wordt aangepast

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
82 710030

Vraag:
Deze bestekspost is erg onduidelijk. Er wordt gesproken over het 
instandhouden van omleidingsroutes, kunt u aangeven met welke aantallen 
we rekening dienen te houden

Antwoord:
Dit wordt aangepast

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
83 Bestek deel 3 01.28.02

Vraag:
Kan Opdrachtgever de lijst met posten verstrekken?

Antwoord:
Dit artikel vervalt

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
84 bp 710160

Vraag:
De hoeveelheid staat op 1400 m1. Wordt hier 1400 m1 rijplaat bedoeld?
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Antwoord:
Bedoelt wordt 1400 m1 rijplaat a 6 meter breed. Toe te passen op diverse 
deelopdrachten. Met minimum opdracht per locatie van een volle vracht 
rijplaten.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
85 bp 72

Vraag:
Hier staat het max 1x mobiliseren per deelopdracht of per gecombineerde 
deelopdracht benoemd. Kan OG duidelijk aangeven hoeveel gecombineerde 
deelopdrachten er verwacht worden?

Antwoord:
Het combineren van opdrachten is afhankelijk van uitvoeringsmoment en 
locatie. Gemiddeld genomen kunnen er 6 per jaar worden gecombineerd.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
86 bp 661010

Vraag:
Kan Opdrachtgever aangeven hoeveel m2 per nacht er uitgevoerd gaat 
worden?

Antwoord:
Uitvoering volledig in de nacht.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
88 bp 620050

Vraag:
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Klopt het dat de leverantie hier niet hoeft worden meegenomen? Deze staat 
namelijk ook bij post 620040.

Antwoord:
Post 620040 betreft leveren paal. 
Post 620050 betreft leveren en aanbrengen paal
Zie vraag #62

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
89 bp 613040

Vraag:
Klopt de eenheid bij deze bestekspost?

Antwoord:
Eenheid moet km zijn
Zie vraag #64

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
90 Bestek deel 1 08

Vraag:
De wijze van opdrachtgeven en de administratie zal door de opdrachtgever 
worden uitgevoerd middels een enterprise assetmanagement systeem. De 
aannemer zal hiermee in zijn inschrijving rekening houden wat betreft de 
opleiding van personeel en de aanpassing van eventuele hardware en 
software die benodigd zijn.
1) Kunt u aangeven welke opleidingen voor het personeel en welke 
aanpassingen van hardware en software nodig zijn?
2) Op welke post moeten deze kosten worden meegenomen?

Antwoord:
De aanpassingen en opleiding zijn afhankelijk van mens en middelen bij de 
inschrijver. Het betreft een eenvoudige, online tool waarvoor geen 
additionele hardware of software benodigd is, uitgaande van de situatie dat 
opdrachtnemer beschikt over gangbare apparatuur en capaciteit (een 
computer, een internetverbinding, een persoon die deze kan bedienen, ..) 
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Opdrachtgever zal een instructie hiervoor verzorgen.
Het is aan de inschrijver zelf te bepalen waar deze kosten op worden 
geschreven. Voorstel: AK.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
91 Contract

Vraag:
De concept raamovereenkomst heeft de titel raamovereenkomst voor de 
uitvoering van 
werken ten behoeve van North Sea Port Netherlands N.V.: 
Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan de droge 
Infrastructuur, echter wordt er in de overeenkomst gesproken over diensten. 
Kunt u bevestigen dat het een overeenkomst van aanneming van werk 
betreft?

Antwoord:
Ja het betreft werken

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
92 Contract

Vraag:
Kunt u overwegen een clausule inzake onbeperkte aansprakelijkheid schade 
derden binnen de UAV 2012 op te nemen, zodat er een redelijke limiet 
wordt gesteld aan de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer? Dit om 
ervoor te zorgen dat de risico's voor beide partijen beter beheersbaar zijn en 
in overeenstemming met de gebruikelijke verzekeringsdekking.

Antwoord:
Ons voorstel is de aansprakelijkheid te limiteren tot €2.500.000 per opdracht 
of maximaal 3x de opdrachtwaarde indien dit het eerstgenoemde overstijgt.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 13 jun. 2024
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Ref.nr. Onderwerp:
93 Contract

Vraag:
Kunt u overwegen een clausule inzake onbeperkte aansprakelijkheid binnen 
de UAV 2012 op te nemen, zodat er een redelijke limiet wordt gesteld aan de 
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer? Dit om ervoor te zorgen dat de 
risico's voor beide partijen beter beheersbaar zijn en in overeenstemming 
met de gebruikelijke verzekeringsdekking.

Antwoord:
Ons voorstel is de aansprakelijkheid te limiteren tot €2.500.000 per opdracht 
of maximaal 3x de opdrachtwaarde indien dit het eerstgenoemde overstijgt.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 13 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
94 Gedragscode NSP

Vraag:
Is het de verantwoordelijkheid van de ON of de OG om een ecoloog in te 
huren om te voldoen aan de gedragscode? En als het de 
verantwoordelijkheid is van de ON waar moeten deze kosten dan op worden 
verrekend?

Antwoord:
In de voorbereiding ligt deze bij North Sea Port. In de uitvoering bij de 
inschrijver. Kosten kunnen worden meegenomen bij de Deelopdracht 851.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
95 bp 123130

Vraag:
Klopt het dat de breedte kleiner is dan 0,5m?

Antwoord:
Wordt aangepast, moet zijn: Totale breedte van >2,50 m

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
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de droge infrastructuur
Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
96 Bestekspost 810070/810080

Vraag:
Conform de CAO verschilt de toeslag voor zaterdag van de toeslag voor 
zondag. Kunt u de zaterdag van de zondag splitsen?

Antwoord:
Niet akkoord

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
97 Bestek Hoofdstuk 7

Vraag:
Kunt u een post toevoegen voor het aanbrengen en verwijderen van de 
omleidingsroutes dit volgens post 710030 in stand worden gehouden?

Antwoord:
Dit wordt aangepast
Zie ook vraag # 80

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
98 Bestekspost 631040

Vraag:
Post is niet kosten homogeen. Kunt u een staffeling maken vergelijkbaar aan 
het aanbrengen? Aanvullen met ø500 PVC, klopt dit?

Antwoord:
Niet akkoord, de post is juist

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur
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Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
99 Besteksposten 573010/573020

Vraag:
Dienen de betonplaten nieuw te zijn?

Antwoord:
Deze post gaat uit van nieuw te leveren. Er zal een post toegevoegd worden 
voor gebruikte platen.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
100 Indexering

Vraag:
In aanvulling op eerder gestelde vraag. 
In de aanbestedingsleidraad wordt aangegeven dat de indexering plaats vindt 
volgens index GWW, 4211b (wegen met gesloten verharding) reeks 
2015=100, maar in het bestek wordt er geindexeerd volgens GWW 
2010=100. Kunt u bevestigen dat indexatie volgens GWW, 4211b (wegen 
met gesloten verharding) reeks 2015=100 correct is?

Antwoord:
De juiste indexering is de GWW index 42/43 Grond weg en waterbouw met 
reeks 2015=100
Dit antwoord vervangt de eerder gegeven antwoorden m.b.t. indexering
#8 #9

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
101 Algemeen

Vraag:
Met de komst van kunstmatige intelligentie (AI) maakt u mogelijk gebruik 
van een openbare AI voor het beoordelen van de (EMVI)-plannen. Door het 
gebruik van een openbare AI komt informatie op internet te staan waarmee 
het openbaar wordt. Wij willen u erop wijzen dat artikel 2.57 van de 



Nota van inlichtingen Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan de droge 
infrastructuur

Pagina 38 van 53 Datum genereren nota van inlichtingen: 13 jun. 2024

Aanbestedingswet 2012 bepaalt dat een aanbestedende dienst vertrouwelijke 
informatie die hem door een ondernemer is verstrekt niet openbaar mag 
maken.
Gezien het bovenstaande, willen wij u vragen om te bevestigen dat u geen 
openbare AI zult gebruiken voor het beoordelen van onze (EMVI)-plannen 
en dat onze vertrouwelijke gegevens te allen tijde vertrouwelijk zullen 
blijven en nooit op het internet zullen worden geplaatst. Wij verzoeken u om 
dit expliciet te bevestigen in de Nota van Inlichtingen.

Antwoord:
Wij maken voor de beoordeling van de plannen voor deze aanbesteding geen 
gebruik van een openbare AI.

De informatie die in het kader van de aanbesteding ingestuurd wordt, wordt 
binnen het MFA-beveiligde netwerk van North Sea Port opgeslagen in een 
gecontroleerde Sharepoint-omgeving. 
De informatie is enkel toegankelijk voor personen die betrokken zijn bij de 
evaluatie van de kandidaten. Deze personen zijn in principe enkel 
personeelsleden van de groep North Sea Port. Indien een extern persoon, 
meer bepaald iemand die niet in dienstverband is bij een entiteit van de 
groep North Sea Port, (technische) ondersteuning of expertise biedt bij de 
plaatsing en gunning van de desbetreffende overheidsopdracht, en deze dient 
hiervoor de documenten in te kijken dan sluit North Sea Port een 
geheimhoudingsovereenkomst af met deze externe persoon/entiteit. 
Eveneens wordt er enkel toegang verleend op naam tot de relevante 
informatie in de gecontroleerde Sharepoint-omgeving. Dit gebeurt via 
toegang op niveau van e-mailadres met extra MFA.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
102 Beste deel 3 01 21 04 lid 1

Vraag:
U verwijst naar dit lid en benoemd daarmee de termen verlengen en korting, 
echter betreft 01 21 04 lid 1 van de standaard een uitleg over meetlocaties. 
Wij verzoeken u deze bepaling te schrappen of naar het juiste artikel te 
verwijzen.

Antwoord:
Dit moet zijn: 01.21.05 lid 1

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur
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Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
103 Bestek deel 3 01 02 05

Vraag:
Wij verzoeken u deze bepaling te schrappen, het uitstellen van de 
betalingstermijn zorgt voor een voorfinanciering bij Opdrachtnemer. Dit is 
een niet wenselijke situatie. Wij verzoeken u de standaard bepaling te 
hanteren.

Antwoord:
Dit wordt niet aangepast, dit betreft de maximum termijn

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
104 Bestek deel 1 09 stap 5

Vraag:
Aanvullend op bovenstaande vraag wijkt dit proces af met wat u in 01 21 07 
van deel 3 benoemd. Wij verzoeken u om het proces in 01 21 07 van 
toepassing te verklaren.

Antwoord:
Zie vraag #103. Er kunnen wel tussentijdse termijnen gestuurd worden. OG 
gaat altijd pragmatisch om met de samenwerking en uitvoering

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
105 Bestek deel 1 09 deelopdrachten

Vraag:
U geeft aan dat opdrachtnemer een Voorlopig ontwerp, een LCC-berekening 
en een Definitief ontwerp dient te maken. Dit past niet binnen de context van 
een UAV2012-contract. 
1) Bedoelt u dat Opdrachtgever bovenstaande producten opstelt en deelt met 
Opdrachtnemer?
2) Indien Opdrachtnemer deze werkzaamheden dient uit te voeren: op welke 
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bestekspost(en) dienen we deze kosten mee te nemen?

Antwoord:
Nee OG zal deze niet opstellen. Deze kunnen verrekend worden op 851 
deelopdrachten

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
106 Gestanddoeningtermijn

Vraag:
U geeft aan dat de inschrijving minimaal 90 dagen na sluiting nog geldig 
moet zijn. In andere woorden een gestandsdoening van minimaal 90 dagen.
Dit wijkt af van de ARW, hierin is 50 dagen gebruikelijk. Kunt u project 
specifiek toelichten waarom u hiervan afwijkt?

Antwoord:
de Aanbestedingswet 2012 is van toepassing met Richtlijn 2014/25/EU, niet 
de ARW.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
107 ARW 2016

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 
2016) van toepassing is?

Antwoord:
Nee. Zie Aanbestedingsleidraad 1.1: de Aanbestedingswet 2012 is van 
toepassing met Richtlijn 2014/25/EU

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
108 Projectteam North Sea Port
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Vraag:
Kan OG het projectteam van de ROK bekend maken?

Antwoord:
Zie aanbestedingsleidraad 5.1.2 De beoordeling van de subgunningscriteria 
wordt uitgevoerd door een beoordelingsteam bestaande uit drie beoordelaars 
van de aanbesteder en een inkoopadviseur.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
109 deel 2.2. bpn 810050 en 802040

Vraag:
bedoeld u met bestekspost 810050 en 842040 inzet verkeersregelaars op 
maandag-vrijdag tussen 07:00-19:00 uur

Antwoord:
Dat is juist. post 810050 betreffen geplande werkzaamheden. Post 842040 
betreffen calamiteiten. (zie prioriteitsopdrachten)

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
110 deel 2.1 paragraaf 06

Vraag:
Calamiteiten; wie stelt de weg veilig en plaatst de verkeersmaatregelen bij 
een calamiteit (prioriteit 1) Dit kan en mag niet wordn uitgevoerd door de 
verkeersregelaars; die regelen uitsluitend het verkeer. Kan er eventueel een 
bestekspost worden toegevoegd voor de inzet van een calamiteiten 
verkeersmaatregelenploeg?

Antwoord:
In incidentele gevallen moeten er verkeersmaatregelen worden getroffen bij 
calamiteiten. Hier wordt geen aparte bestekspost voor aangemaakt.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024
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Ref.nr. Onderwerp:
111 deel 2.2. bpn 710130

Vraag:
Dit figuurnummer is vervallen in de laatste versie van CROW Publicatie 
96B. Kan de opdrchtgever het juiste nummer benoemen.

Antwoord:
Dit wordt aangepast, zie ook vraag # 80.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
112 deel 2.2. bpn 710040, 710050, 710060, 710070

Vraag:
Wat wordt met standaard afzetting in deze bestesposten bedoeld? Er 
ontbreken besteksposten voor het instandhouden en verwijderen van deze 
borden; Waar moeten deze voorzieningen aanbevestigd worden.

Antwoord:
Dit wordt aangepast, zie ook vraag #81 en #82.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
113 deel 2.2. bpn 710030

Vraag:
De verwijzing naar het bestekspostnummer waarin deze aangebracht moet 
worden, ontbreekt;

Antwoord:
Dit wordt aangepast, zie ook vraag #81 en #82.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024
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Ref.nr. Onderwerp:
114 deel 3 bpn 81 22 06

Vraag:
De extra kosten voor een extra spreidmachine zijn op dit moment niet in te 
schatten. Zou voor de extra spreidmachine een bestekspost willen opnemen 
in deel 2.2.

Antwoord:
De mobilisatiekosten van de asfaltspreidmachines kunnen worden 
afgerekend op de besteksposten 720010 en 720020.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
115 algemeen

Vraag:
u heeft gekozen voor een raamovereenkomst. Bent u zich er van bewust dat, 
overeenkomstig de RAW-systematiek, van alle posten in de 
raamovereenkomst de uitgangspunten voor de calculatie moeten zijn 
beschreven, zodat de inschrijver productie gerelateerde prijzen per eenheid 
kan calculeren en dat bij het ontbreken daarvan de inschrijver mag utgaan 
van normale dagprodukties?

Antwoord:
Wij gaan ervan uit dat het bestek en aanbestedingsleidraad een voldoende 
duidelijk beeld scheppen voor de inschrijvers, met betrekking tot de wensen 
van de opdrachtgever. Door middel van deze vragen en antwoorden kunnen 
de mogelijke onduidelijkheden worden weggenomen. 

Mochten er tijdens uitoefening van de raamovereenkomst posten zijn die nu 
niet meegenomen zijn, zullen deze alsnog opgevraagd en afgestemd worden 
rekening houdend met samenhang met de inschrijving en marktconformiteit

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
116 deel 3 paragraaf 01 21 04

Vraag:
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Is het toegestaan om korting te geven in de bestekspost korting 919990?

Antwoord:
Er mag een korting worden gegeven.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
117 deel 3 paragraaf 01 16 02

Vraag:
Graag voor deze bepaling een bestekspost opnemen in deel 2.2. van het 
bestek.

Antwoord:
De verzekering dient afgeprijsd te worden bij de deelopdrachten 851

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
118 deel 2.2. bpn 311010

Vraag:
Graag in de kolom hoeveelheid ter inlichting de leverantie toevoegen, of 
voor de leverantie een aparte bestekspost opnemen in deel 2.2

Antwoord:
Dit wordt aangepast

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
119 deel 2.2. bpn 310010

Vraag:
Graag in de kolom hoeveelheid ter inlichting de leverantie toevoegen, of 
voor de leverantie een aparte bestekspost opnemen in deel 2.2
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Antwoord:
Dit wordt aangepast

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
120 Bestekspost 850090

Vraag:
Klopt het dat het maximale eenheidstarief dat bij deze post ingevuld mag 
worden € 50.000,- / jaar is?

Antwoord:
Dat is correct

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
121 Bestekspost 720010

Vraag:
Indien op verzoek van de opdrachtgever een wegvak in meerdere fasen moet 
worden uitgevoerd (bijvoorbeeld gedeelte overdag en gedeelte in een andere 
nacht), mag dan per fase mobilisatiekosten worden afgerekend?

Antwoord:
Indien op verzoek van opdrachtgever, het werk wordt uitgevoerd in 
meerdere fases, dan mag er per fase mobilisatiekosten worden gerekend.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
122 Bestekspost 710080

Vraag:
Is de inzet van de actiewagen inclusief bediening of wordt de bediening op 
TBS-uren afgerekend?



Nota van inlichtingen Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan de droge 
infrastructuur

Pagina 46 van 53 Datum genereren nota van inlichtingen: 13 jun. 2024

Antwoord:
Inzet actiewagen is all-in. Incl. aan- en afvoer, inregelen, enz.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
123 Bestekspost 632370

Vraag:
Is het leveren van de stelringen volgens posten 630060 en 630070 enkel voor 
het op hoogte brengen van bestaande putranden of ook voor nieuwe 
putranden volgens 632370?

Antwoord:
Kan bij zowel bij bestaande als bij nieuwe putranden worden toegepast.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
124 Besteksposten 612: Markering

Vraag:
De posten omschrijven zowel het aanbrengen van markering in witte 
wegenverf als in gele wegenverf. Tussen witte en gele wegenverf zit een 
prijsverschil dus kunnen deze posten opgesplitst worden?

Antwoord:
Dit wordt aangepast

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
125 Bestekspost 556040 en 556050

Vraag:
Klopt het dat de leverantie van de grasbetontegels in de betreffende posten 
wordt verrekend volgens post 571030? Zo ja, kan de hoeveelheid ter 
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leverantie dan vervallen?

Antwoord:
Dit wordt aangepast

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
126 Bestekspost 553090

Vraag:
De besteksomschrijving duidt op een bochtband, maar de inschrijfstaat 
omschrijft een hoekblok. Wat is juist?

Antwoord:
Dit wordt aangepast

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
127 Bestekspost 420040, 421040, 422040 en 423040

Vraag:
In de bestekspost is een breedte kleiner of gelijk aan 2,00 m omschreven, 
maar in de inschrijfstaat is de breedte aangeduid als > 2,0 m. Wat is juist?

Antwoord:
Dit wordt aangepast

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
128 Bestekspost 250030

Vraag:
De hoeveelheid ter inlichting is onjuist. Kan dit aangepast worden?

Antwoord:
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Dit wordt aangepast

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
129 Besteksposten 211020 t/m 211040

Vraag:
In de post worden zowel cunet als rioolsleuf genoemd. Klopt het dat het hier 
gaat om het graven van een rioolsleuf?

Antwoord:
Dit wordt aangepast

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
130 Aanbestedingsleidraad, bijlage 4

Vraag:
Er worden ook duurzaamheidseisen gesteld aan varend bouwmaterieel. 
Klopt het dat binnen dit contract geen varend bouwmaterieel zal worden 
toegepast en dat daarmee de duurzaamheidseisen aan dit type materieel 
buiten beschouwing mogen worden gelaten?

Antwoord:
Varend bouwmaterieel maakt geen onderdeel uit van dit contract. Inschrijver 
dient uit te gaan van onderhoud aan de droge infrastructuur. Contracteisen 
SEB 1 (mobiele werktuigen) en 2 bouwtransport materieel)

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
131 Bestek deel 1 hst 09, stap 7: controleverklaring

Vraag:
Wat wordt bedoeld met de controleverklaring?
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Antwoord:
Hiermee wordt een "interne collegiale toets" mee bedoelt van de 
aangeleverde stukken.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
132 Bestek deel 3 22.04.03

Vraag:
Staat u open voor de aanpassing van bestek deel 3 artikel 22.04.03?
Gegadigde is van mening dat de aannemer in moet staan voor de kwaliteit 
van producten die zij levert, en Opdrachtgever in moet staan voor de 
kwaliteit van producten die Opdrachtgever levert.

Kunt u de tekst van lid 4 daarom aanpassen in: Indien blijkt dat in 
tegenstelling tot de resultaten van het door of namens de aannemer 
uitgevoerd vooronderzoek in de door aannemer geleverde grond stoffen 
voorkomen met gehalten groter dan de in tabel 1 Bijlage B van het Besluit 
Bodemkwaliteit genoemde waarde voor de categorie industrie, wordt dit 
beschouwd als een verborgen gebrek en komen de kosten van vervanging 
voor rekening van de aannemer.

Antwoord:
Akkoord om deze aanpassing door te voeren. Wel als voorwaarde geldt dat 
de aannemer de plicht heeft te checken of met de ter beschikbaar gestelde 
grondstoffen kwalitatief goed werk te maken is.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
133 bestek NorthSeaPort344, hfdst 6320, blz 63

Vraag:
Voor de levering vraagt u de kleuren rood, grijs of groen. Is onze aanname 
juist dat u met rood , het standaard Roodbruin bedoeld?

Antwoord:
Dat is juist

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
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de droge infrastructuur
Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
134 bestek NorthSeaPort344. teelgrond

Vraag:
Aan welke eisen dient de te leveren teelgrond voor de bermen te voldoen?

Antwoord:
Wordt aangepast, levering vervalt bij alle posten

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
135 bestek NorthSeaPort344,Hfd 61 Markering

Vraag:
Kunt u een mobilisatie post opnemen voor een markeringset en een 
mobilisatie post voor de straalunit?

Antwoord:
Nee, deze wordt niet toegevoegd. Werken mogen geclusterd worden 
uitgevoerd.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
136 leidraad, K3 duurzaamheid bl. 23

Vraag:
U vraagt :Hoe wordt invulling gegeven aan innovatieve toepassingen over de 
volledige levenscyclus? Kunt u verduidelijken wat u hier verwacht?

Antwoord:
Innovatieve toepassingen met een lange levensduur.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024
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Ref.nr. Onderwerp:
137 Bestekhoofdstuk 72

Vraag:
Er zijn alleen posten opgenomen voor mobiliseren asfaltset en frees, kunnen 
er ook posten worden toegevoegd voor aan- en afvoer of mobiliseren van het 
overige materieel?

Antwoord:
Deze worden niet toegevoegd. Werken mogen geclusterd worden uitgevoerd.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
138 Bestekhoofdstukken 211, 24 en 632

Vraag:
De posten voor het aanbrengen van de riolering zijn conform de 
omschrijving bij hoofdstuk 632 incl. grondwerk, overlapt dit met de 
grondwerkposten voor de sleuven uit hoofdstukken 211 en 24?

Antwoord:
Dit wordt aangepast

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
139 Bestekpost 632410

Vraag:
Er bestaan geen kolken van kunststof/gietijzer combinatie die voldoen aan 
klasse F900, wordt hier een lichtere verkeersklasse bedoeld?

Antwoord:
Dit wordt aangepast

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024
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Ref.nr. Onderwerp:
140 Bestekpost 632370

Vraag:
Behoort de leverantie van de stelringen in deze post inbegrepen te zijn of 
wordt dit geleverd op post 630060 en 630070?

Antwoord:
Deze post behoort inclusief leverantie te zijn

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
141 Bestekpost 620060

Vraag:
De borden worden ter beschikking gesteld maar bij de hoeveelheid ter 
inlichting wordt een levering aangegeven, dient dit een I i.p.v. een L te zijn?

Antwoord:
Dit wordt aangepast

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
142 Bestekposten 424010 t/m 424050

Vraag:
Behoort de leverantie van de materialen in de post inbegrepen te zijn of 
wordt dit geleverd op post 250030?

Antwoord:
Deze post behoort inclusief leverantie te zijn

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 12 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
143 Uitwerking gunningscriteria
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Vraag:
Is de opdrachtgever akkoord dat bij zowel gunningscriterium K1, K2 als K3 
het gehele plan van aanpak (dus compleet K1 t/m K3) wordt ingediend? Of 
is het de bedoeling dat er per criterium een afzonderlijk plan van aanpak 
wordt opgesteld en ingediend?

Antwoord:
Het is akkoord om 1 plan van aanpak in te dienen waarin duidelijk 
onderscheid wordt gemaakt tussen K1, K2 en K3. Dit hoeft dan 1 keer 
ingediend te worden.

Percelen: P  1 Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 
de droge infrastructuur

Beantwoord op: 11 jun. 2024
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