

Programma van Eisen

1. De opdrachtnemer start binnen maximaal twee maanden nadat de gemeente een lijst met NAW-gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres) heeft aangeleverd.
2. De werkzaamheden zoals beschreven in de scope van de opdracht, onder de punten 2 en 3 dienen te worden uitgevoerd conform de paragrafen 2.3 en 2.4 uit de "Handreiking gevelisolatie en saneringssubsidie", versie mei 2014 van Bureau Sanering Verkeerslawaaai. De Handreiking is te downloaden via de website www.bureausaneringverkeerslawaaai.nl
3. Woningen met een geluidbelasting lager dan 61 dB dienen te worden geschouwd overeenkomstig de werkwijze zoals deze is beschreven in paragraaf 2.2 van de "Handreiking gevelisolatie en saneringssubsidie".
4. De berekeningen dienen te worden uitgevoerd conform hoofdstuk 6 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.
5. In verband met efficiënt documentbeheer dient een digitaal systeem beschikbaar te zijn, waarop alle relevante stukken per woning kunnen worden gedownload en/of geüpload. Het gaat daarbij om de informatie die verzameld is tijdens de eerste inventarisatie (foto's, schetsen/ aantekeningen), rekenbladen van de bestaande situatie, rekenbladen met maatregelen, tekeningen, Gba-formulier, begroting na warme opname, begroting na oplevering en opleverstaten. Alle documenten dienen in pdf in het documentbeheersysteem te worden/ zijn geplaatst.
6. De te treffen gevelmaatregelen dienen op overzichtelijke wijze op één tekening te worden aangeduid.
7. Voor de facturatie van de werkzaamheden wordt onderstaande tabel als uitgangspunt gehanteerd.

Facturatieschema per perceel

	1e factuur	2e factuur	eindfactuur
Koude opnames	50% gereed	75% gereed	100 % gereed
Opstellen maatregelenpakket			100 % gereed
Verwerken reacties BSV			100% gereed
Uitvoeren warme opnames	50% gereed	75% gereed	100% gereed
Begeleiding bij uitvoering	50% gereed	75% gereed	100% gereed
Opstellen bestek			100% gereed
Dossiervorming			100% bij aanvang