

Algemene informatie

Aanbesteding: Beheer en onderhoud van meetstations op de locaties Lobith en Eijsden
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Referentie: Zaak 31195896

Toelichting:

RWS heeft geconstateerd dat het noodzakelijk was om verschillende opmerkingen/vragen te beantwoorden die binnen waren gekomen nav de eerdere NvI om zo meer duidelijkheid te scheppen voor alle gegadigden.

Vraag en antwoord

Ref.nr. 49
Onderwerp: Antwoord op vraag met ref.nr. 10 en 28 uit NvI

Vraag:

ON heeft ten aanzien van dit onderwerp de volgende opmerking en verzoek tot wijziging:

Cashflow: facturatie- en betalingsschema benaderen voor beide partijen een neutrale cashflow. Eventueel de facturatietermijnen voor de vaste aanneemsom aanpassen naar 1x per maand vooraf; facturatie verrekenbaar werk per maand achteraf na afronden werk; betaling maximaal binnen 30 dagen en in extreme situatie kan ON bij uitblijven van een betaling en na schriftelijke in gebreke stelling de werkzaamheden opschorten.

Antwoord:

OG gaat ervan uit dat ON hier met verrekenbaar werk bedoelt, een bundeling van kleine werkzaamheden (onder 1000 EUR per werkzaamheid). De Staat betaalt altijd achteraf, nooit vooraf.

Facturatie voor het verrekenbaar werk vindt dan ook plaats achteraf na afronding van het werk (betaling maximaal binnen 30 dagen). Deze worden in het huidige contract middels een VTW verrekend. De frequentie/initiatief is aan ON om te bepalen en kan dus maandelijks.

Met betrekking tot benoemde activiteiten (meerwerk en VTW's) geldt dat betaling plaatsvindt na oplevering van de werkzaamheden. Dit is niet aan een specifiek schema of frequentie gebonden. ON kan bij uitblijven van een betaling en na schriftelijke in gebreke stelling de werkzaamheden opschorten.

Percelen: P1 Beheer en onderhoud van meetstations op de locaties Lobith en Eijsden

Beantwoord op: 26 jun. 2024

Ref.nr.
50

Onderwerp:

Antwoord op vraag met ref.nr. 17 uit NvI

Vraag:

ON heeft ten aanzien van dit onderwerp de volgende aanvulling:

ON is akkoord met het overleg tussen OG-ON, echter het doel van het overleg dient dan wel nadere afstemming te zijn over hoe om te gaan met risico's m.b.t. de functionaliteit van de installaties en de financiële consequenties daar omtrent.

Antwoord:

OG is akkoord met deze aanvulling.

Percelen: P1 Beheer en onderhoud van meetstations op de locaties Lobith en Eijsden

Beantwoord op: 26 jun. 2024

Ref.nr.
51

Onderwerp:

Antwoord op vraag met ref.nr. 24 en 34 uit NvI

Vraag:

ON heeft ten aanzien van het onderwerp het volgende verzoek tot wijziging:

Besluitvorming omtrent verlenging in optie jaren dient een gezamenlijk besluit te zijn waarbij zowel OG als ON een gelijke stem in het besluit hebben. De termijn voor eventuele beëindiging kan eventueel van 3 maanden naar 6 maanden gezet worden.

Antwoord:

OG zet deze opdracht in de markt voor een vaste termijn van 6 jaar. Daarnaast worden er contractueel twee (2) verlengingsopties van twee (2) jaar opgenomen.

OG gaat akkoord om voor het eventueel benutten van deze verlengingsopties een gezamenlijk besluit toe te passen. Dit gezamenlijke besluit wordt genomen met in achtneming van een termijn van minimaal 12 maanden, zodat OG (eventueel) de tijd heeft om een nieuwe (Europese) aanbesteding in gang te zetten.

Percelen: P1 Beheer en onderhoud van meetstations op de locaties Lobith en Eijsden

Beantwoord op: 26 jun. 2024

Ref.nr.

Onderwerp:

52

Antwoord op vraag met ref.nr. 25 uit NvI

Vraag:

ON heeft ten aanzien van het onderwerp het volgende verzoek tot wijziging:

Aansprakelijkheid op schade: Indirecte en gevolgschade zijn uitgesloten van de aansprakelijkheid op schade.

Antwoord:

OG gaat niet akkoord met dit voorstel en handhaaft de eerdere motivatie

Er wordt in de ARVODI geen onderscheid gemaakt in soorten schade (bijvoorbeeld zogenoemde directe en indirecte of gevolgschade). De wet maakt dit onderscheid namelijk niet en introductie leidt goed mogelijk tot onduidelijkheden, bovendien vindt de Staat het niet opportuun de aansprakelijkheid nog verder te beperken. De beperking van de aansprakelijkheid brengt immers al met zich dat de Staat een deel van de door ON veroorzaakte schade zelf moet dragen en/of moet bekostigen uit gemeenschapsgeld.

Een verdere beperking van de ARVODI is daarom niet aan de orde.

Percelen: P1 Beheer en onderhoud van meetstations op de locaties Lobith en Eijsden

Beantwoord op: 26 jun. 2024

Ref.nr.
53

Onderwerp:

Antwoord op vraag met ref.nr. 35, 38 en 39 uit NvI

Vraag:

ON heeft ten aanzien van het onderwerp het volgende verzoek tot wijziging:

OG legt alleen boetes op als hij ON eerst schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn stelt voor herstel.

Antwoord:

OG handhaaft de boeteclausule. De boete is direct opeisbaar. OG heeft reeds het boetepercentage verlaagd van 0,10% naar 0,05% en vindt het van groot belang dat afspraken (tijdig) worden nagekomen. Een boete is daarmee een passende maatregel. Naast de boete geeft OG aan ON uiteraard een redelijk termijn voor herstel van tekortkomingen waarbij redelijkheid en billijkheid leidend zijn. Indien die, in de ingebrekestelling genoemde, redelijke termijn door ON niet wordt gehaald is zij in verzuim en kan OG overgaan tot het vragen van schadevergoeding en/of de overeenkomst ontbinden.

Percelen: P1 Beheer en onderhoud van meetstations op de

Beantwoord op: locaties Lobith en Eijsden
26 jun. 2024

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Antwoord op vraag met ref.nr. 45 uit NvI

Vraag:
ON heeft ten aanzien van het onderwerp de volgende aanvulling:

Indexatie: conform hetgeen beschreven is in de Nota van inlichtingen. Echter als gedurende de looptijd blijkt dat de marktsituatie dusdanig wijzigt dat de kostenstijgingen voor ON dusdanig afwijken van de indexatie, dan gaan beide partijen daarover met elkaar in overleg

Antwoord:
OG stelt aansluitend op het antwoord dat eerder is gegeven op vraag 45:

Als gedurende de looptijd van de overeenkomt blijkt dat de marktsituatie dusdanig wijzigt dat er extreme kostenstijgingen voor ON ontstaan die afwijken van het indexatiepercentage, dan gaan beide partijen daarover met elkaar in overleg. De uitkomst van het overleg zal mede worden bepaald door de regels in de Aanbestedingswet.

Percelen: P1 Beheer en onderhoud van meetstations op de locaties Lobith en Eijsden

Beantwoord op: 26 jun. 2024