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Bestek: Algemene Administratieve Voorwaarden

Model garantieverklaring: Voor een onderdeel

Model bankgarantie

23418-D Model RIE

23418-D Model B V&G

Faseringsplan

Uitvoeringsplanning

100079G10 VGDossier Zandpad 3, Nieuwersluis

100079G11 VGDossier Zandpad 3, Nieuwersluis

100079G12 VGDossier Zandpad 3, Nieuwersluis

100079G13 VGDossier Zandpad 3, Nieuwersluis

Model verantwoordingsfomulier Social Return

Registratieformulier Duurzaam Hout

Motivering afwijkingen op de UAV 2012

ET-bijlage A - Verklaring installatieverantwoordelijkheid laagspanning
ET-bijlage B - Verklaring werkverantwoordelijkheid laagspanning
ET-bijlage C - Werkvergunning laagpanning en ET bijlage

ET Bijlage C_Bijlage - Voorbeeld Werkvergunning en Installatieschema Laagspanning
CLASSIFICATIE AANDUIDINGSLIJST: PI Nieuwersluis Zandpad 3 Nieuwersluis
Risicoregister

Rijksvastgoedbedrijf opstellocaties kraan

Bestek: Technische bepalingen
Constructief onderzoek dak
Constructief onderzoek vloer
Elementenlijst
Beproevingsprotocool, type 1
Beproevingsprotocool, type 2

Voorblad

Overzicht plattegrond sparing
Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Souterrain - Koofomtimmering

Eerste verdieping - Koofomtimmering
Tweede verdieping - bestaande situatie
Tweede verdieping - nieuwe situatie
Dakaanzicht - bestaande situatie
Dakaanzicht - nieuwe situatie
Constructie dak

Warmtepomp opstelling - gebouw R
Doorsnede warmtepomp gebouw R
Voorblad

Overzicht tekening hijsluik & Principe detail
Principe detail bevestiging zonnepanelen
Principe detail dakdoorvoer

Gebouw R - Souterrain plattegrond
Gebouw R - Beganegrond plattegrond
Gebouw R - 1ste verdieping plattegrond
Gebouw R - 2de verdieping plattegrond

Voorblad

Renvooi

Warmtapwater - Principeschema bestaand
Warmtapwater - Principeschema - Nieuwe situatie
Verwarming - Principeschema bestaand
Verwarming - Principeschema Nieuwe situatie
Luchtbehandeling - Principeschema bestaand
Luchtbehandeling - Principeschema Nieuwe situatie
Verwarming en koeling - Souterrain bestaand
Verwarming en koeling - Souterrain sloop
Verwarming en koeling - Souterrain nieuw
Verwarming en koeling - Tweede verdieping bestaand
Verwarming en koeling - Tweede verdieping sloop
Verwarming en koeling - Tweede verdieping nieuw
Warmtapwater - Tweede verdieping bestaand
Warmtapwater - Tweede verdieping sloop
Warmtapwater - Tweede verdieping nieuw
Luchtbehandeling - Eerste verdieping bestaand
Luchtbehandeling - Eerste verdieping sloop
Luchtbehandeling - Eerste verdieping nieuw
Luchtbehandeling - Tweede verdieping bestaand
Luchtbehandeling - Tweede verdieping sloop
Luchtbehandeling - Tweede verdieping nieuw
Luchtbehandeling - Dak bestaande situatie
Luchtbehandeling - Dak sloop

Luchtbehandeling - Dak nieuwe situatie

Voorblad

Elektrotechnische installatie - Schakel- en verdeelinrichting bestaand
Elektrotechnische installatie - Schakel- en verdeelinrichting nieuw
Elektrotechnische installatie - Tweede verdieping bestaand
Elektrotechnische installatie - Tweede verdieping nieuw
Elektrotechnische installatie - Dakaanzicht bestaand
Elektrotechnische installatie - Dakaanzicht nieuw
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Voorblad
Coordinatietekening - Technische ruimte

Coordinatietekening - Detail schacht

Bestek: Technische bepalingen
Constructief onderzoek E (dak)
Constructief onderzoek P (dak)
Constructief onderzoek Q (dak)
Constructief onderzoek E (vloer)
Constructief onderzoek P (vloer)
Constructief onderzoek Q (vloer)
Elementenlijst
Beproevingsprotocool, type 1
Beproevingsprotocool, type 2

Gebouw E - Voorblad

Gebouw E - 2e Verdieping - Bestaande situatie
Gebouw E - 2e Verdieping - Nieuwe situatie
Gebouw E - Dakaanzicht - bestaande situatie
Gebouw E - Dakaanzicht - nieuw situatie
Gebouw E - Constructie dak

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Gebouw P - Voorblad

Gebouw P - 2e Verdieping - Bestaande situatie
Gebouw P - 2e Verdieping - Nieuwe situatie hijsluik
Gebouw P - Dakaanzicht - bestaande situatie
Gebouw P - Dakaanzicht - nieuw situatie
Gebouw P - Constructie dak

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Gebouw Q - Voorblad

Gebouw Q - Begane grond - Koofconstructie
Gebouw Q - 2e Verdieping- Bestaande situatie
Gebouw Q - 2e Verdieping - Nieuwe situatie
Gebouw Q - Dakaanzicht - bestaande situatie
Gebouw Q - Dakaanzicht - nieuw situatie
Vervallen

Vervallen

Gebouw Q - Beganegrond plattegrond
Gebouw Q - 1ste verdieping plattegrond
Gebouw Q - 2de verdieping plattegrond
Gebouw E - Beganegrond plattegrond
Gebouw E - 1ste verdieping plattegrond
Gebouw E - 2de verdieping plattegrond
Gebouw P - Souterrain plattegrond

Gebouw P - Beganegrond plattegrond
Gebouw P - 1ste verdieping plattegrond
Gebouw P - 2de verdieping plattegrond
Voorblad

Overzicht tekening hijsluik & Principe detail
Principe detail bevestiging zonnepanelen

Principe detail dakdoorvoer

Gebouw E - Voorblad

Gebouw E - Renvooi

Gebouw E - Warmtapwater - Principeschema bestaand

Gebouw E - Warmtapwater - Principeschema nieuw

Gebouw E - Verwarming - Principeschema opwekking bestaand

Gebouw E - Verwarming - Principeschema opwekking nieuw

Gebouw E - Verwarming - Principeschema afgifte bestaand

Gebouw E - Verwarming - Principeschema afgifte nieuw

Gebouw E - Luchtbehandeling - Principeschema sport bestaand

Gebouw E - Luchtbehandeling - Principeschema sport nieuw

Gebouw E - Luchtbehandeling - Principeschema arbeid bestaand
Gebouw E - Luchtbehandeling - Principeschema arbeid nieuw

Gebouw E - Luchtbehandeling - Principeschema kantoren bestaand
Gebouw E - Luchtbehandeling - Principeschema kantoren nieuw
Gebouw E - Warmtapwater en verwarming - Technische ruimte bestaand
Gebouw E - Warmtapwater en verwarming - Technische ruimte aanpassing tbv nieuwe

terreinleiding
Gebouw E - Warmtapwater en verwarming - Technische ruimte nieuw

Gebouw E - Verwarming - begane grond bestaand
Gebouw E - Verwarming - begane grond sloop
Gebouw E - Verwarming - begane grond nieuw
Gebouw E - Verwarming - eerste verdieping bestaand
Gebouw E - Verwarming - eerste verdieping sloop
Gebouw E - Verwarming - eerste verdieping nieuw
Gebouw E - Verwarming - tweede verdieping bestaand
Gebouw E - Verwarming - tweede verdieping sloop

Gebouw E - Verwarming - tweede verdieping nieuw
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Gebouw E - Luchtbehandeling - eerste verdieping bestaand

Gebouw E - Luchtbehandeling - eerste verdieping sloop

Gebouw E - Luchtbehandeling - eerste verdieping nieuw

Gebouw E - Luchtbehandeling - tweede verdieping bestaand

Gebouw E - Luchtbehandeling - tweede verdieping sloop

Gebouw E - Luchtbehandeling - tweede verdieping nieuw

Gebouw P - Voorblad

Gebouw P - Renvooi

Gebouw P - Warmtapwater - Principeschema bestaand

Gebouw P - Warmtapwater - Principeschema nieuw

Gebouw P - Verwarming - Principeschema afgifte bestaand

Gebouw P - Verwarming - Principeschema afgifte nieuw

Gebouw P - Koeling - Principeschema bestaand

Gebouw P - Koeling - Principeschema nieuw

Gebouw P - Luchtbehandeling - Principeschema cellen 2 bestaand

Gebouw P - Luchtbehandeling - Principeschema cellen 2 nieuw

Gebouw P - Luchtbehandeling - Principeschema kantoren bestaand

Gebouw P - Luchtbehandeling - Principeschema kantoren nieuw

Gebouw P - Warmtapwater en verwarming - Technische ruimte souterrain bestaand
Gebouw P - Warmtapwater en verwarming - Technische ruimte souterrain sloop
Gebouw P - Warmtapwater en verwarming - Technische ruimte souterrain nieuw
Gebouw P - Warmtapwater en verwarming - Technische ruimte tweede verdieping bestaand
Gebouw P - Warmtapwater en verwarming - Technische ruimte tweede verdieping sloop
Gebouw P - Warmtapwater en verwarming - Technische ruimte tweede verdieping nieuw
Gebouw P - Luchtbehandeling - Technische ruimte souterrain bestaand

Gebouw P - Luchtbehandeling - Technische ruimte souterrain sloop

Gebouw P - Luchtbehandeling - Technische ruimte souterrain nieuw

Gebouw P - Luchtbehandeling - Technische ruimte tweede verdieping bestaand
Gebouw P - Luchtbehandeling - Technische ruimte tweede verdieping sloop
Gebouw P - Luchtbehandeling - Technische ruimte tweede verdieping nieuw
Gebouw Q - Voorblad

Gebouw Q - Renvooi

Gebouw Q - Warmtapwater - Principeschema bestaand

Gebouw Q - Warmtapwater - Principeschema nieuw

Gebouw Q - Verwarming - Principeschema afgifte bestaand

Gebouw Q - Verwarming - Principeschema afgifte nieuw

Gebouw Q - Warmtapwater - begane grond bestaand

Gebouw Q - Warmtapwater - begane grond sloop

Gebouw Q - Warmtapwater - begane grond nieuw

Gebouw Q - Warmtapwater - tweede verdieping bestaand

Gebouw Q - Warmtapwater - tweede verdieping sloop

Gebouw Q - Warmtapwater - tweede verdieping nieuw

Gebouw Q - Verwarming - begane grond bestaand

Gebouw Q - Verwarming - begane grond sloop

Gebouw Q - Verwarming - begane grond nieuw

Gebouw Q - Verwarming - tweede verdieping bestaand

Gebouw Q - Verwarming - tweede verdieping sloop

Gebouw Q - Verwarming - tweede verdieping nieuw

Gebouw Q - Luchtbehandeling - begane grond

Gebouw E - Voorblad

Gebouw E - Elektrotechnische installatie - Schakel- en verdeelinrichting bestaand
Gebouw E - Elektrotechnische installatie - Schakel- en verdeelinrichting nieuw
Gebouw E - Elektrotechnische installatie - Technische ruimte eerste verdieping bestaand
Gebouw E - Elektrotechnische installatie - Technische ruimte eerste verdieping nieuw
Gebouw E - Elektrotechnische installatie - Tweede verdieping bestaand

Gebouw E - Elektrotechnische installatie - Tweede verdieping nieuw

Gebouw E - Elektrotechnische installatie - Dakaanzicht bestaand

Gebouw E - Elektrotechnische installatie - Dakaanzicht nieuw

Gebouw P - Voorblad

Gebouw P - Elektrotechnische installatie - Schakel- en verdeelinrichting bestaand
Gebouw P - Elektrotechnische installatie - Schakel- en verdeelinrichting nieuw
Gebouw P - Elektrotechnische installatie - Technische ruimte souterrain bestaand
Gebouw P - Elektrotechnische installatie - Technische ruimte souterrain nieuw
Gebouw P - Elektrotechnische installatie - Tweede verdieping bestaand

Gebouw P - Elektrotechnische installatie - Tweede verdieping nieuw

Gebouw P - Elektrotechnische installatie - Dakaanzicht bestaand

Gebouw P - Elektrotechnische installatie - Dakaanzicht nieuw

Gebouw Q - Voorblad

Gebouw Q - Elektrotechnische installatie - Schakel- en verdeelinrichting bestaand
Gebouw Q - Elektrotechnische installatie - Schakel- en verdeelinrichting nieuw
Gebouw Q - Elektrotechnische installatie - Tweede verdieping bestaand

Gebouw Q - Elektrotechnische installatie - Tweede verdieping nieuw

Gebouw Q - Elektrotechnische installatie - Dakaanzicht bestaand

Gebouw Q - Elektrotechnische installatie - Dakaanzicht nieuw

Blokschema schakel- en verdeelinrichting H en H1
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Voorblad

Vervallen

Gebouw E - Coordinatietekening - Technische ruimte 2e verdieping
Vervallen

Gebouw P - Codrdinatietekening - Technische ruimte Souterrain
Gebouw P - Cotdrdinatietekening - Technische ruimte 2e verdieping
Gebouw Q - Codrdinatietekening - Technische ruimte begane grond
Gebouw Q - Codrdinatietekening - Technische ruimte 2e verdieping

Terrein - Coordinatietekening - Opstelplaats warmtepompen
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RK-06 - REVISIE v.02 (30-11-2010)
100079G12_EGB7-01_2013-1238
100079G12_EGB7-02_2013-1239
100079G12_EOOE1-01_2013-1249

100079G12_EO01E1-02_2013-1250

Gebouw P
100079G13_WSTW-01_2013-1138
100079G13_W001-i_2013-1019
100079G13_WO00W-02_2013-1139
100079G13_W011-i_2013-1022
100079G13_WO01W-03_2013-1140
100079G13_W021-i_2013-1024
100079G13_WO02W-04_2013-1141
100079G13_WSTW-11_2013-1142.
100079G13_BGBR207_2013-0865
100079G13_BGBR208_2013-0866

RTO Revisie RK-02 - PI Nieuwersluis Utrecht
RTO Revisie RK-03 - PI Nieuwersluis Utrecht
RK-02 - REVISIE v.01 (20-10-2010)

RK-03 - REVISIE v.01 (20-10-2010)
100079G13_EGBE7-01_2013-1303
100079G13_EGBE7-02_2013-1304
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Terrein riolering
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10-12-2001
28-5-2002
20-9-1999
20-9-1999
20-9-1999
20-9-1999
20-9-1999
20-9-1999
28-5-2002
20-9-1999
20-9-1999
20-9-1999
20-9-1999
19-3-1999
13-1-1998
13-1-1998

27-11-2010

20-10-2010
26-2-2008
26-2-2008

10-11-2008

30-11-2000
14-12-2000
14-12-2000
20-12-2000
20-12-2000
11-1-2002
11-1-2022
27-11-2010
20-10-2010
5-3-2009
5-3-2009

11-2001
5-2001
5-2001
5-2001
5-2001
5-2001

18-10-2001
18-10-2001
18-10-2001
27-11-2010
27-11-2010
20-10-2010
30-11-2010
5-3-2009
5-3-2009
5-3-2009

5-3-2009

3-7-2008
5-2001
3-7-2008
5-2001
3-7-2008
5-2001
3-7-2008
3-7-2008
1-10-2001
1-10-2001
27-11-2010
27-11-2010
20-10-2010
20-10-2010
5-3-2009
5-3-2009

19-6-2003
31-1-2020

VWA- HWA en sanitaire-installaties instortleidingen souterrain

VWA- HWA en sanitaire-installaties souterrain

VWA- HWA en sanitaire-installaties instortleidingen begane grond

VWA- HWA en sanitaire-installaties begane grond

VWA- HWA en sanitaire-installaties instortleidingen 1ste verdieping
VWA- HWA en sanitaire-installaties 1ste verdieping
VWA- HWA en sanitaire-installaties instortleidingen 2de verdieping

VWA- HWA en sanitaire-installaties 2de verdieping

CV- en Luchttechnische installaties souterrain
CV- en Luchttechnische installaties begane grond
CV- en Luchttechnische installaties 1ste verdieping

CV- en Luchttechnische installaties 2de verdieping

Werktuigbouwkundige installaties doorsneden standaard cel

Gevels

Doorsneden Aen B

Doorsneden C en D en trappenhuis
RK-21 Klimaat Installatie Gebouw R
RK-21

Groepenverklaring kast HS-L
Groepenverklaring kast HK-L
Groepenverklaring kast HK-L

Sanitaire-installaties Fundering
Sanitaire-installaties begane grond
Sanitaire-installaties instort 1ste verdieping
Sanitaire-installaties 1ste verdieping
Sanitaire-installaties 2de verdieping
Noord-Oostgevel & Zuid-Oostgevel

Doorsneden

RK-04 CV en Luchtbehandeling Gebouw Q

RK-04

Aanzicht schakel- en verdeelinrichting kast HK-A2
Aanzicht schakel- en verdeelinrichting kast HS-A2

Sanitaire-installaties Fundering
Sanitaire-installaties begane grond
Sanitaire-installaties instort 1ste verdieping
Sanitaire-installaties 1ste verdieping
Sanitaire-installaties instort 2de verdieping
Sanitaire-installaties 2de verdieping
Zuid-Oostgevel & Noord-Oostgevel
Noor-Westgevel & Zuid-Westgevel
Doorsneden A-A en B-B

RK-05 CV Installatie Gebouw E

RK-06 Luchtbehandeling Gebouw E

RK-05

RK-06

Kastaanzicht verdeelinrichting H en H1
Kastaanzicht verdeelinrichting HK-SP

Licht, en kracht-, noodverl-, tel-, Aardings-, Brandmeld-, Bliksemafleider-, Geluid-, Bel-, en Video

Phone-installatie Begane grond

Licht, en kracht-, noodverl-, tel-, Aardings-, Brandmeld-, Bliksemafleider-, Geluid-, Bel-, en Video

Phone-installatie 1ste verdieping

Sanitaire-installaties souterrain
Sanitaire-installaties instort begane grond
Sanitaire-installaties begane grond
Sanitaire-installaties instort 1ste verdieping
Sanitaire-installaties 1ste verdieping
Sanitaire-installaties instort 2de verdieping
Sanitaire-installaties 2de verdieping
Verwarming en ventilatie souterrain
Zuid-Westgevel & Zuid-Oostgevel
Doorsneden A-A en B-B

RK-02 Koeling en luchtbehandeling Gebouw P
RK-03 CV Installatie Gebouw P

RK-02

RK-03

Aanzicht verdeelinrichting HS-A1

Aanzicht verdeelinrichting HK-A1

Terrein riolering
Licht- en Kracht- en diverse installaties terrein

INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN

INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN

INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN

INTERN ALGEMEEN

INTERN ALGEMEEN

INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN

INTERN ALGEMEEN
INTERN ALGEMEEN

Pagina5van5




