Nota van inlichtingen Vervanging riolering De Opgang

Aanbesteding: Vervanging riolering De Opgang
Aanbestedende Dienst: Gemeente Hoorn

Referentie: 1965476

Toelichting:

Er istevens een Excel versie van deze Nota van Inlichtingen gepubliceerd. U vindt deze onder
het tabje Documenten.

Ref.nr. Onderwer p:
1 L ooptijd
Vraag:

Tijdens het lezen van de aanbesteding kwam ik op een looptijd van 1 mei
2024 tot uiterlijk 1 juni 2025. Er is sprake van een verlenging van driemaal 1
maand.

Dit zou betekenen dat de overeenkomst eindigt op 1 september 2025.

In de leidraad wordt er gesproken over 1 augustus 2025.

Welke datum zou er aangehouden kunnen worden?

Alvast bedankt.

Antwoord:
U kunt 1 september 2025 aanhouden

Percelen: P1 Vervangen riolering De Opgang
Beantwoord op: 21 dec. 2023
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
2 Bijlage 14 en 15
Vraag:

Bijlage 14 en 15 kunnen bij ons niet geopend worden omdat de bronformaat
geen pdf is. Kunnen deze opnieuw worden gelipload?

Antwoord:

Bijlage 14 en 15 zijn opnieuw gelipload en worden bij publicatie van de
(eerstvolgende) Nota van Inlichtingen zichtbaar voor Inschrijvers.

Percelen: P1 Vervangen riolering De Opgang
Beantwoord op: 8jan. 2024
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Ref.nr.

Ref.nr.

Ref.nr.

L abel: Inhoud

Onderwerp:
Posten onder 1023 opbreken betonstraatstenen

Vraag:
Kunnen er posten worden opgenomen voor het palleteren van het materiaal
dat weer hergebruikt moet worden?

Antwoord:
Besteksposten t.b.v. het palleteren van bestratingsmateriaal zullen worden
opgenomen in het bestek.

Per celen: P1 Vervangen riolering De Opgang
Beantwoord op: 5 feb. 2024

Label: Inhoud

Onderwerp:

Bestekspost 405380

Vraag:

Waarom geen bisschopmutsen toepassen? Dit is nieuw straatwerk. Nu is er
veel knipwerk. Kan hier een post voor worden toegevoegd?

Antwoord:

Ja. Betreffende besteksposten zullen worden aangepast. In de bestaande
rijwegen zijn bisschopsmutsen toegepast. In de nieuwe situatie van de
rijwegen dienen ook bisschopsmutsen te worden toegepast. De vrijgekomen
elementenverharding dient te worden hergebruikt. Ook zullen bestekposten
worden toegevoegd t.b.v. leveranties.

Percelen: P1 Vervangen riolering De Opgang
Beantwoord op: 5feb. 2024

Label: Inhoud

Onderwerp:

Bestekspost 405370

Vraag:

Waarom geen bisschopmutsen toepassen? Nu is er veel knipwerk. Kan hier
een post voor worden toegevoegd?

Antwoord:
Ja. Betreffende besteksposten zullen worden aangepast. In de bestaande
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rijwegen zijn bisschopsmutsen toegepast. In de nieuwe situatie van de
rijwegen dienen ook bisschopsmutsen te worden toegepast. De vrijgekomen
elementenverharding dient te worden hergebruikt. Ook zullen bestekposten
worden toegevoegd t.b.v. leveranties.

Percelen: P1 Vervangen riolering De Opgang
Beantwoord op: 5feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
6 Documenten
Vraag:

Bijlage 14 & 15 kunnen wij niet openen, kunt u deze opnieuw publiceren?

Antwoord:
Bijlage 14 & 15 zullen worden toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen.

Percelen: P1 Vervangen riolering De Opgang
Beantwoord op: 5feb. 2024
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwer p:
7 Bestekspost 503000
Vraag:

Volgens mij is deze bestekspost niet compleet. Kan deze gewijzigd worden?

Antwoord:

Bestekpostnr(s). 503000 komt te vervallen. Dit betreft een algemene tekst en
zal worden toegevoegd onder bestekpostnr(s). 503.

Per celen: P1 Vervangen riolering De Opgang
Beantwoord op: 5 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
8 Bestekspost 803020
Vraag:

Er zitten geen ov werkzaamheden in het bestek. Waar moet een revisie van
worden gemaakt?

Antwoord:
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In het project zitten wel werkzaamheden aan de openbare verlichting, zie
stelpost 950040. Revisie van de werkzaamheden aan de openbare verlichting
uitvoeren volgens bestekpostnr(s) 803020.

Percelen: P1 Vervangen riolering De Opgang
Beantwoord op: 5feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
9 Besteksposten 804230-804240
Vraag:

Deze posten lijken erg veel op elkaar. Wat verwacht de OG hier precies?
Kan dit specifieker omschreven worden?

Antwoord:

Ja. bestekposten zijn opgenomen t.b.v. de tijdelijke verkeersmaatregel en.
Bestekpostnr(s) 804230 betreft algemene bebording, bijv. kop- staart
afzetting e.d. bestekpostnr(s) 804240 betreft verbodsbebording. bijv.
parkeerverboden.

Percelen: P1 Vervangen riolering De Opgang
Beantwoord op: 5feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
10 Bestekspost 811020

Vraag:
MIddels welke post worden er trillingsmetingen en deformatiemetingen
gemonitord/aangebracht?

Antwoord:

De kosten voor het indien noodzakelijk plaatsen en monitoren van trillings-
en deformatiemeting kunnen worden verrekend op stel post 950020.

Percelen: P1 Vervangen riolering De Opgang
Beantwoord op: 5feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
11 Eisreferentiewerk
Vraag:
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Geachte heer Otto,

De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het
Aanbestedingsinstituut, isin het leven geroepen door Bouwend Nederland
en heeft alstaak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken.
Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar
nodig een klacht in te dienen.

Verzoek om aanpassing: Eis referentiewerk

Gevraagd resultaat: Terugbrengen tot de essentiéle kenmerken

Artikel 2.5.2 van het ARW 2016 stelt dat eisen aan inschrijvers verband
houden met en in redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de
opdracht. Voorschrift 3.5.F. van de Gids Proportionaliteit werkt dat nader uit
met de instructie technische bekwaamheid te toetsen met kerncompetenties
die overeenkomen met de gewenste ervaring op essentiéle punten van de
opdracht. De eerste en derde zin van de gestelde eis passen goed bij de
instructie, hoewel wij u graag willen verzoeken de derde zin iets duidelijker
te maken zodat ook grotere diameters onder de eis vallen. De tweede zin,
waarin u vraagt om een gebied welke vergelijkbaar is met de wijk Risdamin
Hoorn met een bouw uit de jaren’ 70 en ' 80, is onvoldoende transparant en
belemmert de toetreding van ondernemers die wel beschikken over de juiste
competenties maar niet op een project met de geschetste kenmerken, terwijl
deze geen bijzondere bekwaamheid met zich mee brengen die bij
rioolvervanging in oudere of jongere wijken zou ontbreken. Wij vragen u
deze tweede zin uit de el s te schrappen of te vervangen door een conditie die
de essentie beschrijft.

Antwoord:

"De eis blijft gehandhaafd, wij hebben slechts een formulering gegeven aan
wat de gemeente Hoorn beschouwd als binnenstedelijk. Ook om te
voorkomen dat binnenstedelijk als een te ruim begrip wordt opgevat. Het is
aan de Inschrijvers, die kennis hebben kunnen nemen van de Opdracht
middels een schouw, om aan te tonen dat het referentiewerk aan deze
voorwaarde kan voldoen.

De eis met betrekking tot de diameters kan gelezen worden al's minimaal 600
meter VWA en/of HWA van een minimale diameter @315, waarbij
minimaal 300 meter drainage van een minimale diameter @200.

Wij lichten het bovenstaande nader toe:

De gemeente Hoorn kent in het binnenstedelijk gebied meerdere
bouwperiodes (lopend van historisch centrum - 14 eeuws, tot nieuwbouw
wijken uit de 21ste eeuw). Op deze diverse plekken zijn naar mening van de
gemeente andere competenties nodig al's het gaat om kennis over de
omgeving, de inzet van materieel en kennis over de ondergrond. Wij zijn
daardoor overtuigd dat door de kerncompetentie op deze wijze uit te vragen
wij juist wel transparant zijn en niet de toetreding van ondernemers
belemmeren.

Voor de gemeente is van groot belang een ondernemer te contracteren die
het werk ook daadwerkelijk aankan en dat ondernemers die wensen in te
schrijven dit weloverwogen kunnen doen.
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De technische bekwaamheid is daardoor gekoppeld aan de omgeving waarin
dit is uitgevoerd, en zijn essentiél e kenmerken voor deze Opdracht van de
gemeente Hoorn."

Percelen: P1 Vervangen riolering De Opgang
Beantwoord op: 5feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
12 Tijdsbepelaing

Vraag:

Verzoek om inlichtingen: Tijdsbepaling

Gevraagd resultaat: Toelichten of schrappen

Het bestek bevat een duidelijke tijdsbepaling en dito kortingsbepaling. In de
aankondiging en de inschrijfleidraad wordt drie maal een verlenging van een
maand voorgespiegeld. Kunt u aangeven onder welke condities de aannemer
aanspraak kan maken op termijnverlenging en in welke zin deze bepaling
afwijkt van de standaard regeling zoals dezein de UAV 2012 is
omschreven? Kunt u aangeven waarom u hier kiest voor driemaal een
eventuel e verlenging van een maand? Waarom loopt het contract niet
gewoon af bij oplevering van het werk? En wat is dan de consequentie als
het werk nog niet is voltooid en de verlenging niet wordt toegewezen of het
maximaal aantal verlengingen is bereikt? Wij doen u de suggestie de optie
tot verlenging te schrappen. Die past prima bij raamovereenkomsten maar
niet bij een concreet project waarvoor een concrete start- en opleverdatum
geldt.

Antwoord:
De verlengingstermijn wordt geschrapt.

Percelen: P1 Vervangen riolering De Opgang
Beantwoord op: 5feb. 2024
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
13 Korting in inschrijvingsstaat
Vraag:

Verzoek om aanpassing: Verbod op korting boven € 1.000

Gevraagd resultaat: Motiveren of aanpassen

De door u toegepaste Standaard RAW-Bepalingen zijn paritair opgestelde
voorwaarden diein lijn met voorschrift 3.9C van de Gids Proportionaliteit
integraal moeten worden toegepast. Afwijken mag mits dat met goede
redenen wordt gemotiveerd. Wij merken op dat de standaard plaatsing van
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de korting in de staart van de inschrijvingsstaat verband houdt met de
gekozen systematiek om een transparant overzicht te krijgen van de kosten
van resultaatsverplichtingen, de opslag die een ondernemer verwacht nodig
te hebben en de korting die hij wenst te geven met het doel de
concurrentiestrijd te winnen. Door het afknijpen van het gegeven recht om
korting op te nemen in de aanbieding, stuurt u aan op het verkrijgen van
lagere percentages ter dekking van algemene kosten, uitvoeringskosten en
winst en risico. Aansuitend verplicht een bepaling in het bestek de
aannemer om meerwerk aan te nemen tegen kostprijs plus het opgegeven
percentage voor deze posten (met een maximum van 10%). Daarnaast heeft
de ondernemer de mogelijkheid om de korting versluierd op te nemen in de
prijzen per eenheid. In beide gevallen doet het afbreuk aan de boogde
transparantie en faire prijsvorming. Wij vragen u deze regeling ofwel
proportioneel te motiveren ofwel aan te passen.

Antwoord:

De gemeente heeft behoefte aan uniformiteit en consistentie binnen het
aanbestedingsproces. Door het handhaven van de huidige regeling, waarbij
korting wordt geplaatst aan het einde van de inschrijvingsstaat, wordt een
gestandaardiseerde aanpak gehandhaafd die gemakkelijk te begrijpen en te
beheren is voor zowel de aanbestedende dienst a's de inschrijvende partijen.

Bovendien zijn wij van stellige mening dat het verbod op korting boven een
bepaald bedrag bijdraagt aan een eerlijke en gelijke behandeling van alle
inschrijvers. Door het beperken van de hoogte van de korting wordt
voorkomen dat een inschrijver onevenredig veel voordeel behaalt ten
opzichte van andere inschrijvers, wat de concurrentiestrijd op een gezonde
manier in stand houdt.

Daarnaast kan worden gesteld dat het verbod op korting boven € 1.000 niet
noodzakelijkerwijs leidt tot lagere percentages voor algemene kosten,
uitvoeringskosten en winst en risico. Inschrijvers hebben nog steeds de
mogelijkheid om concurrerende tarieven aan te bieden die deze kosten
dekken, zonder dat daarbij een korting boven het genoemde bedrag wordt
verstrekt."

Percelen: P1 Vervangen riolering De Opgang
Beantwoord op: 5feb. 2024
L abel: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
14 Zorgvuldig graven

Vraag:

Verzoek om aanpassing: V oorschriften zorgvuldig graven
Gevraagd resultaat: Pas CROW-publicatie 500 toe en voeg een post
proefsleuven toe
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Het valt ons op dat een (stel)post voor het graven van proefsleuven
ontbreekt, terwijl het bestek wel aangeeft dat proefsleuven nodig zijn. Wij
vragen u hierin te voorzien. Daarnaast merken wij op dat het niet is
toegestaan om de Richtlijn zorgvuldig graafproces volgens CROW-
publicatie 250 voor te schrijven. Dezeis vervangen door CROW-publicatie
500. Wij vragen u deze bepaling aan te passen.

Antwoord:

Detekst m.b.t. de CROW-publicatie 250 zal worden vervangen door de
CROW-publicatie 500. Betreffende bepalingen zullen worden aangepast.
Ook zal een bestekpost t.b.v. het graven van proefsleuven worden
opgenomen in het bestek.

Percelen: P1 Vervangen riolering De Opgang
Beantwoord op: 5feb. 2024
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
15 V& G-plan ontwerpfase
Vraag:

Verzoek om aanpassing: V& G-plan ontwerpfase

Gevraagd resultaat: In lijn brengen met de wettelijke voorschriften

Het V& G-plan ontwerpfase geeft uitvoerige informatie over de aanwezige
sterke verontreiniging met vanadium in de bodem. Dat is prima, maar de
eventuele andere risico’ s zijn opgegeven in een algemeen lijstje dat niets
zegt over de projectspecifieke situaties die bijzondere aandacht behoeven.
Ook ontbreekt de wettelijk vereiste opgave van de maatregelen die de
opdrachtgever heeft getroffen om risico’ s te elimineren of te mitigeren. Wij
vragen u dit V& G-plan ontwerpfase aan te vullen met deze wettelijk vereiste
informaties.

Antwoord:
Wij hebben het V& G-plan ontwerpfase aangevuld en verrijkt. Deze versie is
alsbijlage bij de Nota van Inlichtingen toegevoegd.

Per celen: P1 Vervangen riolering De Opgang
Beantwoord op: 5feb. 2024
L abel: Juridisch
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