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1. Algemene inlichtingen 

Op basis van de gestelde vragen en de hoeveelheid wijzigingen zijn bij deze nota alle contractstukken herzien en opnieuw geplaatst. Bijgevoegd is een wijzigingen overzicht 
met de belangrijkste aanpassingen in de stukken. 
 

2. Gestelde vragen 

2.1 Gestelde vragen op TenderNed met antwoorden 
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Ref. nr. Label 
 

Onderwerp Vraag Ontvangen 
op 

Antwoord 

      

55 Inschrijff
ase 

Verzoek uitstel 
datum 
indienen 

Vanwege capaciteit hebben wij langere opstart 
van de tender nodig gehad. Wij willen graag een 
aanbieding gaan doen. Om deze kwalitatief in te 
kunnen vullen, verzoeken wij u om de 
indieningsdatum een week uit te stellen. 

30-5-2024 Uitstel is verleend zie nieuwe data op Tenderned en de 
herzieningen in het contract en de aanbestedingsstukken. 

56 Inschrijff
ase 

onderhoudsre
gime 

In de decompositie / huidig onderhoudsregime, 
wordt regelmatig aangegeven dat het 
onderhoud dient te worden uitgevoerd volgens 
onderhoudshandleiding. Kunt u deze 
onderhoudshandleiding verstrekken? 

30-5-2024 In TCD staan de bedienings- en onderhoudsvoorschriften 
van de objecten voor zover van toepassing 
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57 Inschrijff
ase 

Basis 
overeenkomst 
art 13a 

"Aansprakelijkheid voor gebreken na de 
feitelijke datum van beëindiging overeenkomst. 
Partijen zijn ten aanzien van de 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor 
gebreken in het Werk, die bij beëindiging van de 
overeenkomst nietzijn ontdekt, het volgende 
overeengekomen: de Opdrachtnemer is 
aansprakelijk voor die gebreken, tenzij: (a) die 
gebreken niet zijn te wijten aan zijn schuld, noch 
krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer 
geldende opvattingen voor zijn rekening komen, 
dan wel (b) de Opdrachtgever die gebreken 
voorafgaande aan de feitelijke datum van einde 
overeenkomst daadwerkelijk heeft opgemerkt. 
Deze regeling is volstrekt onredelijk. Het houdt 
in dat bij een opvolgend onderhoudscontract in 
geval van een storing meteen wordt verwezen 
naar de vorige Opdrachtnemer. Tussentijds kan 
er van alles zijn gebeurd met de objecten.  
De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is 
nu onbeperkt. Het is bekend dat aannemers niet 
in staat zijn om ongelimiteerde risico’s en 
daarmee samenhangende aansprakelijkheid te 
accepteren omdat zij die niet kunnen dragen. 
Het getuigt van goed opdrachtgeverschap als 
hiermee rekening wordt gehouden. Wij 
verzoeken u in dat kader te bevestigen dat: 
•             de Opdrachtnemer niet aansprakelijk is 
voor gebreken in het Werk die dateren van voor 
de ingangsdatum van de overeenkomst.  
•             de Opdrachtnemer niet aansprakelijk is 
voor aanspraken (van derden) tot vergoeding 
van schade als gevolg van niet- of verminderde 
beschikbaarheid van de kunstwerken die onder 
de werking van de overeenkomst gaan vallen, 
met inbegrip van (vaar)wegen en/of de 
waterkerende functie (indirecte 

11-6-2024 Artikel 13a: aansprakelijkheid wordt als volgt aangepast: 
 
de Opdrachtnemer is niet meer aansprakelijk voor die 
gebreken, tenzij:  
(a) die gebreken te wijten zijn aan zijn schuld, of krachtens 
wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen voor zijn rekening komen, en bovendien  
(b) de Opdrachtgever die gebreken voorafgaande aan de 
feitelijke datum van oplevering niet daadwerkelijk heeft 
opgemerkt, en bovendien  
(c) de Opdrachtgever die gebreken op het tijdstip van de 
feitelijke datum van oplevering redelijkerwijs niet had 
moeten ontdekken. 
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schade/gevolgschade). Dergelijke risico’s zijn 
niet te verzekeren en zijn te groot voor 
marktpartijen om in te schatten, te beprijzen en 
te dragen. 
Verder verzoeken wij u de aansprakelijkheid, 
voor zover die niet ziet op materiele schade, 
letselschade en schade als gevolg van overlijden 
in ieder geval te beperken tot een bedrag gelijk 
aan het bedrag van de inschrijfsom." 

58 Inschrijff
ase 

Basis 
overeenkomst 

"7 De Opdrachtgever is gerechtigd om deze 
Overeenkomst na het verstrijken van de eerste 
drie jaren van de in lid 1 genoemde periode 
tussentijds te beëindigen met ingang van het 
vierde jaar, respectievelijk met ingang van het 
vijfde jaar. Voor een dergelijke beëindiging is 
geen ingebrekestelling nodig. Een dergelijke 
beëindiging wordt de Opdrachtnemer schriftelijk 
aangezegd, uiterlijk 3 maanden voor het einde 
van het tweede jaar, respectievelijk het derde 
jaar. 
Kunt u toelichten wat de ratio is voor deze 
bepaling? Het kan door de opdrachtgever zelfs 
zonder ingebrekestelling. Dit heeft impact op de 
verbeter en investeringsvoorstellen, geeft ook 
extra onzekerheid tot investeringen van de 
opdrachtnemer. " 

11-6-2024 Artikel 2 lid 7 is vervallen, lid 8 is als volgt aangepast: 
 
De Opdrachtgever is gerechtigd om deze Overeenkomst na 
afloop van de in lid 1 genoemde Meerjarige 
Onderhoudsperiode tweemaal te verlengen, telkens voor 
een periode van 2 jaar. De Opdrachtgever geeft dit 3 
maanden voor afloop van het lopende contract aan bij 
Opdrachtnemer.  Een en ander zal worden vastgelegd in 
een tussen partijen te sluiten aanvullende overeenkomst, 
waarin onder andere de financiële afspraken worden 
vastgelegd. De verlenging als in dit lid bedoeld geldt als 
bonus voor een goede en regelmatige uitvoering van deze 
Overeenkomst. 
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59 Inschrijff
ase 

Vraagspecifica
tie UV-430 UV-
440 

"De Opdrachtnemer dient een kritiek onderdeel 
voor zijn rekening opnieuw aan de voorraad van 
de Opdrachtgever toe te voegen, nadat hij een 
kritiek onderdeel uit de voorraad heeft 
verbruikt. 
Kunt u de ratio voor deze eis toelichten? De 
gebruiker van de kunstwerken is ook de 
opdrachtgever. Als een onderdeel, of het nu 
kritisch is of niet, door gebruik slijt of defect 
raakt en moet worden vervangen is het normaal 
dat de gebruiker daarvan de kosten draagt. Wilt 
u dit schrappen? Of anders het risico voor de 
opdrachtnemer verkleinen. " 

11-6-2024 Componenten waarvan de vervanging behoort tot groot 
onderhoud zijn vanzelfsprekend voor kosten 
Opdrachtgever. Componenten die vallen onder onderhavig 
onderhoudscontract met betrekking tot functioneel 
onderhoud worden geacht wel binnen het contract 
vervangen te worden. Waarbij kritische componenten ook 
op voorraad dienen te blijven.  
 
In Annex XII is een lijst met onderdelen toegevoegd die op 
het werk aanwezig is. 

60 Inschrijff
ase 

Vraagspecifica
tie UV-230 UV-
250 

"Alle directe en indirecte kosten die gemoeid zijn 
met de vervanging van onderdelen van het 
systeem, behoudens technische installaties, zijn 
voor rekening van de Opdrachtnemer. 
Kunt u aangeven waar wij de begrenzing kunnen 
vinden van systeem versus technische 
installatie? " 

11-6-2024 VSP maakt onderscheidt tussen technische installaties 
binnen het systeem (totale scope) en overige delen. Voor 
de laatste delen zijn alle directe en indirecte kosten voor 
rekening ON. Onder technische installatie worden alle 
werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties 
verstaan die binnen het Systeem vallen (Scope). 
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61 Inschrijff
ase 

Vraagspecifica
tie UV-050 

"De Onderhoudswerkzaamheden en 
Uitvoeringswerkzaamheden mogen geen 
(blijvende) schade aan de omgeving 
veroorzaken. Schades en slijtages van bestaande 
objecten tijdens de contractperiode als gevolg 
van de Werkzaamheden, het bouwverkeer of het 
omleidingsverkeer (geïnitieerd door de 
Opdrachtnemer) dienen door de Opdrachtnemer 
voor zijn rekening hersteld te worden (zie ook 
§4.9.3). 
Het kan heel goed zijn dat bij het uitvoeren van 
bepaalde werkzaamheden aanzienlijke kans 
bestaat op beschadiging in verband met de aard 
van die werkzaamheden of dat beschadiging 
zelfs onvermijdelijk is. Als dat het geval is, is het 
onredelijk dat de Opdrachtnemer de kosten van 
herstel moet dragen. Wilt u bevestigen dat in die 
gevallen, indien niet gedekt onder een (CAR) 
verzekering de herstelkosten verrekenbaar zijn? 
" 

11-6-2024 Hier gaag OG niet in mee. Indien door de aard der 
werkzaamheden schade kan worden verwacht dient dat in 
de aanbieding te zijn verwerk om hersteld te worden. 

62 Inschrijff
ase 

Vraagspecifica
tie art 1.2 en 
art 1.4.4 

Beide hebben de zelfde omschrijving, waarom is 
dit? 

11-6-2024 Paragraaf 1.4.4 komt te vervallen 

63 Inschrijff
ase 

Vraagspecifica
tie art 1.2 

De Opdrachtgever tijdig in kennis te stellen van 
wijzigingen in (ontwikkeling van) risico’s in het 
Functioneren en Presteren van het systeem, 
voor zover dit logisch voortvloeit uit de scope 
van deze Overeenkomst. De Opdrachtnemer 
dient daarbij aan te tonen dat de wijziging in (de 
ontwikkeling van) het risico hem niet verwijtbaar 
is. Kunt u met een concreet voorbeeld toelichten 
wat u bedoelt? 

11-6-2024 Een voorbeeld kan zijn dat een aandrijving sterker slijt van 
verwacht. Opdrachtnemer heeft daarin een meldingsplicht. 

64 Inschrijff
ase 

Vraagspecifica
tie art 1.2 

Onderdelen te vervangen waarvan de technische 
levensduur de contractduur van de 
overeenkomst niet overschrijden. Welke 
onderdelen zijn dat? 

11-6-2024 Er is geen lijst beschikbaar, het betreft kleine onderdelen. 
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65 Inschrijff
ase 

Vraagspecifica
tie UT-020 art 
1.2 

Het vereiste instandhoudingsniveau te 
handhaven aan de hand van de in de 
Overeenkomst opgenomen eisen; Hoe luidt het 
vereiste instandhoudingsniveau? 

11-6-2024 Het huidige instandhoudingsniveau voldoet aan de 
beschikbaarheid. De beschikbaarheidseis is aangescherpt 
en dient in de transitiefase definitief vastgesteld te worden. 
Het instandhoudingsniveau is hier aan gekoppeld. 

66 Inschrijff
ase 

Vraagspecifica
tie IN-120, art 
3.5 

De beschikbaarheidspercentage van het object is 
niet aangegeven, alleen de beschikbaarheid van 
het OMS. Waaraan moet deze voldoen? 

11-6-2024 Beschikbaarheids eis is aangevuld met historische 
informatie die een beeld geven van de huidge 
beschikbaarheid. In de transitiefase op te stellen 
onderhoudsplan vereist een FMECA analyse waarin de 
huidige beschikbaarheid wordt vastgesteld. 

67 Inschrijff
ase 

Vraagspecifica
tie 1.2 

Kunt u toelichten wat u bedoelt met “in het 
systeem aangetroffen staat van Functioneren en 
Presteren en de daarbij aangedragen risico’s te 
beheersen en interventiemomenten”? 

11-6-2024 Met "in het systeem aangetroffen staat van Functioneren 
en Presteren en de daarbij aangedragen risico’s te 
beheersen en interventiemomenten" wordt de actuele 
onderhoudstoestand bedoeld. 
 
Er is geen actueel risicodossier beschikbaar, teksten in de 
VSP zijn daarop aangepast 

68 Inschrijff
ase 

Vraagspecifica
tie 

Aanschaf van extra reserve materiaal is nu voor 
kosten van de ON, terwijl deze afhankelijk is van 
de FMECA die pas na opdracht gemaakt gaat 
worden. Ook dit is weer onbeperkt risico voor de 
ON. Wij willen graag dat de extra aanschaf van 
de kritische componenten in overleg gaat met de 
OG en dat deze ook de extra materialen 
aanschaft zodat deze bij einde contract ook niet 
overgedragen hoeven te worden. 

11-6-2024 Gaat opdrachtgever niet in mee. Lijst met actueel 
beschikbare reserve materialen op locatie is toegevoegd in 
de annexen. 

69 Inschrijff
ase 

Vraagspecifica
tie 

Waar kunnen wij de uurtarieven van 2025 
invullen, we hebben geen formulier hiervoor 
ontvangen? Graag deze aanleveren. 

11-6-2024 Kosten transitie fase zijn onderdeel van de totaalprijs. 
Inschrijver dient deze zelf te specificeren. Ten behoeve van 
de nadere onderbouwing inschrijving wordt gevraagd op 
basis van eis FM-220 een tarievenlijst toe te voegen aan de 
detailbegroting 

70 Inschrijff
ase 

Excel 
objectenboom 
o.b.v. 
decompositie 

Zijn storingen veroorzaakt door drijfvuil of 
andere externe factoren verrekenbaar? 

11-6-2024 Storingen veroorzaakt door calamiteiten zijn verrekenbaar. 
Te verwachten externe factoren vallen binnen het 
risicoprofiel van de inschrijver 
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71 Inschrijff
ase 

Excel 
objectenboom 
o.b.v. 
decompositie 

Jaarlijkse duikinspectie van de sluiskolk. Behoort 
het verwijderen van drijfvuil en vervuiling bij de 
deuren en inkastingen tot dit contract? 

11-6-2024 Ja, zeker daar waar het direct invloed heeft op het 
functioneren van het object en de beschikbaarheid van het 
systeem 

72 Inschrijff
ase 

Excel 
objectenboom 
o.b.v. 
decompositie 

In de tabbladen onderhoud wordt veelvuldig 
verwezen naar de "onderhoudshandleiding". Kan 
OG deze onderhoudshandleidingen ter 
beschikking stellen? 

11-6-2024 In TCD staan de bedienings- en onderhoudsvoorschriften 
van de objecten voor zover van toepassing 

73 Inschrijff
ase 

Toegang Krijgen wij remote toegang tot scada, zodat wij 
de storingen zelf kunnen monitoren? 

11-6-2024 ja 

74 Inschrijff
ase 

Zie vraag 30 
van de NVI 

Onbeperkte aansprakelijkheid kan niet door ons 
(Equans en Spie) geaccepteerd worden voor het 
oplossen van storingen, aanschaf van kritische 
componenten en vervangingen, normaliter 
worden deze ook gemaximaliseerd, vandaar ook 
de vraag in de NVI1 vraag 30. Indien OG blijft bij 
dit standpunt moeten wij u aangeven dat wij 
niet mogen inschrijven omdat beide bedrijven 
geen onbeperkte aansprakelijkheid kunnen en 
mogen accepteren. 

11-6-2024 Onbeperkte aansprakelijkheid is niet aan de orde. 
Aansprakelijkheid betreft betreft alleen componenten die 
logischerwijs vervangen moeten worden als onderdeel van 
deze opdracht. Opdrachtgever komt tegemoet aan de zorg 
en stelt voor per storing een maximale aansprakelijkheid in 
te stellen van €1.500,00 aan materiaal en € 3.000,00 aan 
loonkosten inclusief alle toeslagen en uren van 
werkvoorbereiders, projectleider, assistenten, secretariaten 
etc. Daar boven zijn de bedrage verrekenbaar mits 
aangekondigt ten tijde van de storing. 

75 Inschrijff
ase 

CM-070 
overdracht 
OMS systeem 

Waarom moeten wij een OMS systeem 
overdragen, terwijl de OG zelf een OMS systeem 
heeft? 

11-6-2024 ON krijg in de transitiefase de data overgedragen waarna 
OG inzage houdt in het OMS van de ON. OMS systeem 
wordt niet overgedragen. Aan het einde van de 
onderhoudstermijn dient ON data over te dragen aan OG. 

76 Inschrijff
ase 

UT-230 
behoudens 
technische 
installaties 

Welke kosten worden wel vergoed en welke 
niet, wat wordt er bedoeld met "behoudens 
technische installatie" dit is voor ons niet smart. 
Wacht op antwoord bij vraag 9? Voorbeeld 
slijtlaag vervangen, hoe zit dat in het contract 
betreft de financiele afhandeling. 

11-6-2024 Zie antwoord vraag 60 
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77 Inschrijff
ase 

Vraagspecifica
tie 

Op meerdere plaatsen in de vraagspecificatie 
wordt gerefereerd naar het instand houden 
en/of handhaven van een beschreven en vereist 
instandhoudingsniveau. Kan de OG toelichten 
wat het huidige instandhoudingsniveau is en wat 
de eisen zijn m.b.t. het toekomstige 
instandhoudingsniveau. 

11-6-2024 Zie antwoord vraag 65 

78 Inschrijff
ase 

CM-060 OMS verplicht Ultimo in Vraagspec. Het is een 
UAVGC contract, waarbij de OG niet kan 
voorschrijven wat de ON moet aanschaffen / 
gebruiken. Waarom wordt dit nu wel 
voorgeschreven, dit is niet gebruikelijk en kan 
eigenlijk helemaal niet. Wij willen een eigen 
OMS gebruiken en de OG toegang geven tot 
onze OMS, zodat ze direct inzichtelijk hebben 
van bv de status van de storing. Is dit akkoord. 

11-6-2024 Ultimo is geen eis, mag gelezen worden 'als gelijkwaardig'. 
Data moet wel uitwisselbaar zijn vanuit de systemen 

79 Inschrijff
ase 

Excel 
objectenboom 
o.b.v. 
decompositie 

DE BMI installatie valt onder derden, het 
maandelijkse onderhoud en kwartaal onderhoud 
valt dus niet in dit contract, is onze aanname 
correct? 

11-6-2024 Aanname is niet correct. Jaarlijks onderhoud en keuring laat 
de OG door Chubb uitvoeren. Maandelijks en 
kwartaalonderhoud ligt bij de ON. 

80 Inschrijff
ase 

Status 
installaties 

Kunt u aangeven welke installaties reeds 
vervangen zijn of momenteel worden 
vervangen? 

11-6-2024 zie bijlage voor opgave van de in 2023 en 2024 uitgevoerde 
vervangingen 

81 Inschrijff
ase 

Garanties Kunt u een overzicht verstrekken welke 
garanties nog van toepassing zijn bij het ingaan 
van het contract? 

11-6-2024 niet beschikbaar, eigenlijk alleen van de in 2024 
uitgevoerde vervangingen 

82 Inschrijff
ase 

Objectenboom In de 1e NvI geeft u bij vraag 1 aan dat de 
objectenboom is aangepast. Kunt u deze 
toevoegen aan de documenten? 

11-6-2024 Nieuwe objectenboom is toegevoegd aan de nota  
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83 Inschrijff
ase 

Organisatie vs 
scope 
werkzaamhed
en 

Het valt ons op dat de administratieve 
werkzaamheden in deze opdracht zwaar zijn 
aangezet in relatie tot de beoogde 
werkzaamheden. Bent u zich ervan bewust dat 
om aan alle eisen te voldoen er een behoorlijke 
administratieve organisatie bij de 
opdrachtnemer dient te worden opgetuigd. En 
dat dit aanzienlijke kosten met zich meebrengt? 

11-6-2024 De gekozen contractvorm maakt dat de aantoonbaarheid 
van de werkzaamheden bij de ON ligt. Uitgangspunt is dat 
het OMS bepalend is voor deze aantoonbaarheid. Wat 
digitaal kan, mag digitaal. 

84 Inschrijff
ase 

Scope In de 1e NvI geeft u bij vraag 8 aan dat de 
aannemer zelf de inschatting dient te maken 
hoeveel onderhoud benodigd is om het 
functioneren te handhaven. De eventueel 
genoemde frequenties in de objectenboom zijn 
het minimaal benodigde.  
U schrijft hier dus zowel een frequentie voor en 
vraagt een prestatie uit. Voor inschrijvers is het 
niet in te schatten waarmee nu gerekend dient 
te worden. Zeker omdat de gehele scope niet 
beschreven is zoals blijkt uit het antwoord op 
vraag 2 NvI.  
Kunt u bevestigen dat de prijs die ingediend 
moet worden gebaseerd moet worden op de 
door u aangeleverde informatie in de 
objectenboom? Kunt u de ontbrekende 
werkzaamheden inzichtelijk maken in het kader 
van level playing field? 

11-6-2024 UAV-GC gaat uit van expertise van de inschrijver om de 
prestatie op orde te houden. Het is nadrukkelijk niet de 
bedoeling dat van de OG een frequentie vast gelegd voor 
de te maken onderhoudsinspanning. Hoewel dat een 
eenduidige afprijzing tot gevolg kan hebben wijzen, wij de 
inschrijvers op de eenduidige definitie van de eisen om tot 
een zelf gekozen onderhoudsregiem te komen wat leidt tot 
het halen van de gestelde eisen. Het level playingfield 
bestaat uit een eisenpakket en installatiebeschrijving dat 
voor alle inschrijvers gelijk is. De bijgevoegde inspectie 
gegevens moeten maken dat het voor alle inschrijvers 
gelijkwaardis de onderhoudsinspannig is in te schatten. 

85 Inschrijff
ase 

US-640 "Opdrachtgever kan het urgentieniveau 
aanpassen." Wie vanuit opdrachtgever doet dit? 

11-6-2024 De technisch beheerder van het sluiscomplex of de 
dienstdoende sluismeester 

86 Inschrijff
ase 

UT-410 Waar ligt de voorraad opgeslagen? Mogen wij 
daar ook voorraad opslaan? Wat is de status van 
de onderdelen? 

11-6-2024 De voorraad ligt opgeslagen in de bovenbouw van gebouw 
13. Daar is nog enige ruimte vrij. In overleg kunnen andere 
locaties op de sluis daarvoor ingericht worden. De status 
van alle reservedelen is 'nieuw in de doos' echter kan enige 
jaren oud zijn. 

87 Inschrijff
ase 

Asbestrapport Kunt u een asbest en overige gevaarlijke stoffen 
rapport aanleveren? 

11-6-2024 Ja, die is aanwezig en zal na opdracht op verzoek worden 
toegeleverd. 
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88 Inschrijff
ase 

Status 
objecten 

Wat is de status van de objecten? Stel er komt 
uit de nulmeting dat er een hoop mankeert, mag 
opdrachtnemer dit via verbetervoorstellen 
verhelpen? 

11-6-2024 Verbetervoorstellen mogen worden ingediend, in overleg 
met de technisch beheerder van het sluiscomplex wordt 
bepaald of het daadwerkelijk uitgevoerd mag worden. 

89 Inschrijff
ase 

Contract “Is aanbestedende dienst bereid in het licht van 
de aard en omvang van (voornamelijk) 
onderhoudswerkzaamheden de 
aansprakelijkheid voor directe schade te 
beperken tot de opdrachtsom en de 
aansprakelijkheid voor indirecte schade te 
beperken tot 10% van de opdrachtsom? Indien u 
hiertoe niet bereid bent, wat is hiervoor uw 
argumentatie? 

11-6-2024 zie antwoord vraag 74 

90 Inschrijff
ase 

Contract Basisovereenkomst, artikel 18. Vraag: Praktijk 
leert dat voor technisch complexe projecten 
geschilbeslechting middels arbitrage zowel voor 
een opdrachtgever als een opdrachtnemer beter 
geschikt is dan geschilbeslechting door een 
gewone rechter. Bovendien heeft arbitrage een 
korte doorlooptijd en een betere borging van 
vertrouwelijkheid. Is aanbestedende dienst in 
heroverweging bereid geschilbeslechting 
middels arbitrage van toepassing te verklaren? 

11-6-2024 Hier gaat OG niet in mee 

91 Inschrijff
ase 

Termijn 
indiening 

Gezien de onduidelijkheden in de scope versus 
prestatieverplichting is het op dit moment nog 
niet mogelijk voor inschrijvers om een gedegen 
inschrijving te maken., Hiervoor zijn de 
antwoorden uit de NvI van cruciaal belang. Wij 
vragen u daarom om de termijn van indiening te 
verschuiven met minimaal een maand. Bent u 
hiertoe bereid? 

11-6-2024 Inschrijf termijnen zijn aangepast zie antwoord op vraag 55 
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92 Inschrijff
ase 

Annex XV Voor zover ingestemd kan worden met de 
toepasselijkheid van de UAV-gc  2005 (Die als 
gezegd uit zijn aard niet geschikt is voor 
onderhoudswerk) kan § 28 UAV-gc niet zomaar 
worden uitgesloten. Ook bij realisatie van een 
Werk met aansluitend meerjarig onderhoud is 
het bepaalde in § 28 UAV-gc van toepassing. 
Garantieverplichtingen zien verder uitsluitend 
op overeengekomen garanties en laten het 
bepaalde in § 28 UAV-gc onverlet. Wilt u dat 
aanpassen? 

11-6-2024 Er is bewust gekozen om een verantwoordelijkheid van 
keuze onderhoudsmaatregelen bij de ON te leggen waarbij 
de aansprakelijkheid van de genomen maatregelen ook 
daadwerkelijk bij de ON ligt. 

93 Inschrijff
ase 

Annex XV "De Opdrachtnemer garandeert de voor het 
onderhoud geleverde onderdelen van het Werk 
gedurende de bij de productspecificatie 
genoemde periode. Een periode begint na het in 
gebruik nemen van het onderdeel.  
Ten aanzien van  “De Opdrachtnemer 
garandeert de voor het onderhoud geleverde 
onderdelen van het Werk gedurende de bij de 
productspecificatie genoemde periode. Een 
periode begint na het in gebruik nemen van het 
onderdeel.” het volgende: Het gaat hier in alle 
gevallen om garanties van producenten. Die 
garanties gaan in op het moment van aflevering 
van de onderdelen. Het risico dat hiermee 
samenhangt (eerder verlopen van een 
garantietermijn) kunt u niet bij de 
Opdrachtnemer beleggen. Dat is in strijd met de 
wet c.q. de Gids Proportionaliteit. Wilt u de 
bepaling conform aanpassen? " 

11-6-2024 Het is wel degelijk de bedoeling dat ON garandeert dat de 
toegepaste onderdelen voor de daadwerkelijke 
gebruiksfase gegarandeerd worden. De keuze om een 
geleverd onderdeel een dag na verloop van garantie te 
plaatsen in de installatie is een risico voor de ON en 
proportioneel ten aanzien van de te verwachten 
zekerheden voor OG. 
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94 Inschrijff
ase 

Annex IV "De indexeringsfactuur moet binnen 13 weken 
na verschijnen van de definitief vastgestelde 
indexcijfers, waar de indexeringsfactuur 
betrekking op heeft, zijn ingediend.  
De verjaringstermijn voor dit soort vorderingen 
is 5 jaar. Gelieve dit aan te passen. CBS cijfers 
kunnen ook niet altijd tijdig beschikbaar zijn, dus 
vandaar verlenging van de 13 weken." 

11-6-2024 Er is een nieuwe indexatie regeling toegevoegd aan annex 
VII, in tegenstelling tot het antwoord op vraag 20 van de 
eerste nota van inlichtingen is de peildatum voor de 
verrekening de datum van inschrijving. In plaats van 
oktober 2023. In tegenstelling tot het antwoord op vraag 18 
van de NvI 1 heeft deze overeenkomst 2x2 jaar verlenging. 
De verrekening zal daarin doorlopen. 

95 Inschrijff
ase 

CM-070 
overdracht 
OMS systeem 

Waarom moeten wij een OMS systeem 
overdragen, terwijl de OG zelf een OMS systeem 
heeft? Bedoeld u hiermee de data? 

11-6-2024 Zie antwoord vraag 75 
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3. Bijlagen 

 
- 20230329-TCD 2023.zip 

 
- 240717-0483397-Vraagspecificatie_def2 

 
- 20240717-0483397.100 -Annexen bij de Vraagspecificatie_def2 

 
- 20240529-0483397.100- Inschrijvingsleidraad Deventer_def v2 

 
- Reserve materialen Sluis Deventer 

 
- 20240422-483397-Objectenboom o.b.v. decompositie R0.1 

 
- 2023-00345_IR_Hanzebrug_v2.0 

 
- 2023-00345_IR_Prins-Berhardsluis_v2.0 

 
- 477769-rap-Inspectierapportage – Hanzebruggen Verkeersbrug-V1.0 

 
- 477769-rap-Inspectierapportage – Hanzebruggen Spoorbrug-V1.0 

 
- 477769-rap-Inspectierapportage – Zutphensewegbrug-V1.0 

 
- 477769-rap-Inspectierapportage – Deensesgtraatbrug-V1.0 

 
- 477769-rap-Inspectierapportage – Prins Bernhardsluis-V1.0 

 
- 477769-rap-Inspectierapportage – Havens-V1.0 

 
- 20240612-uitgevoerde vervangingen 2023 en 2024 

 
- 20224-Reserve materialen Sluis Deventer Actueel 
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