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Annex I De vergunning, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die 
door de Opdrachtgever moeten worden verkregen 

Er zijn geen vergunningen aangevraagd. 
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Annex II De planning 

Niet van toepassing.  
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Annex III Het acceptatieplan 

Deze annex bevat het acceptatieplan zoals bedoeld in artikel 12 van de Basisovereenkomst. 
 

Nr. Document(en) ter 
Acceptatie 

Moment van indienen Aantal  Criteria Reactietermijn 
(dagen)  

 Conform Basisovereenkomst: 

 artikel 12 sub (a en c) artikel 12 sub (b) -- artikel 12 sub (d) artikel 12 sub (e) 

      
 Algemeen     
1 Volmacht vertegenwoordiger 

Opdrachtnemer en diens 

vervanger (conform § 2-7 en 

2- 8 UAV-GC 2005) inclusief 
kopie uittreksel Kamer van 
Koophandel (KvK) 

Uiterlijk 14 dagen na datum 
van opdrachtverlening 
(conform artikel 2.37.6 ARW 
2016).  
 
 

1x digitaal  Vermelden / voldoen aan: 

• Nummer Overeenkomst 

• Namen en voornamen van de 
volmachtverlener 

• Omschrijving van de 
gemachtigde taken, 
bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden 

• Herleidbaar tot het uittreksel 
KvK 

• Handtekening 
volmachtverlener en 
gevolmachtigde 

14 dagen   

2 Transitieplan Aanvang Uiterlijk 4 weken na het 
ingaan van 
‘transititieperiode bij 
aanvang Overeenkomst” 

1x digitaal Vraagspecificatie § 3.3.3 4 weken  

 Projectbeheersing     

3 Kwaliteitsplan Uiterlijk 14 dagen na datum 
van opdrachtverlening 

1x digitaal § 19-2 UAV-GC 2005 
Vraagspecificatie §3.2.1 

8 weken 

4 Planning 1x per jaar een jaarplanning 1x digitaal Vraagspecificatie § 3.3.5 14 dagen 

5 Termijnstaat Uiterlijk 14 dagen na datum 
van opdrachtverlening 

1x digitaal Vraagspecificatie § 3.3.6 14 dagen 

6 V&G dossier Tegelijk met opleverdossier 1x digitaal Vraagspecificatie § 3.9 14 dagen  

      

 Technisch Management     

7 V&V-rapportage(s) (als 
onderdeel van het V&V-
dossier)  

• Tegelijk met verzoek tot 
prestatieverklaring 

• Tegelijk met verzoek tot 
aanvaarding 

 

1x digitaal Vraagspecificatie §3.9 
 

14 dagen  

8 Plan ‘vrijgekomen materialen’ Uiterlijk 14 dagen na datum 
van opdrachtverlening 

1x digitaal Vraagspecificatie §3.6.3 

 

14 dagen 

9 Work Breakdown Structure Uiterlijk 14 dagen na datum 
van opdrachtverlening 

1X digitaal Vraagspecificatie §3.3.2 14 dagen 
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Annex IV Het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 

Niet van toepassing.  
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Annex V  De vrijkomende materialen 

 
Deze annex bevat nadere bepalingen omtrent het omgaan met vrijkomende materialen zoals 
bedoeld in artikel 8 van de Basisovereenkomst.  
 
Deze annex dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen 
in hoofdstuk 3 van de Vraagspecificatie. 
 
Artikel 1. Vrijkomende materialen 
 
1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van de 

Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, 
breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie worden 
beschouwd als vrijkomend materiaal. 

 
2. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk nuttig binnen het Werk, dan wel elders nuttig te 

worden toegepast. 
 
3. Vrijkomende materialen die wettelijk niet mogen worden toegepast of in het Werk niet nuttig 

kunnen worden toegepast, worden, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, 
eigendom van de Opdrachtnemer. 

 
4. De vrijkomende materialen die eigendom worden van de Opdrachtnemer dienen, tenzij anders 

in deze Overeenkomst is vastgelegd, van het werkterrein te worden afgevoerd door, waar van 
toepassing, een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB lijst van nationaal erkende 
afvalvervoerders. 

 
5. Op het moment dat de vrijkomende materialen van het werkterrein worden verwijderd, worden 

deze vrijkomende materialen geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3:84 BW. 
 
 
Artikel 2. Uitzonderingen 
 
Niet van toepassing. 
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Annex VI Het overzicht van werkzaamheden die door Nevenopdrachtnemers 
worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden 
uitgevoerd 

Deze annex bevat de omschrijving van de aard van de in § 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde 
werkzaamheden, alsmede het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht zoals bedoeld in artikel 
9 van de Basisovereenkomst.  
 
Artikel 1. Werkzaamheden Nevenopdrachtnemers 
 
De aard van de in paragraaf 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde werkzaamheden, alsmede het voorziene 
tijdstip waarop zij worden verricht zijn: 
 

Nr. Werkzaamheden Voorziene tijdstip waarop de 
werkzaamheden worden verricht 

Coördinatie door 

1 Onderhoud gazon 
 

3 keer per jaar 
 

Opdrachtgever  

2 Jaarlijks keuring 
bBrandmeldinstallatieblusserapp
aratuur (Hugen) 

1 keer per jaar OpdrachtgeverHu
gen 

3 Schoonmaak sanitaire 
voorzieningen 
bedieningsgebouw 

1 keer per week Opdrachtgever  

4 Raambewassing 
bedieningsgebouw, bovenbouw 
middenhoofd en bovenbouw 
Deensestraat Havenzijde (firma 
Shine) 

1 keer per kwartaal OpdrachtgeverFir
ma Shine 

5 Civiel en bouwtechnisch 
onderhoud 

2024 – 2025 Opdrachtgever 

6 Onderhoud groenvoorziening op 
het terrein van het Sluiscomplex 
(HGB) 

3 keer per jaar Opdrachtgever 

7 Schoonmaak bedieningsgebouw  2 wekelijks Opdrachtgever 

8 Schoonmaak bedieningsgebouw 
en bovenbouwen middenhoofd 
en havenhoofd (firma Shine) 

Eens per kwartaal  
Betreft de ramen aan de buitenzijde 

Opdrachtgever 

9 Doormelding alarmbeveiliging 
(Vigilat) 

Nvt Opdrachtgever 

10 brandmeld- en 
blusinbraakinstallatie (Chubb) 
(periodiek onderhoud wel in 
contract) 

Jaarlijks (ON dient de hand- en 
automatische melders eens per 
kwartaal functioneel te testen) 

Opdrachtgever 

11 PIN betalingsapparatuur (CCV 
services) 

Nvt Opdrachtgever 

12 IVS systeem (RWS) Nvt Opdrachtgever 

13 Marifoon (Agentschap Telecom) Nvt Opdrachtgever 

14 Telefoon en PC sluismeester (ICT 
gemeente Deventer) 

Nvt Opdrachtgever 
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Annex VII De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, 
huren en vrachten 

Deze annex bevat de regeling voor de verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde 
wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten zoals bedoeld in artikel 10 van de 
Basisovereenkomst. 
 
Artikel 1 Algemeen 
 
1. Indien na de datum van indienen inschrijving van het Werk, gedurende het Werk wijzigingen van 

lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten, hierna gedefinieerd als “prijswijzigingen” 
optreden, zullen de uit deze prijswijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de 
Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex. 

 
2. Er vindt geen verrekening van prijswijzigingen plaats tot april 2026. Prijswijzigingen worden 

verrekend gedurende de periode die start in april 2026 en die duurt tot en met oplevering van 
het gehele Werk.  
 

3. Prijswijzigingen die optreden na de in Basisovereenkomst bepaalde datum van oplevering 
(artikel 2 lid 5), termijnsverlenging daaronder begrepen, worden niet verrekend. 

 
4. Diensten welke niet vallen binnen de verplichtingen van dit Onderhoudscontract worden 

verrekend op basis van vastgestelde uurtarieven welke bij inschrijving zijn vermeld. De 
uurtarieven worden conform voorliggende annex geïndexeerd.   
 

5. Wijzigingen zijn uitgesloten van verrekening; voor langlopende wijzigingen kan hier incidenteel 
van worden afgeweken.  

 
Artikel 2 Verrekeningsgrondslag 
 
Wijzigingen worden verrekend op grond van het "Prijsindexcijfer Grond- Weg- en 
WaterbouwMetalektro" (GWW) , (reeks 202015 = 100) zoals is vastgesteld door het CBS. Hiertoe 
worden de voorlopigehuidige cijfers gebruikt.  
 
Deelgebied: “42/43 Grond- weg- en waterbouw24/30, 33 Metalektro”. 
 
Verrekend wordt: 
((CBS-kw – CBS-i) / (CBS-i) x (totaal van de betalingstermijnen gesommeerd per en toebedeeld naar 
betreffend kwartaal). 
 
Hierin is:  
CBS-kw:  de index van het betreffende kwartaal; 
CBS-i: de index van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving 

valt. 
 
Artikel 3 Verrekening 
 
1. De verrekening vindt in kwartaaltermijnen plaats. Per kwartaal zal van de op dat moment 

gefactureerde betalingstermijnen er een verrekening van eventuele prijswijzigingen 
plaatsvinden over het geheel van deze betalingstermijnen.  

 
2. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en de 

door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag dat als prijswijziging is 
aangemerkt. 

 



datum 17 juli20 september 2024 
projectnummer 0483397 
betreft Annexen – Onderhoudscontract Prins Bernhardsluiscomplex 2025 - 2030 

 

 

3. Declaraties die worden ingediend na oplevering respectievelijk na het einde van de 
onderhoudstermijn komen uitsluitend voor betaling in aanmerking indien de declaraties binnen 
13 weken na het verschijnen van de op de laatste betalingstermijn betrekking hebbende 
indexen zijn ingediend. 

 
Artikel 4 Facturering 
 
1. Het verrekenbare bedrag dient op een separate indexeringsfactuur te worden vermeld.  

 
2. De indexeringsfactuur moet binnen 13 weken na verschijnen van de indexcijfers, waar de 

indexeringsfactuur betrekking op heeft, zijn ingediend. 
 
3. De Opdrachtnemer dient zijn indexeringsfacturen met betrekking tot verrekening van 

prijswijzigingen te voorzien van het nummer van deze Overeenkomst, de termijnen en de 
termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft en het btw bedrag voor de volledige 
factuur. 

 
4. Indexeringsfacturen dienen vergezeld te gaan van een berekening waaruit blijkt hoe het bedrag 

is opgebouwd. 
Deze annex bevat de regeling voor de verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde 
wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten zoals bedoeld in artikel 10 van de 
Basisovereenkomst. 
 
Artikel 1 Algemeen 
 
1. Indien na de datum van indienen inschrijving van het Werk, gedurende het Werk wijzigingen van 

lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten, hierna gedefinieerd als “prijswijzigingen” 
optreden, zullen de uit deze prijswijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de 
Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex. 

 
2. Er vindt geen verrekening van prijswijzigingen plaats tot januari 2026 , 

Prijswijzigingen worden verrekend gedurende de periode die start in januari 2026 en die duurt 
tot en met oplevering van het gehele Werk.  
Prijswijzigingen die optreden na de in Basisovereenkomst bepaalde datum van oplevering 
(artikel 2 lid 5), termijnsverlenging daaronder begrepen, worden niet verrekend. 

 
3. Een jaar is een aaneengesloten periode van 12 maanden. 
 
Artikel 2 Verrekeningsgrondslag 
 
Diensten welke niet vallen binnen de verplichtingen van dit Onderhoudscontract worden verrekend 
op basis van vastgestelde uurtarieven welke bij inschrijving zijn vermeld. De uurtarieven zijn 
gebaseerd op het jaar 2025 en worden jaarlijks geïndexeerd volgens het CBS-indexcijfer dat is 
gebaseerd op ‘Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; (2010=100)’ bedrijfstakken 24-
30, 33 Metalektro. 
 
Artikel 3 Verrekening 
 
1. De verrekening vindt in kwartaaltermijnen plaats. Per kwartaal zal van de op dat moment 

gefactureerde betalingstermijnen er een verrekening van eventuele prijswijzigingen 
plaatsvinden over het geheel van deze betalingstermijnen.  

 
2. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en de 

door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag dat als prijswijziging is 
aangemerkt. 
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3. Declaraties die worden ingediend na oplevering respectievelijk na het einde van de 
onderhoudstermijn komen uitsluitend voor betaling in aanmerking indien de declaraties binnen 
13 weken na het verschijnen van de op de laatste betalingstermijn betrekking hebbende 
indexen zijn ingediend. 

 
Artikel 4 Facturering 
 
1. De indexeringsfactuur moet binnen 13 weken na verschijnen van de definitief vastgestelde 

indexcijfers, waar de indexeringsfactuur betrekking op heeft, zijn ingediend. 
 
2. De Opdrachtnemer dient zijn indexeringsfacturen met betrekking tot verrekening van 

prijswijzigingen te voorzien van het nummer van deze Overeenkomst, de termijnen en de 
termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft en het btw bedrag voor de volledige 
factuur. 

 
3. Indexeringsfacturen dienen vergezeld te gaan van een berekening waaruit blijkt hoe het bedrag 

is opgebouwd. 
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Annex VIII De stelposten 

Niet van toepassing.  
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Annex IX De bankgarantie 

Niet van toepassing.  
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Annex X De verzekeringen 

De gemeente heeft voor dit contract een doorlopende CAR verzekering 
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Annex XI  De geschillenregeling Raad van Deskundigen 

Niet van toepassing. 
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Annex XII  Informatie 

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie zoals bedoeld § 3 lid 1 sub a 
UAV-GC 2005 aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld: 
 
In aanvulling op § 3 lid 2 UAV-GC 2005 geldt ten aanzien van deze informatie dat de Opdrachtnemer 
verantwoordelijk is voor de interpretatie, beoordeling en controle van de informatie en dient die 
informatie voor zover nodig zelf aan te vullen. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor door de 
Opdrachtnemer op de informatie gebaseerde interpretaties door de Opdrachtnemer zoals 
conclusies of gekozen uitgangspunten. Voor onjuistheden in de verstrekte informatie die 
Opdrachtnemer redelijkerwijs had moeten ontdekken en constateren, is de Opdrachtgever niet 
aansprakelijk. Voor het overige mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid van de feitelijke 
informatie indien en voor zover noch door de Opdrachtgever noch door de opsteller een 
voorbehoud ten aanzien van de juistheid is gemaakt. 
 
 

Ma
p 
nr. 

Do
c. 
nr. 

Omschrijving Auteur Kenmerk Datum Status 

01 01 20230329- TCD 
2023 

Gemeent
e 
Deventer  

Technisch 
Constructie 
Dossier 

29-03-
2023 

Definitief 

01 02 Objectenboom 
op basis van 
decompositie 

Antea 
Group 

Objectenboom 
met 
onderliggende 
eisen 

22-04-
2024 

Definitief 

01 03 Keuringsrapport 
NEN 3140 – 
Hanzebruggen 

A-Quin 
B.V. 

Keuringsrappor
t NEN 3140  

27-09-
2023 

Definitief 

01 04 Keuringsrapport 
NEN 3140 – Prins 
Bernhardsluis 

A-Quin 
B.V. 

Keuringsrappor
t NEN 3140 

27-09-
2023 

Definitief  

01 05 NEN 2767 
inspectie 
complexHanzebr
uggen 
Verkeersbrug 

@@@An
tea 
Group 

Inspectierappor
tage - 
Hanzebruggen 
Verkeersbrug-
V1.0@@@ 

@@@
06-10-
2022 

@@@Definitief 

01 06 NEN 2767 
inspectie 
Hanzebruggen 
Spoorbrug 

Antea 
Group 

Inspectierappor
tage – 
Hanzebruggen 
Spoorbrug-V.10 

06-10-
2022 

Definitief 

01 07 NEN 2767 
inspectie 
Zutphensebrug 

Antea 
Group 

Inspectierappor
tage – 
Zutphenseweg
brug-V1.0 

06-10-
2022 

Definitief 

01 08 NEN 2767 
inspectie 
Deensestraatbrug 

Antea 
Group 

Inspectierappor
tage - 
Deensestraatbr
ug-V1.0 

06-10-
2022 

Definitief 

01 09 NEN 2767 
inspectie Prins 
Berhnhardsluis 

Antea 
Group 

Inspectierappor
tage - Prins 
Bernhardsluis-
V1.0 

06-10-
2022 

Definitief 

Met opmerkingen [GvdHW1]: Nog te specificeren inspectie 
toevoegen.  

Met opmerkingen [KK2R1]: @Joost Engelhart , aangevuld en 
toegevoegd aan de map Annexen 

mailto:Joost.Engelhart@anteagroup.nl
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Ma
p 
nr. 

Do
c. 
nr. 

Omschrijving Auteur Kenmerk Datum Status 

01 10 NEN 2767 
inspectie Havens 

Antea 
Group 

Inspectierappor
tage - Havens-
V1.0 

06-10-
2022 

Definitief 

01 11 Uitgevoerde 
vervangingen 
2023 en 2024 

Gemeent
e 
Deventer  

Uitgevoerde 
vervangingen 
voortvloeiend 
uit inspecties 

12-06-
2024 

Definitief 

01 12  Reserve 
materialen Sluis 
Deventer actueel 

Equans  Lijst met 
reservematerial
en 

04-06-
2024 

Definitief 

01 06 Lijst met 
reservemateriale
n 

Gemeent
e 
Deventer  

@@@ @@@ @@@ 

 
 
 

  



datum 17 juli20 september 2024 
projectnummer 0483397 
betreft Annexen – Onderhoudscontract Prins Bernhardsluiscomplex 2025 - 2030 

 

 

Annex XIII  Social Return 

De gemeente Deventer hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader 
is social return onderdeel van het duurzame inkoopbeleid en wordt door de gemeente Deventer 
een social return verplichting aan de opdrachtnemer opgelegd met als doel een economisch en 
sociaal gezonde arbeidsmarktregio te krijgen. 
 
Voor deze opdracht, zoals omschreven in het aanbestedingsdocument, dient tenminste 5% 
van de opdrachtwaarde exclusief BTW ingezet te worden ten behoeve van social return. 
Het genoemde percentage wordt aan de hand van de inschrijving uitgedrukt in een bedrag 
(percentage social return x opdrachtwaarde), hierna te noemen de “social return verplichting”. 
De social return verplichting kan uitsluitend worden ingevuld door middel van de onderstaande 
mogelijkheden en dient binnen de vastgestelde contractperiode te worden uitgevoerd conform 
de overeenkomst. 
 
De keuze van de invulling van de social return verplichting, is binnen de beschreven 
mogelijkheden vrij en heeft een relatie met de opdracht en vindt altijd plaats in overleg met de 
gemeente Deventer. Binnen zeven kalenderdagen na definitieve gunning van de opdracht dient 
de opdrachtnemer contact op te nemen met; 

 
Meneer M. (Maarten) Waalkens, adviseur social return  
Mobiel: 06 – 31276815 
E-mail:  mp.waalkens@deventer.nl 

 
De gemeente Deventer maakt gebruik van de WIZZR-applicatie voor monitoring van de social 
return activiteiten. De verantwoordelijkheid voor de invulling van de social return verplichting en 
het aanleveren van de gevraagde gegevens in het registratiesysteem ligt volledig bij de 
opdrachtnemer zelf. Het niet voldoen aan de verplichting resulteert in een boete, gelijk aan 
anderhalf maal het openstaande social return bedrag. 
 
De mogelijkheden van de inzet van social return  zijn; 

 
1. Arbeidsparticipatie 
2. PSO Certificering / Maatschappelijke activiteiten 
3. Opdrachten verlenen aan sociale werkvoorziening of sociale onderneming* 
4. Funding SROI fonds Deventer 

 
Een combinatie van deze mogelijkheden voor de inzet van social return is toegestaan. 
Indien de opdrachtnemer de opdracht samen met partner(s) en/of onderaannemer(s) uitvoert, 
kan in overleg met de adviseur social return de feitelijke uitvoering van de social return 
verplichting (deels) uitgevoerd worden door deze partner(s) en/of onderaannemer(s). De 
opdrachtnemer blijft verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de invulling van de social return 
verplichting. Ook als die door partner(s) en/of onderaannemer(s) ingevuld wordt. 

 
Invullingsmogelijkheden Social Return  
Ondernemers aan wie een opdracht wordt gegund, krijgen de verplichting om bij de uitvoering van 
de opdracht mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te betrekken en/of sociale 
impact te maken. Dit kan men doen door het bieden van een (tijdelijke) baan, stage, inhuur 
personeel, inkoop van producten/diensten bij sociale ondernemingen en SW-organisaties of andere 
maatschappelijke/sociale activiteiten en initiatieven die sociale impact maken. De waarden die deze 
activiteiten vertegenwoordigen zijn opgenomen in het bouwblokkenmodel en geven daarmee 
opdrachtnemers een duidelijk overzicht welke mogelijkheden er zijn. 
  
Als SROI-activiteit telt alles mee wat u doet om mensen/werkzoekenden uit de doelgroepen verder 
te helpen op - of richting - de arbeidsmarkt. Dat kan gaan om betaald werk, maar ook door 

mailto:mp.waalkens@deventer.nl
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(meeloop)stages, werkervaringsplekken, het bieden van opleidingsmogelijkheden, groei en 
ontwikkeling of andere vormen van begeleiding en support.  
  
De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het aantrekken van kandidaten. Een kandidaat kan 
ter vervulling van de social return verplichting uitsluitend worden opgevoerd als de medewerker 
behoort tot de doelgroep van social return, zoals beschreven in onderstaande tabel.  
Een opgevoerde medewerker die hier niet onder valt telt niet mee voor de invulling van de social 
return verplichting en de opgevoerde uren zullen in dat geval worden afgekeurd. 
  
 
Uniform Bouwblokkenmodel Oost Nederland 
  

  Bouwblokken  SROI-waarde (obv fte)  Duur van meetellen 

1 Participatiewet < 2 jaar   € 30.000 per jaar 2 jaar; naar rato, omvang én 
arbeidsduur 

2 Participatiewet > 2 jaar € 40.000 per jaar 2 jaar; naar rato, omvang én 
arbeidsduur 

3 Participatiewet en Wajong (doelgroep 
register), WIA/WAO, WSW en Beschut 
Werk (in dienstnemen: doelgroep 
register) 

€ 40.000 per jaar  Altijd; naar rato, omvang én 
arbeidsduur 

4 WW < 1 jaar € 10.000 per jaar 1 jaar; naar rato, omvang én 
arbeidsduur 

5 WW > 1 jaar € 15.000 per jaar 1 jaar; naar rato, omvang én 
arbeidsduur 

6 Niet Uitkeringsgerechtigde (NUG) € 10.000 per jaar 1 jaar; naar rato, omvang én 
arbeidsduur 

7 Werkervaringsplek/proefplaatsing1 € 750 per maand Afgesproken periode 

8 Leerling BBL (leerbaan), niveau 1 en 2 € 20.000 per 
leerwerkjaar 

Opleidingsperiode, naar rato 
omvang en  arbeidsduur 

9 Leerling BBL (leerbaan), niveau 3 en 4 € 15.000 per 
leerwerkjaar 

Opleidingsperiode, naar rato 
omvang en arbeidsduur 

10 Leerling BOL (stage), niveau 1 en 2 € 7.500 per stage Stageperiode 

11 Leerling BOL (stage), niveau 3 en 4 € 5.000 per stage Stageperiode 

12 Stage HBO/WO  € 5.000 per stage Stageperiode    

13 Leerling VSO/Praktijkonderwijs € 5.000 per stage  Stageperiode   

14 Werkplek na uitstroom 
Leerling VSO/Praktijkonderwijs tot 18 
jaar 

€ 25.000 (eenmalig) Eenmalig  

15 WSW; Detachering, Diensten, Beschut 
Werk en 
Sociale Inkoop2 

€ Factuurwaarde (excl. 
BTW) 

  

16 MVO-activiteiten3 € 100 per uur en/of 
factuurwaarde (excl. 
BTW)  

In overleg met SR- 
verantwoordelijke 

  Bonus/overig   SROI-waarde  Duur van meetellen 

17 Leeftijd ≥ 50 jaar4  € 5.000 per jaar (naar 
rato omvang en  
arbeidsduur) 

Binnen de duur van 
meetellen (bouwblok) 

18 Bijzondere doelgroepen5 werkzoekenden met 

als gemeenschappelijk kenmerk het in (ver)minder(d)e mate 

in staat zijn tot (arbeid)participatie 

€ 5.000 per jaar (naar 
rato omvang en  
arbeidsduur) 

In overleg met SR- 
verantwoordelijke 
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19 Vast dienstverband (onbepaalde tijd) 
  

€ 10.000 (eenmalig) Aansluitend of binnen de 
duur van meetellen 
(bouwblok) 

20 PSO-ladder6:  
trede 1, trede 2 en trede 3 

 Korting op SR-
verplichting: 10%, 25%, 
50% 

 

21 -PSO-ladder6: trede 3-30+ 
-Opdrachtnemers die zijn opgenomen 
in het register Code Sociale 
Ondernemingen 

  Vrijstelling SROI-
verplichting 

 

22 Inkoop facturen van PSO-
gecertificeerde bedrijven7: trede 1, 
trede 2, trede 3 en trede 3-30+ 

  Waarde volgens trede 
van 10%, 20%, 30% of 
100% van de factuur 
(excl. BTW)  

  

  
 
Nadere toelichting op de tabel:  
  

1. Werkervaringsplek/proefplaatsing:  
NB: Bij een werkervaringsplek telt de bonuswaarde voor leeftijd ≥ 50 jaar en de bijzonder doelgroep 
niet. 
Er kan sprake zijn van het ondersteunen van andere doelgroepen te weten, vrijwilligers, 
hoogopgeleide statushouders, taalstages i.h.k. van inburgering en zo meer.  
Wanneer deze groep groei en ontwikkeling geboden wordt zal in overleg met de SR-
verantwoordelijke een waarde worden toegekend. 

2. Sociale inkoop betreft dienstenafname van: 

• Sociale werkvoorziening (SW-bedrijven of ook wel de sociale werkplaats genoemd).  

• Sociale ondernemingen, zij streven primair en expliciet een maatschappelijk doel na. 
Daarnaast zijn zij financieel zelfvoorzienend en sociaal in de wijze waarop de onderneming 
wordt gevoerd. De sociale onderneming moet deelnemer zijn van, Code Sociale 
Ondernemingen of lid zijn van Social Enterprise NL. 
www.codesocialeondernemingen.nl/www.social-enterprise.nl   

• PSO-30+ gecertificeerde organisatie. Indien niet gecertificeerd, dan dient minimaal 30% 
van de werknemers van een dergelijke onderneming gehandicapt of kansarm te zijn, (art. 
20 lid 1 van de aanbestedingsrichtlijn 2014/24). 

Facturen:  
-SW-bedrijf, Code Sociale Ondernemingen, PSO 30+ (factuurwaarde 100%)  
-Social Enterprise NL (factuurwaarde 50%). 
-Inkoop-Facturen PSO gecertificeerde bedrijven (trede 1, 2, 3 en 30+) waarde berekenen conform de 
PSO-trede, zie ook punt 7.  

3. MVO-activiteiten: omvat een scala aan activiteiten. Voorwaarde is dat de activiteit een 
relatie ex heeft met groei/kennis en ontwikkeling, het verkleinen van de afstand tot de 
arbeidsmarkt en/of onderwijs. Denk bijv. aan het geven van gastcolleges bij scholen, de 
sponsoring van een beroepsgerichte opleiding van iemand uit de doelgroep, buddy, geldfit-
trajecten, vitaliteit-vraagstukken enz. Als de opdrachtnemer (een deel van) de social return 
verplichting door een maatschappelijke activiteit wil invullen dan dient hij daartoe een 
onderbouwd voorstel met urenspecificatie in. 

4. Bonus voor leeftijd ≥ 50 jaar, telt enkel bij betaald dienstverband (niet bij 
stages/werkervaringsplekken). 

5. Bonus voor bijzondere doelgroep in overleg met de SR-verantwoordelijke. Voorbeelden 
bijzondere doelgroep; statushouders, Oekraïense vluchtelingen en ex-gedetineerden, telt 
enkel bij betaald dienstverband (niet bij stages/werkervaringsplekken). 

6. Trede op PSO-ladder: Korting geldt alleen voor de Opdrachtnemer, niet voor de 
onderaannemer(s). 

7. De facturen van inkoop bij PSO-gecertificeerde bedrijven mogen met dezelfde waarde van 
de trede 1, 2, 3 en 30+ (10%, 20%, 30% en 100% van de factuur) worden gewaardeerd. 

http://www.codesocialeondernemingen.nl/
http://www.social-enterprise.nl/
https://www.pso-nederland.nl/over-de-pso/pso-30-abw-certificaat
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8. I.g.v. overlap telt de hoogste waarde. WSW en Wajong: wetgeving van voor 01-01-2015. 
Tarieven zijn incl. begeleidingskosten en werkgeverslasten 

9. Bij opdrachtwaarden met een contract waarde groter dan of gelijk aan € 500.000,- mag de 
invulling van de social return verplichting door middel van inzet van leerlingen/scholieren, 
maximaal 50% zijn.  

  
Registratie social return verplichting  
  
De opdrachtgever stelt toegang tot het registratiesysteem WIZZR beschikbaar, waarin de 
opdrachtnemer de uren en bedragen voor de invulling van de social return verplichting dient bij te 
houden.  
Hiervoor dient de opdrachtnemer binnen zeven kalenderdagen na definitieve gunning contact op te 
nemen met de social return coördinator van de gemeente. Vervolgens ontvangt de opdrachtnemer 
een inlogcode en handleiding voor het registratiesysteem.  
Aan de hand van het registratiesysteem wordt geregistreerd en gecontroleerd of aan de 
afgesproken social return verplichting voldaan wordt (op correcte wijze en volgens afspraak).  
Een inlogcode wordt alleen verstrekt aan de opdrachtnemer, die de opdracht gegund heeft 
gekregen.  
De opdrachtnemer voert in het registratiesysteem de medewerkers op die werkzaamheden bij de 
opdrachtnemer uitvoeren in het kader van de social return verplichting.  
Is dit niet het geval, dan moet de opdrachtnemer aantonen dat de medewerker valt onder één van 
de doelgroepen. Dit kan bijvoorbeeld met een doelgroepenverklaring of een bewijs voor toekenning 
uitkering in combinatie met een loonstrook of arbeidsovereenkomst. Opdrachtgever controleert 
deze gegevens op doelgroep, uurtarief, startdatum en periode te werkstelling. Een kopie van de 
loonstrook en/of arbeidsovereenkomst kan ter controle opgevraagd worden.  
  
Uren ter vervulling van de social return verplichting kan de opdrachtnemer per week, vier wekelijks 
of per maand invoeren, maar uiterlijk zes weken na de betreffende verloningsperiode.  
Opdrachtgever heeft het recht om de betreffende uren welke na de deadline van zes weken 
worden opgevoerd, niet mee te tellen voor de invulling van de social return verplichting. In het 
registratiesysteem is de realisatie ten opzichte van de social return verplichting inzichtelijk, deze 
kan de opdrachtnemer zelf volgen. Als er afwijkingen worden geconstateerd door opdrachtgever 
dan zal deze contact met de opdrachtnemer opnemen 
  
De opdrachtnemer is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in 
het kader van de arbeidsrelatie die opdrachtnemer met een medewerker aangaat en de daaraan 
gekoppelde verplichting tot verstrekking van persoonsgegevens aan opdrachtgever in het kader van 
de social returnverplichting. Opdrachtnemer verklaart te voldoen aan de verplichtingen van de 
Algemene verordening gegevensbescherming en is in staat om dit aan te tonen. De verstrekking van 
persoonsgegevens vindt plaats door middel van de bovenomschreven procedure en met behulp van 
het registratiesysteem WIZZR. 
 
Niet nakomen social return verplichting 
 
Bij het niet voldoen aan de eisen met betrekking tot de social return verplichting, binnen de 
periode van de opdracht, wordt niet voldaan aan de eisen uit de opdrachtverstrekking. Dit leidt 
tot een direct opeisbare boete welke gelijk staat aan anderhalf maal het niet ingevulde bedrag 
van de social returnverplichting. Dit boete bedrag is direct opeisbaar en invorderbaar. 
 
Indien de opdrachtnemer in gebreke blijft met betrekking tot de invulling van de social return 
verplichting, ontvangt deze bij de eindafrekening van de opdracht een factuur ter hoogte van het 
niet gerealiseerde bedrag vermeerderd met de hierboven genoemde boete. 
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Annex XIV  De aanvullende boete- en bonusregeling 

Niet van toepassing. 
Indien een BPKV-belofte op enig moment tijdens de uitvoeringsfase niet wordt gehaald, wordt dit 
schriftelijk vastgelegd en wordt de opdrachtnemer gemaand tot verbetering.  
 
Bij blijvend tekortkomen wordt de opdrachtnemer conform par. 46 van de UAV-gc 2012 schriftelijk 
in gebreke gesteld; indien dit nog steeds niet tot voldoende resultaat leidt kan de Opdrachtgever de 
Opdrachtnemer een korting opleggen. 
  
De hoogte van de korting bedraagt het verschil in meerwaarde (gehanteerd bij de BPKV-
beoordeling tijdens de aanbesteding) van het bij inschrijving aangebodene en het in de contractfase 
behaalde, vermenigvuldigd met een factor 1,5.  
 
Indien op enig moment tijdens de uitvoeringsfase blijkt dat niet voldaan wordt aan de 
beschikbaarheidseis, wordt dit schriftelijk vastgelegd en wordt de opdrachtnemer gemaand tot 
verbetering. Bij blijvende tekortkoming wordt door opdrachtgever in de eerstvolgende termijn een 
boete van € 5.000,00 excl. BTW als korting in mindering gebracht op de termijn. 
 
Kortingen worden verhaald overeenkomstig par. 42 lid 6 van de UAV 2012.  
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Annex XV  Garanties 

De Opdrachtnemer garandeert de voor het onderhoud geleverde onderdelen van het Werk 
gedurende de bij de productspecificatie genoemde periode. Een periode begint na het in gebruik 
nemen van het onderdeel.  
De garantie houdt in dat de onderdelen gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan de in de 
vraagspecificatie vermelde eisen.  
Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel niet of niet geheel voldoet aan één of 
meerdere van de vermelde eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste 
schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig 
dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de vermelde eisen.  
In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn vermeld 
waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn aangevangen en een 
redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn voltooid. Indien de 
Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de 
Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de 
vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.  
De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer 
bewijst dat het niet voldoen aan de vermelde eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn 
rekening en/of risico komen.  
Het bepaalde in § 28 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het kader van de 
garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.  
Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan de door de 
Opdrachtnemer aangebrachte onderdelen constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen 
worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte.  
Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de Opdrachtgever en de 
Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin de desbetreffende, door de Opdrachtnemer, 
aangebrachte onderdelen verkeert c.q. verkeren. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. 
De toestand wordt vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal.  
Paragraaf 46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing. 
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Annex XVI  Model meerwerk 

 
Proforma Factuur 
 
Datum: [Datum] 
 
Factuurnummer: [Factuurnummer] 
 
Aan: [Naam van de opdrachtgever] 
Adres: [Adres van de opdrachtgever] 
Postcode: [Postcode] 
Plaats: [Plaats] 
 
Van: [Naam van het bedrijf] 
Adres: [Adres van het bedrijf] 
Postcode: [Postcode] 
Plaats: [Plaats] 
 
Omschrijving van de werkzaamheden: 
Meerwerk zoals overeengekomen in UAV-GC contract [Contractnummer]. De volgende 
werkzaamheden zijn uitgevoerd als meerwerk: 
 
- [Omschrijving van het meerwerk] 
- [Omschrijving van het meerwerk] 
- [Omschrijving van het meerwerk] 
 
Totale netto bedrag voor meerwerk: [Bedrag in euro] 
 
Totaalbedrag inclusief 14% AKW&R1: [Bedrag in euro] 
 

 

  

 
1 AKW&R mag per wijziging éénmaal worden toegepast. Ook in geval van combinatie. 



 
 
 

 

Contactgegevens 
Tolhuisweg 57 
8443 DV  HEERENVEEN 
Postbus 24 
8440 AA  HEERENVEENTolhuisweg 57 
8443 DV  HEERENVEEN 
Postbus 24 
8440 AA  HEERENVEENTolhuisweg 57 
8443 DV  HEERENVEEN 
Postbus 24 
8440 AA  HEERENVEEN 
T. +31xxxxxxxxx 
   
 

www.anteagroup.nl 
 
 
 

 

Over Antea Group 
 
Antea Group is het thuis van 1500 trotse 

ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij 

elke dag aan een veilige, gezonde en 

toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt 

bij ons de allerbeste vakspecialisten van 

Nederland, maar ook innovatieve 

oplossingen op het gebied van data, 

sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan 

de ontwikkeling van infra, woonwijken of 

waterwerken. Maar ook aan vraagstukken 

rondom klimaatadaptatie, energietransitie 

en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot 

ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke 

opgave brengen wij de juiste kennis aan 

tafel. Wij denken kritisch mee en altijd 

vanuit de mindset om samen voor het beste 

resultaat te gaan. Op deze manier 

anticiperen wij op de vragen van vandaag en 

de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar. 

 
 
 

 
 


