Zaaknummer: 31193174 Overeenkomst Engineering- en
installatiewerkzaamheden ten behoeve van het
Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

DIRECTORAAT-GENERAAL
RIJKSWATERSTAAT
CENTRALE INFORMATIEVOORZIENING

De ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
vertegenwoordigd door hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening,
R. Kolkman,

hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

2. <volledige naam en rechtsvorm contractant>, (statutair) gevestigd te <plaats>, te dezen

vertegenwoordigd door <functie> <naam ondertekenaar>
hierna te noemen: Opdrachtnemer,

Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierna gezamenlijk aangeduid als ‘Partijen’ en afzonderlijk als
‘Partij’

Overwegende dat:

Organisatie en inkoopbehoefte van Opdrachtgever

a. Opdrachtgever verantwoordelijk is voor de aanschaf, plaatsing en exploitatie van
verschillende sensoren te verzorgen op de platforms van het net op zee voor de Nederlandse
kust;

b. Opdrachtgever in het kader van de uitoefening van zijn taak behoefte heeft aan het

installatie klaar opleveren van de Sensorconfiguratie;

Verloop van de aanbesteding

C. Opdrachtgever in verband met hetgeen hiervoor onder a en b is overwogen middels een
Europese aanbesteding onder toepassing van de openbare procedure met <kenmerk en
datum invullen> is overgegaan;

d. op <datum> door of namens Opdrachtgever een aankondiging naar het Supplement op het
Publicatieblad van de Europese Unie (hierna: Publicatieblad) is verzonden en dat deze
aankondiging is gepubliceerd onder nummer <S-nummer>;

e. <beschrijving verdere verloop afhankelijk van de gevolgde aanbestedingsprocedure>;

Opdrachtgever de Opdracht op <datum> heeft gegund aan Opdrachtnemer.

o
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Komen overeen:

1. Begrippen

In de Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan
deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan is gegeven in de Voorwaarden en de
Verwerkersovereenkomst. Waar in de begrippenlijst een zelfstandig naamwoord is
gedefinieerd, geldt de definitie ook voor vervoegingen en het er aan gerelateerde werkwoord
(en vice versa), tenzij anders vermeld.

Acceptatie: Goedkeuring door Opdrachtgever van (onderdelen van) de Prestatie.

Acceptatielijst: Overzicht van de onder de Overeenkomst te Accepteren onderdelen van de
Prestatie.

Beoordeling: Schriftelijke aan de Opdrachtnemer gerichte mededeling, waarin de
Opdrachtgever verklaart (al dan niet) bezwaar te hebben tegen door de Opdrachtnemer ter
Beoordeling voorgelegde items. Een Beoordeling door de Opdrachtgever houdt geen
Acceptatie in op de betreffende (op)geleverde (deel)levering.

Bevinding: Een feit dat de Opdrachtgever met een Toets heeft vastgesteld. Dit kan zowel een
positieve als een negatieve Bevinding zijn.

Bijlage: Een aanhangsel bij de Overeenkomst.

Gebrek: Het niet voldoen van een door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde Dienst
aan gestelde eisen in deze Overeenkomst.

Prijs: De prijs voor de Prestatie zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

Tekortkoming: Een negatieve Bevinding die naar het oordeel van de Opdrachtgever als
zwaarwegend wordt aangemerkt.

2. Voorwerp van de Overeenkomst

2.1 Partijen sluiten hierbij een Overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich tegen de in artikel 7
bedoelde Vergoeding verbindt tot het verrichten van de Prestatie zoals beschreven in het
Bestek, die in hoofdlijnen bestaat uit het installatie klaar opleveren van de
Sensorconfiguratie met bijbehorende kasten ten behoeve van bepaalde platformen. De
gegarandeerde scope van de Prestatie omvat de Sensorconfiguraties en bijbehorende kasten
voor drie platformen, namelijk IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma. RWS kan eenzijdig de
opdracht uitbreiden met twee separatie opties voor ten eerste de drie platformen Nederwiek
1 tot en met 3 en ten tweede de twee platformen Doordewind Alpha en Beta.

Omdat niet alle werkzaamheden voor aanvang van de opdracht berekend kunnen worden,
wordt een deel van de werkzaamheden verrekend op basis van stelposten. De Overeenkomst
kent de volgende stelposten:
- Stelpost 1. Het inrichten van de technische ruimte (adviseren over, realiseren) op het OEC;
- Stelpost 2. Het installeren van Sensoren waarvoor nog geen Data Sheets en Installation
Requirements beschikbaar zijn;
-  Stelpost 3. Het bijhouden van de (technische) documenten en advies gedurende de
onshore en offshore fase;
- Stelpost 4. Het leveren van klein materiaal;
- Stelpost 5. Leveren van Sensoren t.b.v. de toenemende informatiebehoefte;
- Stelpost 6. Leveren van bepaalde Sensoren opgenomen in de equipmentlijst;
- Stelpost 7. Leveren (Kleine) binnen- en buitenkasten.

Naast de gegarandeerde scope van de Prestatie, kent de Overeenkomst, eenzijdig door
Opdrachtgever in te roepen opties en herzieningsclausules, waarmee de scope uitgebreid kan
worden:

- Optionele platformen Nederwiek 1 tot en met 3;

- Optionele platformen Doordewind Alpha en Beta;
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2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

Herzieningsclausule: Voorziene wijzigingen in aantal Sensorconfiguraties en bijbehorende
kasten;
Herzieningsclausule: Verbetervoorstellen binnenkasten platformen;

één en ander zoals nader uitgewerkt in paragraaf 2.1 Beschrijvend Document.

De navolgende stukken vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze stukken met
elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde stuk boven het later genoemde:
1) dit document;

2) de Voorwaarden ARBIT-2022;

3) Nota(s) van Inlichtingen

5) Overige Bijlagen
6) de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte van <datum>, met
kenmerk (<kenmerk>).

Contactpersonen en rapportage

De personen die de contacten over de uitvoering van de Overeenkomst onderhouden zijn
opgesomd in de BIJLAGE Contactpersonen.

Opdrachtnemer rapporteer eenmaal per twee maanden middels een voortgangsrapportage
over de wijze van uitvoering van de Overeenkomst. De inhoud van de voortgangsrapportage
is benoemd in de VSP - Eis 30.

Inwerkingtreding en duur van de Overeenkomst
De Overeenkomst treedt in werking op 4 september 2024.

De Overeenkomst wordt gesloten voor het leveren van de Prestatie ten behoeve van drie
platformen, namelijk IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma(de ‘Initiéle Termijn). De
Overeenkomst heeft twee, éénzijdig door Opdrachtgever uit te oefenen, opties tot verlenging
voor het leveren van de Prestatie. De eerste verlengingsoptie omvat de platformen
Nederwiek 1 tot en met 3 (de ‘Eerste Verlengde Termijn’). De tweede verlengingsoptie omvat
de platformen Doordewind Alpha en Beta (de ‘Tweede Verlengde Termijn’). Opdrachtgever
oefent de verlengingsopties schriftelijk uit.

De Overeenkomst eindigt van rechtswege bij de overdracht van het laatste platform aan de
beheerorganisatie MIVSP in ofwel de Initiéle Termijn, ofwel, indien van toepassing, de Eerste
dan wel de Tweede Verlengde Termijn.

Aflevering en Oplevering
In geval van Producten

Opdrachtnemer draagt zorg voor Aflevering van de Producten op de in onderstaande tabel
aangegeven datum en plaats. Genoemde data zijn Fatale termijnen.

Onderwerp Afleveradres Afleverdatum

Het installatie klaar Offshore Expertise Centrum | Het einde van de mock-up fase

opleveren van de te Stellendam aangegeven met de blauwe

Sensorconfiguratie. balk ‘Periode uitvoering ON’
zoals aangegeven in Bijlage 2
van de Vraagspecificatie Proces
Eisen.
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6. Acceptatie

6.1

en Tweede Verlengde Termijn) als volgt plaats:

De Acceptatie van de Prestatie vindt per termijn (Initiéle Termijn, Eerste Verlengde Termijn

Onderwerp

Acceptatie

Uiterste datum van mededeling
van (non) Acceptatie

1.1 levering kasten, en
1.2 levering overige
materialen

1.3 - Engineering en
overige diensten

2.0 - Fabricage offshore
waardige kasten
(locatie ON)

Na succesvolle FAT en door
OG goedgekeurde FAT-
rapportage en aflevering bij
Opdrachtgever zoals
omschreven in hoofdstuk
3.3 van Bijlage 7 van de
Vraagspecificatie Proces
Eisen.

14 dagen na succesvolle FAT en
door OG goedgekeurde FAT-
rapportage en aflevering bij
Opdrachtgever zoals
omschreven in hoofdstuk 3.3
van Bijlage 7 van de
Vraagspecificatie Proces Eisen.

3.0 - Mock-up fase -
Installatie sensoren
(locatie OG)

Na afronding fase
‘Klaarmaken voor de werf’
zoals omschreven in
hoofdstuk 3.6 van Bijlage 7
van de Vraagspecificatie
Proces Eisen

14 dagen na afronding fase
‘Klaarmaken voor de werf’ zoals
omschreven in hoofdstuk 3.6
van Bijlage 7 van de
Vraagspecificatie Proces Eisen.

Stelposten en herzieningsclausules

Onderwerp

Acceptatie

Uiterste datum van mededeling
van (non) Acceptatie

Vergoeding stelpost 1
Inrichten van de
technische ruimte

Na Beoordeling voortgang
‘inrichting technische ruimte’
zoals omschreven in
hoofdstuk 2.2 van Bijlage 7
van de Vraagspecificatie
Proces Eisen.

14 dagen na Beoordeling
voortgang ‘inrichting technische
ruimte’ zoals omschreven in
hoofdstuk 2.2 van Bijlage 7 van
de Vraagspecificatie Proces
Eisen.

Vergoeding stelpost 2
Installeren van
Sensoren waarvoor nog
geen Data Sheets en
Installation
Requirements
beschikbaar zijn’

Na afronding fase
‘Klaarmaken voor de werf’
zoals omschreven in
hoofdstuk 3.6 van Bijlage 7
van de Vraagspecificatie
Proces Eisen

14 dagen na afronding fase
‘Klaarmaken voor de werf’ zoals
omschreven in hoofdstuk 3.6
van Bijlage 7 van de
Vraagspecificatie Proces Eisen.

Vergoeding stelpost 3
Bijhouden van de
(technische)
documenten en advies
gedurende onshore en
offshore fase

Tweemaandeljiks na
Beoordeling ‘Bijhouden van
(technische) documenten en
advies gedurende onshore
en offshore fase’ zoals
omschreven in hoofdstuk
4.1 en 5.1 van Bijlage 7 van
de Vraagspecificatie Proces
Eisen.

14 dagen na Beoordeling
‘Bijhouden van (technische)
documenten en advies
gedurende onshore en offshore
fase’ zoals omschreven in
hoofdstuk 4.1 en 5.1 van
Bijlage 7 van de
Vraagspecificatie Proces Eisen.

Vergoeding stelpost 4
Het leveren van klein
materiaal

Tweemaandelijks na
levering van klein materiaal
bij Opdrachtgever.

14 dagen na levering klein
materiaal bij Opdrachtgever.

Vergoeding stelpost 5
Leveren van Sensoren
t.b.v. de toenemende
informatiebehoefte

Na levering van de Sensoren
bij Opdrachtgever.

14 dagen na levering van de
Sensoren bij Opdrachtgever.
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Vergoeding stelpost 6
Leveren van bepaalde
Sensoren opgenomen
in de equipmentlijst

Na levering van de Sensoren
bij Opdrachtgever.

14 dagen na levering van de
Sensoren bij Opdrachtgever.

Vergoeding stelpost 7
Leveren (kleine)

Na levering van de (kleine)
binnen- buitenkasten bij

14 dagen na levering van de
(kleine) binnen-en

binnen- en Opdrachtgever. buitenkasten bij
buitenkasten Opdrachtgever.
Vergoeding Na succesvolle FAT en door 14 dagen na succesvolle FAT en

herzieningsclausule:
Voorziene wijzigingen
in aantal
Sensorconfiguraties en
bijbehorende kasten

OG goedgekeurde FAT-
rapportage en aflevering bij
Opdrachtgever zoals
omschreven in hoofdstuk
3.3 van Bijlage 7 van de
Vraagspecificatie Proces
Eisen.

door OG goedgekeurde FAT-
rapportage en aflevering bij
Opdrachtgever zoals
omschreven in hoofdstuk 3.3
van Bijlage 7 van de
Vraagspecificatie Proces Eisen.

Vergoeding
herzieningsclausule:
- Verbetervoorstellen
binnenkasten

Afhankelijk van de fase
waarin de aanpassing
plaatsvindt (Initiatiefase of

Mock-up fase)

14 dagen na Beoordeling
uitvoering verbetervoorstel
binnenkasten.

Vergoeding

Partijen komen de navolgende Vergoeding overeen (de nummering van de onderdelen komt

overeen met de nummering in het Prijzenformulier):

Prijs per onderdeel Prijs per onderdeel Prijs per onderdeel
gedurende Initiéle gedurende de gedurende de
Termijn Eerste Verlengde Tweede Verlengde
Termijn Termijn

Onderdeel 1.1 € € €

Levering Kasten

Onderdeel 1.2 € € €

levering overige

materialen

Onderdeel 1.3 € € €

engineering en

overige diensten

Onderdeel 2.0 € € €

Fabricage offshore

waardige kasten

(locatie ON)

Onderdeel 3.0 Mock- € € €

Up fase Installatie

sensoren (locatie OG)

Partijen komen de navolgende uurtarieven overeen, welke Opdrachtnemer hanteert bij de door
Opdrachtgever opgedragen stelposten, opties en herzieningsclausules:

Functie

Uurtarief

Consultant

Projectmanagement

Projectondersteuner

Engineer (sr)

Engineer (jr)

Designer

Wilelalelaie)
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7.2

7.4

7.5

8.

De Vergoeding kan na 1 januari 2026 eenmaal per jaar worden bijgesteld met een
percentage tot maximaal het 'CBS-prijsindexcijfer CAO lonen per uur inclusief bijzondere
beloningen, categorie zakelijke dienstverlening', bedrijfstak *‘M-N Zakelijke Dienstverlening,
CAO-sector ‘particuliere bedrijven, voorlopige cijfers. Hierbij wordt telkens het maandcijfer
van de voorafgaande maand maart gehanteerd, waarbij het indexcijfer van januari 2024
wordt gesteld op 100%.

Indien de Prestatie als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer niet
op de overeengekomen datum is Op- c.q. Afgeleverd, wordt een bedrag van €5.000,00
gekort op de Vergoeding voor elke dag dat de vertraging in de Op- c.q. Aflevering
voortduurt, tot een maximum van €100.000,00.

Indien de Op- c.q. Afgeleverde Prestatie door Opdrachtgever wordt afgekeurd, wordt een

bedrag van €5.000,00 gekort op de Vergoeding voor elke dag dat herstel van de
geconstateerde Gebreken uitblijft, tot een maximum van €100.000,00.

Facturering, verschuldigdheid en betaling

8.1 De Vergoeding als bedoeld in artikel 7 is verschuldigd op de volgende momenten:

a.

8.2

8.3

De totaalprijs voor de onderstaande onderdelen samen:

1.1 levering kasten, en

1.2 levering overige materialen

1.3 - Engineering en overige diensten

2.0 - Fabricage offshore waardige kasten (locatie ON)

is gedurende de Initiéle Termijn dan wel de Eerste Verlengde Termijn dan wel de Tweede
Verlengde Termijn verschuldigd vanaf het moment dat alle bij dat onderdeel behorende
kasten en overige materialen zijn geleverd en geinstalleerd bij de Opdrachtnemer én
afgeleverd bij Opdrachtgever, en Opdrachtgever dat als dusdanig heeft beoordeeld middels
een FAT. Betaling en Acceptatie vindt plaats na aflevering bij Opdrachtgever.

De totaalprijs voor de onderstaande onderdelen samen:

3.0 - Mock-up fase - Installatie sensoren (locatie OG)

Vergoedingen voor werkzaamheden uitgevoerd in het kader van ‘Stelpost 2 Installeren van
Sensoren waarvoor nog geen Data Sheets en Installation Requirements beschikbaar zijn’
Vergoeding in het kader van Stelpost 1: Na Acceptatie ‘Stelpost 1 Het inrichten van de
technische ruimte (adviseren over, realiseren) op het OEC’;

Vergoedingen in het kader van Stelposten 3 en 4: tweemaandelijks na Acceptatie van
opgedragen opdrachten onder de stelposten ‘Stelpost 3 Bijhouden van de (technische)
documenten en advies gedurende de onshore en offshore fase’ en ‘Stelpost 4 Leveren klein
materiaal’;

Vergoedingen in het kader van Stelposten 5, 6 en 7: na levering bij Opdrachtgever van de
betreffende materialen van opgedragen opdrachten onder ‘Stelpost 5 Leveren van
Sensoren t.b.v. de toenemende informatiebehoefte’, ‘Stelpost 6 Leveren van bepaalde
Sensoren opgenomen in de equipmentlijst” en ‘Stelpost 7 Leveren (kleine) buiten- en
binnenkasten’;

Vergoeding in het kader van de herzieningsclausules;

is gedurende de Initiéle Termijn dan wel de Eerste en Tweede Verlengde Termijn

verschuldigd na Acceptatie van de betreffende onderdelen.

Voor het leveren van Sensoren benoemd onder Stelpost 5 en 6 wordt een opslagpercentage
gehanteerd van ......... % (invullen na gunning).

Opdrachtnemer dient voor verzending van facturen gebruik te maken van e-factureren.
Voor meer informatie over e-factureren wordt verwezen naar de website van Logius:
www.logius.nl/diensten/e-factureren/

Opdrachtnemer dient op de factuur, naast het zaaknummer van de Overeenkomst, ook het
bij de opdracht verstrekte bestelnummer en het positienummer te vermelden.”
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9.1

9.2

9.3

9.4

10.

10.1

10.2

o

b.

e]

10.3

10.4

ARBIT

Algemene en bijzondere voorwaarden

De toepasselijkheid van algemene en bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer dan wel
van door Opdrachtnemer bij het verrichten van de Prestatie te betrekken derden, is
uitgesloten.

Vervallen
Vervallen

Een exemplaar van de Voorwaarden is bij de Overeenkomst gevoegd.

Overige bepalingen

Vervallen
Verstrekken van informatie ten behoeve van de douaneformaliteiten:

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de Producten afkomstig van
Opdrachtnemer te exporteren buiten de Europese Unie. Opdrachtgever zal de
douaneaangifte (laten) verrichten.

Opdrachtnemer verstrekt om niet voor de te exporteren Producten op het moment van
Aflevering aan Opdrachtgever alle benodigde bescheiden, inlichtingen en gegevens die
nodig zijn voor het doen van juiste douaneformaliteiten. In het geval nadere bescheiden,
inlichtingen en gegevens nodig zijn, verstrekt Opdrachtnemer dit op verzoek van
Opdrachtgever.

. Indien Opdrachtnemer beschikt over bepaalde informatie die van belang is of kan zijn voor

de douaneformaliteiten, zoals in- en uitvoerregelingen, bijzondere regelingen bij uitvoer,
waaronder VGEM aspecten (Wet wapens en munitie, Strategische goederen,
Sanctiemaatregelen, Milieugevaarlijke stoffen, Vervoer gevaarlijke stoffen,
Productveiligheid, etc.), dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover te informeren.
In geval van schending van de verplichting om de benodigde informatie tijdig te
verstrekken zoals uiteengezet in dit artikel, is Opdrachtnemer een contractuele boete
verschuldigd van € 5.000 per overtreding per Product. De contractuele boete laat onverlet
het recht van Opdrachtgever om aanvullende schadevergoeding te eisen indien de
werkelijke schade hoger is dan het bedrag van de boete

Proces opschorten betaling

De Opdrachtgever is gerechtigd elke betaling op te schorten in geval van een door de
Opdrachtgever geconstateerde Tekortkoming.

Het opschorten van de betaling geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever
een Tekortkoming in de nakoming van de overeengekomen verplichtingen van de
Opdrachtnemer is geconstateerd en welke nog niet is hersteld of op ander wijze afdoende
is opgelost.

Betaling van een opgeschort bedrag zal alsnog plaatsvinden nadat de Tekortkoming is
hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van het gehele of
gedeeltelijke bedrag geen recht op vergoeding van rente en indexering.

Opschorting van betaling ontslaat de Opdrachtnemer niet van de verplichting om de op te
leveren Prestatie binnen de overeengekomen termijn en conform de gestelde eisen op te
leveren.

Proces beoordelen
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a. Opdrachtnemer dient de in de beoordelingslijst genoemde items op de voorgeschreven
wijze, inclusief alle onderliggende documenten en gegevens, ter Beoordeling aan de
Opdrachtgever voor te leggen.

b. De Beoordeling van de items vindt plaats zoals gespecificeerd in de Overeenkomst en het
Bestek.

c. Hetis Opdrachtnemer niet toegestaan om werkzaamheden te verrichten waar items met
een verklaring van bezwaar aan ten grondslag liggen. Dit ontslaat Opdrachtnemer niet van
de verplichting om de op te leveren Prestatie binnen de overeengekomen termijn en
conform de gestelde eisen op te leveren.

10.5 Accepteren

a. De acceptatielijst is opgenomen in Artikel 6.1 van de (model-)overeenkomst.

b. De Acceptatie van de (onderdelen van de) Prestatie vindt plaats zoals gespecificeerd in de
Overeenkomst en het Bestek.

c. Hetis de Opdrachtnemer niet toegestaan om werkzaamheden te verrichten waar
onderdelen van de Prestatie aan ten grondslag liggen waarvoor geen Acceptatie is
verkregen. Dit ontslaat de Opdrachtnemer niet van de verplichting om de nog op te leveren
(onderdelen van de) Prestatie, waaraan betreffende werkzaamheden ten grondslag liggen,
binnen de overeengekomen termijn en conform de gestelde eisen te leveren.

10.6 In aanvulling op de ARBIT-2022, zijn in het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies
(WAS), de navolgende arbeidsvoorwaardelijke bepalingen van toepassing:

a. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst andere
partijen wil betrekken, informeert Opdrachtnemer vooraf bij vakorganisaties en bij
bevoegde instanties of deze beschikken over informatie aangaande geconstateerde
onderbetaling door deze te betrekken partijen. Opdrachtnemer legt zijn bevindingen
hiervan op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. Opdrachtnemer licht
Opdrachtgever in over al zijn bevindingen inzake de WAS in de periodieke
voortgangsrapportage over de onderhavige Overeenkomst.

b. Indien Opdrachtgever een ingevolge artikel 616b Boek 7 Burgerlijke
Wetboek toegewezen loonvordering heeft voldaan en op Opdrachtnemer verhaalt, is
Opdrachtnemer gehouden deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke waaraan
Opdrachtgever gerechtigd is om deze op de eerstvolgende termijn in te houden dan wel op
andere wijze te verhalen.

c. Opdrachtnemer beheert een centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke
afspraken, indien een situatie als bedoeld in art. 53.5 ARBIT-2022aan de orde is.
Opdrachtnemer bedingt daartoe dat al deze partijen de vast te leggen
arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door Opdrachtnemer vastgelegde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

10.7 1In aanvulling op de ARBIT-2022, zijn in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV)
de navolgende bepalingen van toepassing:

a. Opdrachtnemer zorgt er voor dat zijn zelfstandige hulppersonen op de
bepalingen van de WAV gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de
naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

b. Opdrachthnemer houdt mede namens Opdrachtgever een administratie bij
van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. Deze administratie voldoet aan art.
14 van de WAV. Deze administratie bevat afschriften van de actuele identiteitsbewijzen en
zo nodig actuele tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein aanwezige
vreemdelingen. De Documenten dienen mede namens Opdrachtgever door Opdrachtnemer
te worden bewaard. De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens Opdrachtgever
door Opdrachtnemer aantoonbaar te worden gecontroleerd. Ten behoeve van de
administratie kan door Opdrachtnemer gebruik worden gemaakt van elektronische
middelen.

c. Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever, dan wel door Opdrachtgever aan te
wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de bij de Opdrachtnemer aanwezige
administratie inzake de WAV.
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d. Opdrachtnemer licht Opdrachtgever in over ‘de tewerkstelling van
vreemdelingen’ in de periodieke voortgangsrapportage over de onderhavige Overeenkomst.
e. Bij welke overtreding dan ook van de WAV, geconstateerd door de Inspectie
ISZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien,
voor rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter
zake. De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten en de
Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de
Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is.

10.8 In de artikelen 3, 12.3 en 31 van de ARBIT-2022 wordt onder ‘schriftelijk’ mede
elektronische communicatie verstaan.

10.9 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als enig
vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het zekeren van alle
maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis van de Arbeidsomstandighedenwet
en -regelgeving.

Aldus overeengekomen op <datum> en ondertekend in tweevoud door:

OPDRACHTGEVER Opdrachtnemer
Naam: Ron Kolkman Naam: <naam>
Handtekening: Handtekening:
Datum: Datum:

ARBIT-2022 - Modelovereenkomst 10



BIJLAGE Contactpersonen

Opdrachtgever
De Contractmanager, thans Karin van der Zande is bevoegd Opdrachtgever te binden voor zover
het betreft de uitvoering van de Overeenkomst.

Opdrachtnemer

De <functie>, thans <naam> is bevoegd Opdrachtnemer te binden voor zover het betreft de
uitvoering van de Overeenkomst.
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