Nota van inlichtingen Realiseren van de onder grondse infrastructuur van de WK O

Diergeneeskunde

Aanbesteding:

Realiseren van de ondergrondse infrastructuur van de WKO
Diergeneeskunde

Aanbestedende Dienst: Universiteit Utrecht

Referentie:

Toelichting:

VC.00530

Vragen Nvl 1 - 30 oktober 2023
- schouw 19 oktober 2023
- twee bijlagen gedeeld, zie onder documenten NvI

Ref.nr.
3

Ref.nr.

Onderwerp:
Ontbrekende informatie in bijlage 34 en bijlage 36

Vraag:
De mappen van bijlage 34 Advies Peutz en bijlage 36 Planning andere
werken bevatten geen documenten. Kunt u deze stukken alsnog sturen?

Antwoord:
Bijlage 34 en 36 zijn niet beschikbaar.

Voor wat betreft relatie/af stemming met andere werken hoeft u in de
prijsvorming geen rekening te worden gehouden, behoudens de
werkzaamheden van de aannemer BEC zoals omschreven in het bestek.

Onder elke circulatiepomp bij de afleversets dient een massaveersysteem
(trilblokken) te worden gemonteerd. Mocht later, tijdens de uitvoering,
specifieke eisen worden gesteld aan dit massaveersysteem en anders zijn dan
aangeboden dan zal dit als meerwerk worden verrekend mochten hier
prijsconsequenties uit voortkomen.

Percelen: P1 Ondergrondse infrastructuur WKO
Diergeneeskunde

Beantwoord op: 28 okt. 2023

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Circulatiepompen afgiftesets

Vraag:

In het bestek van Buro Bron staat m.b.t. circulatiepompen v/d afgifte sets dat
de pompen aangestuurd worden met |osse frequentieregel aars. Waarom
wordt hiervoor gekozen en niet voor de optie met gentegreerde
frequentieregel aars?

Antwoord:
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Om maximale uitwisselbaarheid te hebben om zo stilstand tot een minimum
te beperken is er voor gekozen separate norm fundatiepompen, met
genormeerde motoren en een separate genormeerde frequentieregelaar voor
te schrijven in het bestek. Dit houdt in dat |agers, seals en pompkoppeling
ruim verkrijgbaar zijn. Maar ook bij uitval van de motor of de
frequentieregel aar kan er dus snel geschakeld worden omdat we hiermee niet
afhankelijk zijn van n merk. De motor kan je bijvoorbeeld vervangen voor
een Siemens of een ABB, de frequentieregelaar door een Nidec of een
Vacom.

Diti.c.m. met de 2x70% opstelling zorgt er voor dat er geen reservepomp op
voorraad hoeft te zijn.

Per celen: P1 Ondergrondse infrastructuur WKO
Diergeneeskunde
Beantwoord op: 28 okt. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
5 Fietspad naast de positie koude bronnen
Vraag:

Is het fietspad dat gelegen is naast de positie van de koude bronnen bestand
tegen een 11-ton asdruk van een vrachtwagen?

Antwoord:
Ja, het fietspad is bestand tegen een asdruk van 11 ton.

Het bestek omschrijft al dat het werkterrein waar nodig beschermd dient te
worden met rijplaten (inclusief maatregelen ter voorkoming roestvorming op
straatwerk). In deze situatie achten wij het op voorhand al wenselijk dat het
betreffende fietspad beschermd dient te worden met stalen rijplaten inclusief
maatregelen ter voorkoming roestvorming op straatwerk.

Percelen: P1 Ondergrondse infrastructuur WKO
Diergeneeskunde
Beantwoord op: 28 okt. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
6 Onderhoud & beheer
Vraag:

In het offerte aanvraag document wordt gesproken (op pagina 10) over een
beheer en onderhoudsperiode van 2 jaar.
In het bestek op pagina 12 en in bijlage B-25 wordt gesproken over 5 jaar.
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Wat isjuist?

Antwoord:

In de offerteaanvraag is een foutieve periode vermeld. Het onderhoud-/ en
beheerperiode moet conform het bestek 5 jaar zijn.

Percelen: P1 Ondergrondse infrastructuur WKO
Diergeneeskunde
Beantwoord op: 28 okt. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
7 Werktterrein nabij de koude bronnen 1 en 2
Vraag:

Mededeling vanuit UU:

Tijdens de schouw/aanwijzing welke heeft plaatsgevonden op donderdag 19
oktober isinformatie gedeeld over het gebruik van het werkterrein in
nabijheid van de beoogde koude bronnen 1 en 2.

Antwoord:

Deze koude bronnen bevinden zich in een relatief smalle groenstrook die aan
n zijde wordt begrens door een fietspad en aan de andere zijde door een
weiland met afrastering. Om hier de bronnen te kunnen maken isin het
ontwerpproces daar nader naar gekeken.

Wij denken dat het mogelijk is om binnen de groenstrook de boorinstallatie
met alle bijhorende equipment te kunnen positioneren, maar dat het fietspad
dan wel nog gebruikt dient te worden om de mobiele kraan te kunnen
verplaatsen voor de diverse activiteiten waar deze kraan voor nodig is. Dat
kan/mag.

Een situatie tekening van dit werktterrein is a's bijlage bij deze nota
bijgevoegd. Het fietspad dient dan overeenkomstig het antwoord op vraag 5
van deze nota te worden beschermd en het complete werkterrein dient
uiteraard met bouwhekken te worden afgesloten. Om de fietsers doorgang te
verlenen, dient naast het fietspad met gebruik van rijplaten een tijdelijk
fietspad/looppad te worden gecreerd met de nodige aanwijzing en
waarschuwingsborden als ""glad"" en ""fietsers af stappen™".

Voor wat betreft gebruik van het weiland is afgestemd dat deze gebruikt mag
worden voor opstelling van kranen e.d. om bij de horizontale boring de PE
leiding er in te kunnen trekken. Uiteraard moet ook hier het weiland worden
voorzien van rijplaten waar de kraan/kranen worden opgesteld.”
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Percelen: P1 Ondergrondse infrastructuur WKO
Diergeneeskunde
Beantwoord op: 28 okt. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
8 CAR polis
Vraag:

Mededeling vanuit UU:

Antwoord:

Wij ondekte dat de bijlage van de CAR-polis (onderdeel van bijlage 11
AVW) niet te openen is. In de bijlage van deze nota vindt u de CAR polis
diewel te openenis.

Percelen: P1 Ondergrondse infrastructuur WKO
Diergeneeskunde

Beantwoord op: 30 okt. 2023

L abel: Contract
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