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1 Inleiding 

Dit marktconsultatiedocument is door Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en 

Onderhoud (RWS PPO) opgesteld ten behoeve van een marktconsultatie als 

voorbereiding op de aanbesteding ‘Beveiliging Oosterscheldekering’.  

 

Het projectcluster ‘ZD A Keringen III’ heeft als opdracht om de Oosterscheldekering te 

laten voldoen aan het Normenkader Beveiliging Rijkskantoren (NkBR), praktisch 

vertaald in het Handboek Security RWS.  

 

Het project is primair gericht op beveiliging (security) waaronder het beschermen van 

Te Beschermen Belangen (TBB) tegen moedwillige incidenten zoals diefstal, sabotage 

of geweld.  

 

De benodigde maatregelen om de weerbaarheid op orde te krijgen zijn te verdelen in 

Organisatorische, Bouwkundige en Elektronische (OBE) maatregelen en daarnaast 

enkele specifieke voorzieningen. Het Werk omvat de Bouwkundige en Elektronische 

maatregelen. De Organisatorische maatregelen worden intern RWS georganiseerd. 

 

Het Werk omvat het gehele areaal Oosterscheldekering, dus zowel het kunstwerk 

Oosterscheldekering, alsook het bediengebouw ir. J.W. Topshuis alsook enkele 

bijbehorende locaties. 

 

 

Het project Beveiliging Oosterscheldekering, waartoe deze marktconsultatie wordt 

gehouden, is de opvolging van het in 2021 eerder uitgevraagde project (tender) 

Modernisering Bewaking en Beveiliging OSK. De scope van het project Beveiliging 

Oosterscheldekering, zoals beschreven in Hoofdstuk 3 Projectbeschrijving, komt dan 

ook voor een groot deel overeen met het eerdere project.  

De nieuwe uitvraag kent echter een belangrijk verschil met de eerdere uitvraag 

vanwege de gewijzigde contractbeheersingsfilosofie en aanpassingen en verbeteringen 

op de RWS standaarden.   
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2 Doel en aanpak van de marktconsultatie 

2.1 Doel van de marktconsultatie 

 

RWS heeft dit marktconsultatiedocument gepubliceerd op TenderNed met als doel 

zoveel mogelijk relevante marktpartijen te bereiken, te interesseren in de 

aanbesteding en Rijkswaterstaat in de voorbereiding van informatie te voorzien. 

 

RWS beoogt met deze marktconsultatie: 

 Informatie te geven over het voornemen van RWS ten aanzien van deze 

aanbesteding; 

 Marktpartijen de mogelijkheid te geven om suggesties te geven voor het project 

“Beveiliging Oosterscheldekering”; 

 Inzicht te krijgen in de (technische) mogelijkheden die de markt ziet met 

betrekking tot onderhavig project; 

 Inzicht te krijgen in de haalbaarheid van projectmijlpalen; 

 Inzicht te krijgen of de markt tijdig en voldoende capaciteit ter beschikking heeft 

voor dit project; 

 Inzicht te krijgen in de risico’s en de beheersbaarheid ervan. 

 

RWS benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de 

aanbesteding en dat er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Verkregen 

inzichten uit de marktconsultatie gebruikt RWS (waar relevant) in de voorbereiding 

van de stukken voor de aanbesteding. RWS behoudt zich het recht voor om deze 

inzichten niet of niet volledig te gebruiken. 

 

2.2 Doelgroep van de marktconsultatie 

 

De doelgroep van deze marktconsultatie bestaat primair uit marktpartijen die ervaring 

hebben met of kennis hebben over:  

 Het ontwerpen, leveren en installeren van een Security Management Systeem 

met uitgebreide toegangscontrole overeenkomstig Rijksstandaarden in een 

operationele centrale (zoals een verkeerscentrale, bediencentrale, nautische 

centrale). 

 Kennis hebben van een zoneringsmodel en het ontwerpen, leveren en 

aanbrengen van aantoonbare fysieke weerstandsoplossingen (bouwkundig) 

overeenkomstig EN1627. 

 Realiseren van een meldkamer met inrichting en voorzieningen. 

 Het ontwerpen, leveren en aanbrengen van een glasvezel 

communicatienetwerk overeenkomstig de landelijke RWS-CIV standaarden. 

 Cybersecurity Implementatierichtlijn en de bijbehorende projectbeheersing en 

door te voeren maatregelen. 

 Het uitvoeren van meerjarig onderhoud aan een bewaking & 

beveiligingsinstallatie. 
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2.3 Aanpak van de marktconsultatie op hoofdlijnen 

 

De marktconsultatie bestaat uit meerdere delen: 

 Bijeenkomst marktconsultatie ir. J.W. Topshuis 

 Vragenlijst; 

 (Optioneel) toelichtende individuele gesprekken. 

 

Door RWS zal een presentatie worden gehouden over het project op  

woensdag 29 mei om 10:00 tot 11:15 uur (inloop vanaf 9:45) op de RWS-locatie:  

 

  RWS ir. J.W. Topshuis 

  Dijkgraaf A.M. Gelukweg 1 

  4354 RA Vrouwenpolder 

 

Marktpartijen worden verzocht zich uiterlijk op vrijdag 24 mei voor deze bijeenkomst 

aan te melden door gebruik te maken van de berichtenmodule in TenderNed, onder 

vermelding van: 

 de namen van alle deelnemers namens uw organisatie 

 hun rol in de organisatie,  

 e-mail, telefoonnummer en firmanaam. 

 

Let op: bij de receptie van het ir. J.W. Topshuis dient u zich te kunnen legitimeren 

middels een geldig identiteitsbewijs.  

 

Geïnteresseerde marktpartijen worden verzocht om de in bijlage A opgenomen 

vragenlijst in te vullen en uiterlijk 17 juni in te dienen via de Berichtenmodule in 

TenderNed.  

 

Daaropvolgend kan RWS een aantal partijen verzoeken hun antwoorden op de 

gestelde vragen nader toe te lichten. Deze gesprekken vinden plaats in week 26. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de werkwijze en aanpak van de marktconsultatie in meer detail. 



31193561 Marktconsultatie aanbesteding Beveiliging Oosterscheldekering 

 

 

 Pagina 7 van 11 

 

 

3 Projectbeschrijving  

3.1 Omschrijving 

Ten behoeve van het onderhoudsareaal van de Oosterscheldekering dient een nieuw 

Security Management Systeem gerealiseerd te worden, waarbij het toezicht wordt 

uitgevoerd op bediendesks in de te realiseren meldkamer bewaking & beveiliging. 

Het Security Management Systeem bestaat onder andere uit toegangscontrole, 

intercomfunctionaliteit, cameratoezicht, aanwezigheiddetecties, alarminstallaties in 

vitale ruimten. Ten behoeve van toegangscontrole wordt ingezet op de uitrol van het 

Rijkspas systeem. 

 

In de huidige toestand is de beveiligingsorganisatie te krap gehuisvest en voldoet de 

werkomgeving niet aan de ergonomische standaarden. Een belangrijk onderdeel van 

dit Werk is het realiseren van een nieuw werkgebied voor de beveiligingsorganisatie 

bestaande uit een nieuwe Portiersloge, in combinatie met een aangepaste dienst-

entree, een 24/7 meldkamer t.b.v. bewaking & beveiligingstaken, een technische 

ruimte en bijbehorende verblijfsruimten.  

Om deze verbouwing mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de 

beveiligingsorganisatie met de systemen eerst wordt verhuisd naar een tijdelijke 

situatie. Het realiseren van deze tijdelijke situatie hoort bij het Werk. 

 

Omdat er ook verschillende bewaking & beveiligingssystemen in de Portiersloge zijn 

gehuisvest die niet toebehoren aan het areaal Oosterscheldekering, zullen ook de 

technische voorbereidingen getroffen moeten worden om deze systemen te kunnen 

(laten) verplaatsen. Om deze transities succesvol te laten zijn zullen we dus 

gezamenlijk een uitgebreide technische coördinatie moeten voeren. 

 

Uiteindelijk leidt dit tot een 24/7 bemande meldkamer waarbij de verschillende 

bewaking & beveiligingssystemen, inclusief het nieuwe systeem voor het areaal 

Oosterscheldekering, operationeel zijn op verschillende bediendesks. 

 

Door het gehele Topshuis zullen verbouwingsactiviteiten en installatieactiviteiten 

plaatsvinden. Het Werk realiseert een zoneringsmodel waarbij de vitale systemen 

uiteindelijk voldoende beschermd zullen zijn. Niet alleen fysiek weerbaar, maar ook 

logisch weerbaar d.m.v. toegangscontrole en beveiligingssystemen. 

 

De verbouwingsactiviteiten in het Topshuis zullen een grote mate van voorbereiding en 

afstemming vragen. Enerzijds komt dit doordat het Topshuis volledig operationeel is. 

Het beheer en de bediening van de Oosterscheldekering, de Nautische Centrale Neeltje 

Jans, de projectorganisatie t.b.v. de Oosterscheldekering en de 

evenementenorganisatie maken gebruik van het Topshuis. Anderzijds is het Topshuis 

een ingewikkeld gebouw qua opzet waarbij de architectonische verschijningsvorm een 

belangrijke rol speelt bij het maken van ontwerpkeuzes. 

 

Voor het kunstwerk Oosterscheldekering richten de maatregelen zich voornamelijk op 

de verkeerskokers. Dit zijn de technische ruimten onder de N57 en de werkweg over 

de gehele lengte van de drie afsluitbare stroomgeulen. In deze verkeerskokers 

bevinden zich de vitale kabels, de electracontainers, de hydrauliekcontainers, de 

middenspanningscontainers en communicatiesystemen t.b.v. de werking van de 

stormvloedkering.  
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Ook hier betreft het Werk het aanbrengen van fysieke weerbaarheid en 

beveiligingssystemen. Dit concentreert zich met name op de toegangen van de 

verkeerskokers. Deze gevraagde werkzaamheden zijn technisch uitdagend. Enerzijds 

omdat we hier een zeer hoog weerstandsniveau eisen (expertise op dit vakgebied is 

een must), anderzijds hebben we hier te maken met een extreem nautisch klimaat 

waaraan we zware ontwerpeisen koppelen. Het werk is repeterend van aard, maar de 

afstanden en hoeveelheden maken dat een goede voorbereiding cruciaal is. 

 

Voor de volledigheid melden we dat in de Verkeerskokers de pijlerdeuren (65 stuks) 

reeds fysiek weerbaar zijn gemaakt. Deze deuren dienen nog wel opgenomen te 

worden in het beveiligingssysteem (toegangscontrole, aanwezigheidsdetectie).    

 

Als onderdeel van het Toegangs Controle Systeem (TCS) dienen nieuwe afsluitbomen 

geplaatst te worden voor het kunnen afsluiten van de Oosterscheldekering voor alle 

verkeer, bij de rotonde N57/N255 (Oost Westweg) en bij Westenschouwen (N57 

Cauersweg/Kraaijenstein-weg, afrit Westenschouwen). 

De bestaande afsluitbomen op de werkweg worden hergebruikt en dienen te worden 

geïntegreerd in het bewaking & beveiligingssysteem. 

   

Tevens raakt het Werk de twee Peilmeetstations (meetstations t.b.v. waterhoogte voor 

en na de Oosterscheldekering) en de Roompotsluis met dezelfde aard van 

werkzaamheden. 

 

Om het Security Management Systeem met bijbehorende subsystemen operationeel te 

krijgen vragen wij de aanleg van een nieuw communicatienetwerk overeenkomstig 

RWS standaarden. Op het areaal deels gebruik makend van bestaande glasvezelkabels 

waarop wordt in-/uitgelast en deels nieuwe aanleg. Het Werk realiseert repeterend 

B&B systeemkasten met alle benodigde lokale apparatuur. 

 

Aansluitend op de realisatie van bovengenoemde voorzieningen dient het onderhoud 

geborgd te worden middels een meerjarig onderhoudscontract op de systemen. De 

contractduur van de onderhoudsperiode bedraagt in totaal 20 jaar met een optionele 

Midlife Update.      

 

Tot slot. De Oosterscheldekering is een vitaal object waarbij in de winter (1 oktober tot 

1 april) afhankelijk van de deellocatie beperkingen gelden voor het uitvoeren van 

werkzaamheden. Tevens vinden er (zeker in het zomerseizoen) heel veel 

werkzaamheden van andere opdrachtnemers plaats. Het kunnen maken van een 

robuuste, realistische, betrouwbare planning is van cruciaal belang.  

 

3.2 Planning aanbesteding en uitvoering 

 

Voor de aanbesteding ten behoeve van het selecteren van een opdrachtnemer is 

onderstaande indicatieve planning opgenomen:   

 

 

Activiteit Datum 

Publicatie aanbesteding TenderNed oktober 2024 

Gunning  Q2 2025 

Uitvoering gereed Q4 2028 
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4 Marktconsultatie 

4.1 Procedure 

4.1.1 Planning 

RWS hanteert de volgende indicatieve planning voor de marktconsultatie: 

 

Activiteit Datum  

Publiceren marktconsultatiedocument op TenderNed 

 

Vrijdag 10 mei 

 

Uiterste datum voor het aanmelden voor de 

marktconsultatie 

Vrijdag 24 mei 

Datum marktconsultatie op het Topshuis  

 

Woensdag 29 mei 

10:00 uur  

Uiterste datum tot het stellen van vragen (n.v.i.) over 

de marktconsultatie en het marktconsultatiedocument 

(via TenderNed) 

Dinsdag 4 juni  

 

Publiceren nota van inlichtingen 

 

Dinsdag 11 juni 

 

Uiterste datum voor het indienen van de ingevulde 

vragenlijst 

Maandag 17 juni 

Data voor eventuele mondelinge toelichtende 

gesprekken  

Di 25 en wo 26 juni  

Afronding en publiceren resultaten  

 

Begin juli  

 

4.1.2 Vragen over het marktconsultatiedocument 

Marktpartijen hebben de gelegenheid vragen te stellen over deze marktconsultatie en 

dit marktconsultatiedocument met als doel duidelijke, transparante en eenduidige 

communicatie. Als partijen vragen hebben over het marktconsultatiedocument, kunnen 

deze door gebruik te maken van de berichtenmodule in TenderNed, worden gesteld 

vóór de in paragraaf 4.1.1 genoemde ‘Uiterste datum tot het stellen van vragen over 

het marktconsultatiedocument’. De geanonimiseerde vragen van marktpartijen 

beantwoordt RWS in een nota van inlichtingen die op TenderNed wordt gepubliceerd. 

4.1.3 Indienen vragenlijst 

Iedere geïnteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren 

aan de marktconsultatie wordt verzocht om de antwoorden op de vragenlijst uit bijlage 

A van dit marktconsultatiedocument en in te dienen via de Berichtenmodule in 

TenderNed voor de in paragraaf 4.1.1. genoemde ‘Uiterste datum voor het indienen 

van de ingevulde vragenlijst’. 

4.1.4 Toelichting op antwoorden 

RWS kan marktpartijen eventueel verzoeken om hun antwoorden schriftelijk te 

verduidelijken maar is hiertoe niet verplicht. 

 

Na kennis genomen te hebben van de schriftelijke beantwoording van de vragen kan 

RWS er ook toe besluiten een aantal marktpartijen uit te nodigen voor een individueel 

toelichtend (mondeling) gesprek. Marktpartijen worden erop gewezen dat zij op geen 

enkele wijze aanspraak maken op een individueel gesprek en dat marktpartijen niet in 
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een voorkeurspositie komen indien zij uitgenodigd worden voor een dergelijk gesprek. 

In elk geval is RWS niet verplicht om dergelijke gesprekken te voeren. De eventuele 

gesprekken vinden plaats binnen de in paragraaf 4.1.1. genoemde periode: ‘Data voor 

eventuele mondelinge toelichtende gesprekken’.  

 
 

4.1.5 Afronding marktconsultatie en terugkoppeling resultaten 

Afronding van de marktconsultatie vindt plaats op de in paragraaf 4.1.1 genoemde 

datum bij ‘Afronding en publiceren resultaten’.  

 

RWS zal de marktconsultatie afronden door een verslag van de marktconsultatie 

openbaar te publiceren op www.tenderned.nl. In het verslag zullen de, naar het 

oordeel van het projectteam, belangrijkste conclusies van de marktconsultatie 

opgenomen worden. In verband met dit verslag wijst RWS marktpartijen uitdrukkelijk 

op het volgende: 

 

1. Het verslag wordt openbaar gepubliceerd. Marktpartijen verlenen toestemming aan 

RWS om hun beantwoording en andere door hen verstrekte informatie en/of 

gegevens te gebruiken als input voor dit verslag; 

2. De informatie zal geanonimiseerd in het verslag worden opgenomen. Het verslag 

zal wel melding maken van de deelnemende marktpartijen; 

3. Het verslag bevat de conclusies zoals deze door RWS zijn verwoord. (De inhoud 

van) het verslag zal niet in concept worden afgestemd met deelnemende 

marktpartijen. In het verslag zal wel gemeld worden dat het verslag de weergave 

van het projectteam behelst en dat dit niet noodzakelijkerwijs gedeeld is door de 

deelnemende marktpartijen.  

4.2 Vertrouwelijkheid 

 

RWS neemt geen specifieke verwijzingen naar deelnemers of commercieel gevoelige 

informatie op in het verslag van deze marktconsultatie, tenzij RWS op grond van 

wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendmaking. RWS is wel 

gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het opstellen van de 

aanbestedingsdocumenten. 

4.3 Overige bepalingen ten aanzien van de marktconsultatie 

 

De marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding.  

 

Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet hebben 

deelgenomen aan de marktconsultatie. 

 

Informatie in deze marktconsultatie kan afwijken van informatie die later (in het kader 

van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de informatie 

die in het kader van de marktconsultatie wordt verstrekt kunnen geen rechten worden 

ontleend. De informatie is indicatief en louter bedoeld om de kwaliteit van de 

marktconsultatie te verhogen. Indien deze informatie strijdig is met de informatie, die 

later (in het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt, 

is de laatstgenoemde leidend. 

 

RWS kent geen vergoeding toe aan deelnemers van de marktconsultatie. 

 

http://www.tenderned.nl/
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Bijlage A  Vragenlijst 

Algemene vragen 

A1 Welke top 3 kansen en top 3 risico’s ziet u voor de uitvoering van 

deze opdracht? 

 

 

Vragen m.b.t. aanbesteding 

B1 Overweegt u deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure? 
 
Indien uw antwoord ‘nee’ is, welk aspect zou dan veranderd 
moeten worden zodat u mogelijk wel zou participeren in de 
aanbestedingsprocedure? 

B2 Wat zouden volgens u passende geschiktheidseisen zijn om een 

partij voor deze opdracht te selecteren? 
 
 
 

B3 Wat zijn volgens u kwalitatieve gunningscriteria die waarde 

toevoegen voor dit project én waarop marktpartijen zich kunnen 

onderscheiden? 
 
 

Tot slot 

C1 Heeft u nog andere ideeën, suggesties of opmerkingen? 
 
 
 
 

 

 

S.V.P. Vragenlijst indienen via de Berichtenmodule in TenderNed voor de in paragraaf 4.1.1. 

genoemde ‘Uiterste datum voor het indienen van de ingevulde vragenlijst’. 

 

 
 
 

 

 


