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1 Algemene opmerkingen 

 

Deze 1e Nota van Inlichtingen maakt onderdeel uit van de aanbestedingsprocedure van het 

Elektrotechnisch Partner Contract (EPC) 03 Provinciale wegen Noord-Brabant met 

contractnummer PW.EPC.03. 

 

Deze Nota bestaat uit de beantwoording van door ondernemers gestelde vragen en enkele 

algemene mededelingen van de Aanbesteder inclusief Addendum met de wijzigingen op het 

Aanbestedingsdossier en een aantal bijlagen. 
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2 Beantwoording van vragen 

In onderstaande tabel zijn de via TenderNed gestelde vragen opgenomen en beantwoord. Alle 

vragen van gegadigden zijn geanonimiseerd opgenomen en apart beantwoord. 

 
Volgnr. Betreft Vraag Antwoord 

1 UEA Bijlage 2 

Inschrijvingsleidraad 

De link in deze bijlage resulteert in een 

blanco Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument. Door de 

opdrachtgever/aanbestedende dienst 

dient een gedeelte van de 

voorpagina, deel I, deel III, deel V en 

deel VI ingevuld te zijn alvorens de 

inschrijvende partij het formulier kan 

complementeren.   

Wij willen u verzoeken om een juist 

document (deels ingevuld) ter 

beschikking te stellen. 

Op 18 oktober is een door Aanbesteder 

ingevuld UEA formulier aan de documenten op 

Tenderned toegevoegd, voorzien van een 

bericht met een toelichting op welke wijze het 

UEA formulier geopend dient te worden. 

2 Bijlagen 

Inschrijvingsleidraad 

Kunt u de bijlagen 3 t/m 8, 12 t/m 15 

van inschrijvingsleidraad, welke door 

de inschrijver ingevuld dienen te 

worden, in een bewerkbaar document 

(Word of Excel) ter beschikking stellen? 

De bewerkbare versies van de bijlagen bij de 

inschrijvingsleidraad zijn op 18 oktober aan de 

documenten op Tenderned toegevoegd. 

3 Inschrijvingsleidraad 

PW.EPC03 D1.0, Bijlage 2 

Eigen Verklaring (UEA) 

U verwijst hier naar het document 

"Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument" op de 

website van Pianoo. Inschrijver verzoekt 

u om het UEA document zelf aan 

Inschrijvers beschikbaar te stellen, 

gezien Aanbestedende dienst in Deel 

III: Uitsluitingsgronden de van 

toepassing zijnde uitsluitingsgronden 

moet aanvinken. Tevens dient Deel I 

door u te worden ingevuld 

Zie antwoord op vraag 1. 

4 Inschrijvingsleidraad 

PW.EPC03 D1.0, Bijlages 

Inschrijver verzoekt u om de Bijlagen 3, 

4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 12, 13, en 16 als losse 

bewerkbare (Word) documenten aan 

Inschrijvers beschikbaar te stellen, zodat 

deze ingevuld kinnen worden. Gaat u 

hier mee akkoord? 

Zie antwoord op vraag 2. 

5 Inschrijvingsleidraad 

PW.EPC03 D1.0, Bijlage 1 

Checklist overzicht in te 

dienen documenten 

Hier staat in de derde tabel: 1. Checklist 

overzicht in te dienen documenten 

ingevuld. Inschrijver treft in Bijlage 1 

Checklist overzicht in te dienen 

documenten geen invulvelden aan. 

Kunt u aangeven wat er precies 

ingevuld moet worden? 

Het betreft een checklist die u kunt gebruiken 

om te controleren of u compleet bent m.b.t. in 

te dienen documenten; deze hoeft niet 

ingevuld te worden. 



 

1e Nota van Inlichtingen d.d. 17-11-2023 

Contractnummer: PW.EPC.03 (C2316318) Elektrotechnisch Partner Contract (EPC) 03  

Provinciale wegen Noord-Brabant  

 

Pagina 5 van 44 

 

Volgnr. Betreft Vraag Antwoord 

6 Vraagspecificatie deel 1 2.1.3 Functie 02 Regelen afwikkelen 

verkeer  

a. VSE-0164 Alle functionaliteiten 

dienen te zijn gehandhaafd.  Vraag: 

wat wordt hiermee bedoeld? 

b. VSE-0203:  De opdrachtnemer borgt 

de verkeerskundige functionele 

werking. 

b1. Vraag: hoe is of wordt bepaald in 

hoeverre de huidige regeling/situatie 

hier wel of niet aan voldoet? 

b2. Hoe wordt de 0-situatie gemeten of 

meegegeven? 

a. Eis VSE-0164 is de bovenliggende topeis en is 

verder uitgewerkt in de onderliggende eisen 

F02-1.1 tot en met F02-1.9. Opdrachtnemer 

dient na opdracht de topeisen op basis van 

zijn aanpak verder te decomponeren. Voor 

alle functies en aspecten zijn in de 

Vraagspecificatie deel 1 - Producteisen 

topeisen geformuleerd; daar waar de topeisen 

ontbreken, zijn deze toegevoegd in deze nota, 

zie hoofdstuk 8 van deze Nota van Inlichtingen. 

b1. de bepaling of de huidige regeling/situatie 

voldoet aan de doelstellingen bepaalt u zelf 

en volgens de inhoud van eis VSE-0203. 

b2. de 0-situatie wordt niet meegeven. Het is 

aan de inschrijver om een aanpak te 

bedenken hoe aan eis VSE-0203 wordt 

voldaan. 

7 Vraagspecificatie deel 2 6.7 verkeersregelinstallaties  

In dit hoofdstuk worden eisen gesteld 

aan aantallen of keren dat 

bijvoorbeeld quickscans of evaluaties 

worden uitgevoerd. De gevraagde 

termijnen lopen niet parallel met de 

uitvoering van het contract. Hoe 

moeten we dit interpreteren? 

De inschrijver dient zelf een jaarlijkse planning 

van de quickscans op te stellen en voor te 

leggen aan Opdrachtgever ter afstemming, 

waarbij rekening wordt gehouden met o.a. de 

datum van inbedrijfstelling van een (i)VRI en de 

aangegeven minimaal aantal uit te voeren 

quickscans. De data van inbedrijfstelling zijn 

bijgevoegd in bijlage 12. 

8 Bijlage 8 

Inschrijvingsleidraad 

Onder hoofdstuk 900 worden 2 posten 

(910 en 920) opgegeven. Eis FM-310 uit 

de VSP geeft aan 0,15% t.b.v. post 910 

in de ontleding van de inschrijfstaat. In 

eis FM-320 wordt geen percentage 

genoemd m.b.t. de bijdrage. Dient de 

inschrijver een percentage van 0,15% 

te gebruiken voor de bijdrage Fysieke 

Leefomgeveing? 

Ja, zie toegevoegde eis FM-330. 

9 Par 4.5.1.2. K1 - Plan van 

Aanpak Onderhoud 

In de contractdoelstelling Efficiency 

beschrijft u een te verwachten 

schaarste qua personele inzet, 

middelen en grondstoffen. Wij 

herkennen de algemene problematiek 

rondom personeel, toelevering etc. Ziet 

u specifieke aandachtsgebieden/ kunt 

u aangeven waar uw zorgen zich 

expliciet op richten? 

De te verwachten opgave is in het algemeen 

om met minder mensen, minder middelen en 

minder grondstoffen toch de kernopdracht uit 

te kunnen voeren. Dat geldt voor onderhavige 

EPC overeenkomst, voor de OPC 

overeenkomst, realisatiecontracten maar ook 

voor onze interne organisatie. Dit vraagt een 

ketengedachte waarbij partijen verder kijken 

dan hun eigen opgave en beoordelen wat zij, 

binnen de scope van deze overeenkomst, zelf 

kunnen doen om efficiënter te werken zonder 

dat dit elders in de keten aanvullende 

inspanningen of inzet vraagt en hoe die 

efficiencywinst dan optimaal in de keten 

meerwaarde oplevert. 

10 Par 4.5.1.2. K1 - Plan van 

Aanpak Onderhoud 

U beschrijft, in het licht van 

datagedreven werken, dat u verwacht 

dat u van ON een actieve bijdrage 

verwacht aan de ontwikkeling naar 

een data gedreven 

assetmanagementproces en geeft een 

tweetal suggesties van bijdragen. Kunt 

u toelichten wat u bedoelt met:  

"bijdragen aan het verifiëren van eisen 

uit deze Overeenkomst...". 

Het traceerbaar en herleidbaar vastleggen 

van de verificatie en validatie van de eisen uit 

de Overeenkomst.  

Bijvoorbeeld het gebruik van systemen 

waarmee de afhandeltijd van storingen wordt 

vastgelegd en hoe vervolgens daarmee een 

analyse kan worden gedaan of die 

afhandelingstijd binnen de eisen valt. 
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Volgnr. Betreft Vraag Antwoord 

11 Par 4.5.1.2. K1 - Plan van 

Aanpak Onderhoud 

U beschrijft dat uw 

assetmanagementproces uitgewerkt 

wordt en dat u de organisatie en het 

proces verder aan het aan het 

professionaliseren bent. Kunt u 

aangeven wat uw organisatie reeds 

heeft doorgemaakt rond het 

professionaliseren van het 

assetmanagement proces. Hoe ver 

bent u gevorderd? 

We hebben inmiddels een volledig 

herschreven Strategisch 

Assetmanagementplan. De 

procesbeschrijvingen van de processen 

monitoren en analyseren, evalueren en 

bijsturen, beleid en strategie en beheren en 

programmeren zijn gereed en worden nu na 

0,5 tot 1 jaar werken geëvalueerd. Voor de 

processen plannen en voorbereiden en 

bouwen en onderhouden bestonden al 

lijnprocessen die vooral de werkzaamheden 

van onze interne service providers 

(projectteams Integrale Projecten en Team 

Onderhoud) beschreven. Die worden nog 

aangevuld met taken in deze stappen vanuit 

de assetmanager rol. Onderliggende 

werkinstructies en formats rondom de 

processen worden gaandeweg aangevuld en 

verbeterd. Hieronder vallen bijvoorbeeld de 

processen rondom het in- en uit areaal halen 

van installaties. Verder wordt gewerkt aan het 

beschikbaar krijgen van data voor dashboards. 

Qua datamanagement hebben we nu 

praktisch in beeld welke informatie we willen 

aanvullen bij verschillende objecten in Obsurv 

en zijn de eerste versies van mutatieprotocollen 

beschikbaar voor het aanpassen van data. De 

context van deze stappen wordt beschreven in 

het Tactisch Assetmanagementplan waar nu 

aan wordt gewerkt. Planning is om dat voor 1 

mei beschikbaar te hebben. 

13 Par 4.4.4. 

inschrijvingsvereisten 

U beschrijft in de inschrijvingsvereisten 

dat de kwalitatieve documenten 

geanonimiseerd moeten worden 

ingediend. Is het toegestaan om te 

refereren naar projecten, in algemene 

termen qua omvang, scope en andere 

algemene kenmerken. NB zonder 

hierbij in te gaan op naar inschrijver 

herleidbare kenmerken zoals u 

beschrijft: "...bedrijfsnamen, logo’s, 

productnamen, technische 

termen,materiaalbeschrijvingen, 

referentienamen, namen van personen 

of anderszins in het document mogen 

worden vermeld waardoor Inschrijver 

kan worden herkend." 

Anonimiteitseis vervalt, zie ook vraag en 

antwoord 106 en 107. 

14 TM-420 i.r.t. Kwalitatieve 

Documenten 

In eis TM420 beschrijft u dat ON een 

"Plan Verlagen emissies" dient op te 

stellen dat aan verschillende punten 

dient te voldoen. Kunt u toelichten wat 

u bedoelt met het zesde punt uit deze 

vereisten (06 - De relatie met de bij 

inschrijving aangeboden EMVI-

plannen)? Welke relatie tussen emissie-

verlaging en de EMVI-plannen bijv. het 

plan Circulariteit ziet u? 

Indien er bij het onderdeel K2 - circulariteit 

maatregelen worden aangeboden, zoals:  

hergebruik van materialen, biobased 

toepassingen of beperking van fossiele 

materialen, kunnen deze tevens leiden tot 

emissiereductie. Als een maatregel in het kader 

van circulariteit bij het onderdeel K2 wordt 

opgenomen die tevens leidt tot 

emissiereductie, dient deze relatie in het Plan 

Verlagen Emissies omschreven te worden. 
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Volgnr. Betreft Vraag Antwoord 

15 Par 4.5.1.2. K2 - Circulariteit In de toelichting op het Plan van 

aanpak Circulariteit beschrijft u: 

"Aanbesteder vraagt Inschrijvers 

daarnaast om middels een Plan van 

Aanpak Circulariteit te beschrijven op 

welke wijze omgegaan zal worden met 

het bijdragen aan de 

circulariteitsdoelstellingen, zie hoofdstuk 

4 van de Vraagspecificatie deel 0 - 

Algemeen". In dit hoofdstuk staan 

meerdere doelstellingen beschreven 

kunt u aangeven op welke van deze 

doelstellingen u met "de 

circulariteitsdoelstellingen" doelt? 

De circulariteitsdoelstellingen worden 

omschreven in Hoofdstuk 4 onderdeel b en 

onderdeel c: 

• We beschermen materiaalvoorraden door 

gebruik van primaire grondstoffen te 

minimaliseren; 

• We beschermen de bestaande waarde van 

onze assets en; 

• we beschermen het milieu en mensen van 

toxische invloeden.  

• In 2030 gebruiken we 50% minder primaire 

grondstoffen.  

• In 2050 beheren we het areaal volledig 

circulair;  

• het benutten van kansen voor biobased 

toepassingen om daarmee de afhankelijkheid 

van fossiele materialen te beperken, het 

gebruik van primaire grondstoffen te beperken 

en de CO2-footprint te verkleinen. 

16 Par 2.9.3. VSO In de "in/uit Scope tabel" op pagina 25 

van de VS0 geeft u aan dat de 

noodzakelijke updates van 46 iVRI 

Architectuur om compliant te blijven 

met de landelijke iVRI standaarden in 

Scope voor een vaste prijs zijn. Het 

moment, de frequentie, de omvang en 

de kosten van deze updates zijn 

momenteel nog niet in te schatten. 

Bent u daarom bereid deze updates, in 

scope te houden maar, op te nemen 

als stelpost? 

Nee. 

17 Par 5.5 VS2 "Inschrijver gaat ervan uit dat inschrijver 

geen  

risico draagt in het wel of niet verkrijgen 

van een  

schadevergoeding voor de in par. 5.5 

van de  

vraagspecificatie deel 2 genoemde 

schades. Kan  

opdrachtgever dat bevestigen?" 

Ja. Inschrijver draagt dit risico niet. Met het 

voldoen aan de eisen op dit onderdeel heeft 

Inschrijver in de basis zijn bijdrage geleverd, 

mits daarbij de geleverde informatie van 

voldoende kwaliteit is en/of voldoende 

onderbouwd is. 

18 SA-060 VS2 "Kan opdrachtgever bevestigen dat  

opdrachtnemer in het kader van SA-

060 van de  

vraagspecificatie deel 2 alleen 

verantwoordelijk is  

voor het doen van de aangifte en de  

aansprakelijkstelling door 

opdrachtgever wordt  

gedaan?" 

Nee. Conform SA-60 is ON verantwoordelijk 

voor aangifte en aansprakelijkheidsstelling. De 

verdere juridische afhandeling na 

aansprakelijkheidsstelling valt buiten het 

Onderhoud. Eventuele aanvullende inzet van 

Opdrachtnemer is verrekenbaar op de stelpost 

Calamiteiten. 
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Volgnr. Betreft Vraag Antwoord 

19 Par 1.7.2. VS0 "In par. 1.7.2 van de Vraagspecificatie 

deel 0 is  

beschreven dat opdrachtnemer moet 

voldoen  

aan de ‘Gedragscode Provinciale 

infrastructuur –  

Bestemd voor bestendig beheer en   

onderhoud en kleinschalige ruimtelijke 

ingrepen -  

Wet natuurbescherming; versie feb. 

2021  

RVO/ROW’. In par. 1.5.2 is beschreven 

dat  

opdrachtnemer moet voldoen aan de 

Wet  

Natuurbescherming. Kan 

opdrachtgever  

bevestigen dat opdrachtnemer ervan 

uit mag  

gaan de in 1.7.2 genoemde 

gedragscode voldoet  

aan de Wet Natuurbescherming? " 

Ja. 

De betreffende gedragscode is getoetst door 

RVO namens het ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit en voldoet 

daarmee aan de Wet Natuurbescherming. Het 

is aan Opdrachtnemer om te beoordelen of 

geplande werkzaamheden binnen de 

reikwijdte van deze gedragscode vallen en in 

welke gevallen aanvullend een melding en/of 

vergunning aangevraagd dient te worden. In 

voorkomende gevallen kan ook gebruik 

gemaakt worden van een andere 

gedragscode als aantoonbaar beter aansluit 

qua geplande werkzaamheden. Deze 

afwegingen dient Opdrachtnemer in zijn 

plannen vast te leggen. 

20 Annex XIII en par 1.7 VS0 "In Annex XIII en par. 1.7 van de 

Vraagspecificatie  

deel 0 is beschreven dat als de 

opdrachtnemer  

niet (tijdig) waarschuwt voor 

onjuistheden in de  

verstrekte informatie die hij redelijkerwijs 

had  

moeten ontdekken en constateren, de  

opdrachtgever niet aansprakelijk is. 

Inschrijver gaat  

ervan dat hiermee geen verruiming is 

beoogd van  

de regeling van par. 4 lid 7 UAV-GC 

2005 en  

opdrachtnemer in een dergelijk geval 

alleen  

aansprakelijk is voor de gevolg als 

gevolg van de  

schending van een 

waarschuwingsplicht (en dus  

niet voor de kosten die opdrachtgever 

ook had  

gehad als wel tijdig was 

gewaarschuwd). Kan  

opdrachtgever dit bevestigen? " 

Ja. 
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Volgnr. Betreft Vraag Antwoord 

21 Annex XVI " In annex XVI wordt gesproken over de 

situatie  

dat naar het oordeel van de 

Opdrachtgever  

sprake zou zijn van een tekortkoming, 

die kan  

worden herstel of op andere wijze 

worden  

opgelost. Er kan zich de omstandigheid 

voordoen  

dat de opdrachtgever van oordeel is 

dat sprake is  

van een tekortkoming, maar daar geen 

sprake  

van is. Wij gaan ervan uit dat met ‘op 

andere  

wijze afdoende is opgelost’ ook wordt 

bedoeld  

dat opdrachtnemer kan uitleggen 

waarom geen  

sprake is van een tekortkoming en de  

opdrachtgever met die uitleg mee 

gaat? " 

Wat hier bedoeld wordt, is dat er situaties 

denkbaar zijn waarbij een tekortkoming wordt 

opgelost na overeenstemming over een 

wijziging van eisen, c.q. een andere invulling 

van eisen die maakt dat hetzelfde resultaat 

bereikt wordt. 

22 Annex XV "Kan opdrachtgever bevestigen dat de 

oplevering van een  

object – in lijn met Annex XV - wordt 

gezien als  

deeloplevering / aanvaarding in de zin 

van par.  

28 UAV-GC 2005? " 

Ja 

23 Basisovereenkomst "Is opdrachtgever bereid om tijdens de  

uitvoeringsfase de aansprakelijkheid 

van  

opdrachtnemer te beperken, tot 

bijvoorbeeld de  

directe kosten en een bedrag van € 

100.000,-?  " 

Nee 

24 "2.3  Leidraad  en 2 lid 7  

BO" 

"In par. 2.3 van de Inschrijvingsleidraad 

en art. 2  

lid 7 Basisovereenkomst staat dat 

verlengen zal  

plaatsvinden na onderlinge 

afstemming. Wordt  

daarmee bedoeld dat alleen zal 

worden verlengd  

met wederzijdse instemming? " 

Nee, er staat: "De Overeenkomst wordt 

aangegaan voor een periode van vier jaar, en 

treedt in werking op 01-05-2024. Bij het 

verstrijken van deze periode kan de 

Overeenkomst door de Opdrachtgever 

worden verlengd (Opdrachtnemer stemt 

ermee in dat de keuze hiertoe bij 

Opdrachtgever ligt. Uiteraard zal hier 

afstemming over plaatvinden.) met een 

periode van nog eens vier jaar tot 30-04-2032, 

mede afhankelijk van de uitkomst van de in 

artikel 2 lid 8 van de Basisovereenkomst 

bedoelde evaluaties en het politiek – bestuurlijk 

klimaat waarin de Opdrachtgever verkeert. De 

Overeenkomst wordt na afloop van de vier 

jaar onder gelijkblijvende voorwaarden 

verlengd." 

Verlenging van de Overeenkomst zal eenzijdig 

plaatsvinden vanuit de Opdrachtgever. 

25 ID 46 Vraagspecificatie 1 Op dit ogenblik wordt de OVL installatie 

VerLed, hierbij wordt gebruik gemaakt 

van 2-zijdige communicatie. Zijn de 

aangebrachte onderdelen geschikt 

voor IPv6? 

Nee, onderdelen zijn geschikt voor IPv4. 

26 ID 44 Vraagspecificatie 1 Kunt u verduidelijken wat u bedoelt 

met "binnen de invloedssfeer"? 

Eis vervalt. De hersteltermijnen voor storingen 

staan vermeld in eis TM-199 van de 

Vraagspecificatie deel 2 - proces. 
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Volgnr. Betreft Vraag Antwoord 

27 ID 29 Vraagspecificatie 1 Geldt dit enkel voor de nieuwe 

armaturen of alle aanwezige 

armaturen? 

Dit geldt vanaf 1 januari 2025 voor 5500 van de 

9900 armaturen. Voor de periode 1 mei 2024 

tot en met 31 december 2024 geldt dat dit 

gefaseerd moet gebeuren voor 5500 

armaturen. Opdrachtnemer is niet 

verantwoordelijk voor het realiseren van 

verbindingen met OVL armaturen die nog 

geen verbinding hebben. 

28 ID 70 Vraagspecificatie 1 Kunt u de aftellers in de gele aspecten 

uitsluiten van deze eis, de aftellers zijn 

namelijk niet genormeerd conform de 

NEN 3322:2010NL. 

De aftellers zijn inderdaad niet genormeerd 

conform de NEN 3322:2010NL, de aftellers 

dienen te voldoen aan de eisen in PvE iVRI, zie 

bijlage 15. 

29 Paragraaf 2.9.6 

Vraagspecificatie 0 

"inzet als gevolg van excessen, 

bijvoorbeeld extreme 

weersomstandigheden die de 

afgelopen 10 jaar niet zijn 

voorgekomen." De afgelopen jaren is 

de bandbreedte van voorgekomen 

omstandigheden erg groot geworden. 

Kunt u verduidelijken wat er nu wel 

verrekend kan worden, er zijn immers 

de afgelopen 10 jaar vele verschillende 

weersomstandigheden langsgekomen, 

zoals overstromingen, (hagel)stormen, 

windhozen. 

Het is aan Opdrachtnemer aan te tonen dat 

sprake is van een exces. In overleg tussen 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt 

besproken wat redelijk en billijk is. 

30 Paragraaf 2.1 

Vraagspecificatie 0 

"De onderhoud situatie is overwegend 

goed, met uitzondering van de 

Openbare Verlichting (OVL).  Daarbij 

wordt opgemerkt dat de provincie 

werkt aan het “verLEDden” van alle 

Openbare Verlichting op de 

provinciale wegen." Vraag: kunt u 

aangeven welke percentage van de 

OVL installatie reeds is verLED? Of dient 

de inschrijver als uitgangspunt te 

nemen dat de gehele OVL installatie is 

verLED? 

Per 1-5-2024 is de verwachting dat 2500 

armaturen zijn vervangen door het LED-project. 

 

In de 2e NvI kunnen we hier met meer 

zekerheid iets over zeggen. 

31 ID 70 Vraagspecificatie 1 Worden hiermee ook de DRIP's en GRIP 

bedoeld daar enkel het onderhoud 

van de voedingen in scope zit? Het 

onderhoud van de DRIP's en GRIP is 

namelijk ondergebracht in het 

ketencontract van RWS. 

De DRIP's en GRIP zijn afgebakend in VS 0, ID 70 

geldt hierdoor niet voor de DRIP's en GRIP. 

32 ID 42 Vraagspecificatie 1 In de toelichting wordt aangegeven 

dat de opdrachtnemer courante 

materialen kosteloos dient te 

vervangen, leest de inschrijver het 

goed dat dit enkel betrekking heeft op 

materialen die de opdrachtnemer 

levert en niet op materialen die reeds in 

het Systeem E-intallaties zijn verwerkt? 

Ja, alleen de materialen die de 

Opdrachtnemer levert. 
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33 Paragraaf 2.9.3 

Vraagspecificatie 0 

"U geeft het volgende aan: 

De volgende specifieke 

aandachtspunten gelden voor het 

Onderhoud van het Areaal:  

1. Tot de scope van het Technisch 

beheer en onderhoud van Openbare 

Verlichting behoren ook  

de NBd-masten, de energievoorziening 

en de verlichte wegwijzers. 

In de bijlage 1 Areaalgegevens geeft u 

aan dat er geen verlichte wegwijzers in 

het areaal aanwezig zijn. 

Kunt u verduidelijken waarom er 

verlichtte wegwijzers in het beheer en 

onderhoud zijn beschreven?" 

Het aantal verlichte wegwijzers is aangegeven 

in een nieuwe versie van bijlage 1 die bij deze 

nota is vertrekt. 

34 Paragraaf 2.9.3 

Vraagspecificatie 0 

In paragraaf 2.9.3 in lid 7 geeft de OG 

aan dat bij een calamiteit de kosten 

van het materiaal boven de € 1.500,00 

wordt vergoed op stelpost. In Annex VIII 

wordt gesteld dat alle kosten (loon, 

materiaal, materiaal, 

onderaanneming) boven de € 1.500,00 

per calamiteit worden vergoed op 

stelpost. Dit is tegenstrijdig, kunt u 

verduidelijken wat er daadwerkelijk op 

de stelpost vergoed wordt? 

Bij het herstellen van calamiteiten, niet zijnde 

als gevolg van vertraging of uitblijven van het 

basisonderhoud en inspecties, zijn de 

specifieke aan die calamiteit toe te wijzen 

(uitvoerings-)kosten boven een grensbedrag 

per calamiteit verrekenbaar. Dit kan breder zijn 

dan materiaal, mits aantoonbaar dat 

bijvoorbeeld de uren specifiek aan een 

betreffende calamiteit zijn besteed. Zie 

hiervoor verder Annex VIII, stelpost 

Calamiteiten boven de € 1.500,-. 

35 TM-199 Vraagspecificatie 2 De opgegeven hersteltijden 

suggereren dat alle storingen met een 

hoge urgentie dienen te worden 

opgepakt. Toch is de impact niet bij 

elke storing even groot. Bent u bereid 

ook een storingscategorie met een 

lagere urgentie toe te voegen? (dit ook 

in kader van duurzaamheid en 

reisbewegingen) 

Nee, door de differentiaties in de hersteltijden is 

al een onderscheid in urgentie gemaakt. 

36 IC-100 Vraagspecificatie 2 In het huidige EPC contract is een 

responstijd voor calamiteiten 2 uur 

opgegeven. Deze tijd is nu verkort naar 

1 uur. Kunt u verduidelijken wat de 

reden is om de responstijd te halveren? 

Opdrachtgever wil hiermee zorgen dat een 

maximale invulling geven wordt aan de 

doelstelling veiligheid. 

37 IC-100 VRaagspecificatie 2 In 01 en 02 dient de calamiteiten 

coordinator van de opdrachtnemer op 

locatie te zijn, In 01 dient deze binnen 

60 minuten op locatie te zijn en in 02 

dient deze gemiddeld binnen 30 

minuten aanwezig te zijn. Kunt u 

verduidelijken wat de verwachting is 

van een calamiteitencoordinator? 

Bij meldingen van calamiteiten zal een 

calalmiteitencoördinator bij de ene melding 

dichter bij de locatie zijn dan bij de andere 

melding. 

Waar de calamiteitencoördinator zich ook 

bevind t.o.v. de locatie, hij/zij dient zo spoedig 

mogelijk, maar uiterlijk binnen 60 min op de 

locatie te zijn.  

Alle meldingen/calamiteiten bij elkaar 

opgeteld, dient de calamiteitencoördinator 

gemiddeld met 30 min op de locatie aanwezig 

te zijn. 

De calamiteitencoördinator zorgt o.a. voor de 

veiligstelling van de Elektrotechnische 

installaties (zie ook VS0 2.9.4)  

38 IC-100 VRaagspecificatie 2 In 01 en 02 dient de calamiteiten 

coordinator van de opdrachtnemer op 

locatie te zijn, In 01 dient deze binnen 

60 minuten op locatie te zijn en in 02 

dient deze gemiddeld binnen 30 

minuten aanwezig te zijn. Kunt u 

verduidelijken wat u bedoelt met 01 en 

02? 

Zie antwoord op vraag 37 
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39 IK-210 Vraagspecificatie 2 Wij nemen aan dat hier de 

aanneemsom exclusief de stelposten 

bedoeld wordt? Is deze aanname 

correct? 

Ja 

40 VSE-0117 vraagspecificatie 

1 

U geeft aan dat de de ON dient te 

voldoen aan de eisen opgenomen in 

het PvE iVRI. Geldt dit enkel voor 

nieuwe VRI installaties of dient de ON er 

zorg voor te dragen dat alle VRI 

installaties omgebouwd worden naar 

iVRI installaties? 

De eis geldt voor de (Leeftijds)vervanging van:  

- de VRA’s van een nader te bepalen aantal 

(i)VRI’s  

inclusief verkeerslantaarns  

- een nader te bepalen aantal complete 

(i)VRI’s vervangingsopgave (i)VRI's. 

 

Eisen voor verkeerskundig/functioneel beheer 

en onderhoud uit het [PvE iVRI] gelden voor 

alle (i)VRI's.  

41 Artikel 6 Basisovereenkomst Kunt u aangeven welke vergunningen, 

ontheffingen, beschikkingen en 

toestemmingen benodigd zijn vanuit 

de opdrachtgever? 

Nee, zie ook antwoord op vraag 68. 

42 Belangenverstrengeling Welke partijen hebben meegewerkt 

aan de totstandkoming van de 

uitvraag/ hebben voorkennis en/ of 

belangenverstrengeling en zijn 

daarmee uitgesloten om in te 

schrijven? 

De partijen die betrokken waren bij de 

voorbereiding van de opdracht zijn Sweco en 

DTV. Sweco is betrokken bij de voorbereiding 

van het project, de voorbereiding van de 

aanbesteding en bij de beoordeling. Daarmee 

ontstaat door de inzet bij de aanbesteding van 

Sweco een onweerlegbaar vermoeden van 

vervalsing van de mededinging. DTV was 

betrokken bij de voorbereiding van het project 

en de voorbereiding van de aanbesteding. 

Het is aan de gegadigden om te voorkomen 

dat door inzet van deze partij een situatie 

ontstaat die leidt tot vervalsing van de 

mededinging zoals bedoeld in de Nota 

scheiding van belang uit 2007. Dit zal door de 

aanbestedende dienst worden getoetst. 

43 Bijlage 15 PvE iVRI 4.2.31 Wat is de gedachte achter 'Bij realisatie 

van zowel een nieuwe solitaire iVRI als 

een streng van nieuwe iVRI's levert de 

TLC-fabrikant zijn eigen ITS-applicatie. 

Indien de TLC-fabrikant zelf geen ITS-

applicatie levert, mag in 

onderaanneming van de TLC-fabrikant 

mag deze een eigen ITS-applicatie 

kiezen.' Waarom wordt de TLC fabrikant 

als preferred supplier geëist? Een van 

de voordelen van de iVRI is dat alle 

gecertificeerde ITS applicaties op alle 

iVRI gecertificeerde TLC's kunnen 

functioneren. Met de TLC fabrikant als 

preferred supplier loopt opdrachtgever 

het risico om niet de best prijs-kwaliteit 

in te kopen en licht gedwongen 

winkelnering in het verschiet. 

De eis 4.2.31 uit Bijlage 15 PvE iVRI wordt als 

volgt gewijzigd: "Bij realisatie van zowel een 

nieuwe solitaire iVRI als een (deel van een) 

streng van nieuwe iVRI’s zijn de 

verkeersregelautomaten voorzien van 

(gekoppelde) ITS-applicaties. Het is toegestaan 

bestaande ITS-applicaties in een streng te 

handhaven, zolang de bestaande en nieuwe 

ITS-applicaties altijd verkeerskundig aan elkaar 

gekoppeld zijn." 

44 Bijlage 15 PvE iVRI 3.10.1 Dienen de ITF bestanden zo volledig 

mogelijk opgesteld te worden, zodat 

het ITF ook bruikbaar is voor 

bijvoorbeeld Verkeer.nu? Op basis van 

de bekende Noord Holland 

specificaties (inclusief sensorlist, in- en 

outputlist/ detectielussendata)? 

Nee, de Opdrachtgever stelt hier geen 

specifieke eisen aan. In het PvE iVRI is hierover 

opgenomen: Het ITF-bestand voldoet aan de 

eisen die gesteld worden door de inpassing in 

de systeemarchitectuur. 

45 Bijlage 15 PvE iVRI 3.5.7 & 

3.7.1 

Is de opdrachtgever genegen om ook 

andere (micro)simulatiepakketten toe 

te staan, die in tegenstelling tot VISSIM 

wel voorzien zijn van een 

gestandaardiseerde TLC-fi en Ris-fi? 

Bijlage 15, PvE iVRI: de eisen 3.5.7 en 3.7.1 

worden gewijzigd. Er wordt geen type 

microsimulatie meer voorgeschreven, geen 

verplichting meer om VISSIM te gebruiken. 
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46 Bijlage 15 PvE iVRI 3.5.7 & 

3.7.1 

Is de opdrachtgever zich er van bewust 

dat er binnen de Vissim simulatie 

software een officiële uniforme ITS app 

interface (zowel RIS-fi als TLC-fi) 

ontbreekt? Door het ontbreken van 

dergelijke gestandaardiseerde iVRI 

interfaces loopt de opdrachtgever het 

risico dat simulaties van verschillende 

leveranciers niet hetzelfde doen met 

de aangereikte data / alle data op de 

juiste manier gebruiken als input voor 

de ITS app. 

Ja, de Opdrachtgever is zich daarvan bewust. 

47 Bijlage 15 PvE iVRI 3.5.7 & 

3.7.1 

Waarom wordt VISSIM specifiek geëist 

als simulatiepakket en niet functioneel 

uitgevraagd als zijnde dat het 

Uitvoeringsontwerp is voorzien van een 

simulatie? 

Bijlage 15, PvE iVRI: de eisen 3.5.7 en 3.7.1 

worden gewijzigd. Er wordt geen type 

microsimulatie meer voorgeschreven, geen 

verplichting meer om VISSIM te gebruiken 

48 Bijlage 15 PvE iVRI 4.1.57 Deze eis is niet niet consistent met de 

omschrijving bij paragraaf 9.2 uit Bijlage 

17. Wij nemen aan dat de eis zoals 

beschreven in Bijlage 15 leidend is, is 

dat juist? 

Ja, eis 4.1.57 uit Bijlage 15 is leidend. 

49 Onderaanneming Is het geoorloofd om als 

onderaannemer/ consortiumpartner 

meerdere malen in te schrijven als 

deelnemer van verschillende 

consortia? 

Ja, dit is geoorloofd. 

50 Contractverlenging Hoe verloopt de verlening van de 

looptijd van het partnerschap? In 

'Inschrijvingsleidraad PW.EPC03 

D1.0'wordt op pagina 5 gesproken over 

"een looptijd van 4 jaar met een optie 

tot éénmalig verlengen met 4 jaar".  In 

andere documenten zoals 'TN424745 - 

EF16 Aankondiging van een opdracht - 

algemene richtlijn, standaardregeling 

20231003114518' pagina 1 wordt 

gesproken over 'Het beheer en 

onderhoud aan alle elektrotechnische 

installaties binnen het areaal van de 

provincie Noord-Brabant voor de 

periode 2024-2028. Hierna bestaat de 

mogelijkheid om de overeenkomst met 

2 maal 2 jaar te verlengen." 

Dit staat onjuist in de Aankondiging. 

Looptijd is vier jaar met eenmalige optie tot 

verlengen met 4 jaar. 

51 Annex XII - Wijzigingen UAV-

GC 2005 

In aanvulling op § 44 en § 45 wordt 

voor indirecte kosten, alsmede een 

redelijke opslag voor algemene kosten, 

winst en risico het volgende bepaald: 

a. Algemene kosten 8% 

b. Winst 3% 

c. Risico 2% 

 

U gaat hiermee voorbij aan de 

marktwerking welke heeft 

plaatsgevonden bij inschrijving. Tevens 

kunnen partijen kosten op deze wijze 

niet opnemen daar waar ze horen 

conform de UAV-GC methodiek. Wij 

verzoeken u dit artikel aan te passen. 

De indeling van de indirecte kosten is 

gebaseerd op de SSK-methodiek; Aanbesteder 

is niet bekend met een kostenindeling conform 

de UAV-gc methodiek. 

Artikel blijft gehandhaafd. 

52 Leidraad Bijlage 8 Kunt u bevestigen dat voor de 

contractverlenging van 4 jaar indirecte 

kosten zoals ingediend middels bijlage 

8 van toepassing zijn? 

Nee. Dat is aan Inschrijver. Inschrijver kan er 

voor kiezen om dezelfde indirecte kosten voor 

de contractverlenging van 4 jaar mee te 

nemen in de aanbiedingsprijs voor de 

volgende vier jaar of een ander bedrag. Zie in 

dit kader ook het antwoord op vraag 111. 
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53 F00-3 Beeldkwaliteit Areaal "De beeldkwaliteit van het Areaal dient 

te voldoen aan minimaal niveau B. 

 

Kunt u bevestigen dat onderdelen 

welke bij aanvang niet voldoen aan 

het vereiste beeldniveau B als 

meerwerk worden hersteld of worden 

vrijgesteld van deze eis." 

Zie VS-0 2.8 Beeldkwaliteit niveau B is een 

dynamische werkelijkheid die dagelijks onder 

invloed van omstandigheden (verkeer / weer) 

logischerwijs veranderd. Het behouden van 

een goede werkende staat en een 

acceptabel onderhoudsniveau is wat we in 

deze overeenkomst vragen en dus niet kan 

worden gezien als meerwerk. 

54 Annex II - Planning Kunt u bevestigen dat inschrijver voor 

het uitvoeren van een nulinspectie de 

verlichting kan inschakelen? 

Ja. 

55 Annex II - Planning In de planning ontbreekt een 

transitieperiode waarin opdrachtnemer 

een nulmeeting kan uitvoeren en het 

onderhoud van de installaties kan 

overnemen. Wij verzoeken u hiertoe 

een periode van 6 maanden op te 

nemen? 

Er kan sprake zijn van een transitieperiode, 

maar tijdens die transitieperiode moet het 

Onderhoud wel worden uitgevoerd conform 

de Overeenkomt. Het kan niet zo zijn dat er 

een transitieperiode is waarin Opdrachtnemer 

geen Onderhoud uitvoert; het Onderhoud 

gaat in per 1 mei 2024. Als Opdrachtnemer bij 

storingen aannemelijk kan maken dat een 

storing of gebrek al voor 1 mei 2024 aanwezig 

was, is dit verrekenbaar. 

Zie ook vraag 113. 

56 Annex VI - Overzicht van 

werkzaamheden die door 

Nevenopdrachtnemers 

worden verricht alsmede 

van de tijdstippen waarop 

zij worden uitgevoerd 

"Het project VerLEDding: heeft een 

mogelijk onbekende uitloopt. Inschrijver 

kan hier  geen rekening mee houden in 

haar inschrijving. Kunt u bevestigen dat 

wij uit mogen gaan van een voltooid 

project in december 2024? 

 

Kunt u tevens aangeven welke 

armaturen vervangen zullen zijn bij 

aanvang van de overeenkomst. Zo kan 

inschrijver een inschatting maken van 

te verwachte storingen van de nog niet 

vervangen armaturen?" 

Nee, dat kunnen we nog niet bevestigen. 

 

Per 1 mei 2024 is de verwachting dat 2500 

armaturen zijn vervangen door het project 

verLEDding. 

 

In de 2e NvI kunnen we hier met meer 

zekerheid iets over zeggen. 

57 Bijlage 01 Areaal EPC Kunt u aangeven op welke wijze 

inschrijvers worden geacht rekening te 

houden met de aantallen zoals 

genoemd op pagina 2 van  Bijlage 01 

Areaal EPC 

Op pagina 2 van bijlage 01 is een planning 

opgenomen voor o.a. programmering 

Leeftijdvervangingen iVRI's en verwachte 

wijziging van het areaal (i)VRI. Voor het 

Onderhoud van de (i)VRI's is het aantal zoals 

genoemd op pagina 1 leidend. 

58 Bijlage 01 Areaal EPC Bij het aantal geeft u +/- 5%. Voor  

inschrijving dienen partijen van een 

aantal uit te gaan Hierin een verloop 

van 10% is een groot risico voor partijen. 

Kunt u bevestigen dat wij uit mogen 

gaan van het aantal in de kolom 

Aantal? 

Nee, u dient rekening te houden met de 

marge van +/- 5%. 

59 Bijlage 01 Areaal EPC Kunt u toelichten waarvoor "dgD BGT" 

code staat. 

dg Dialog Basisregistratie Grootschalige 

Topografie. Ieder object in de openbare ruimte 

heeft zijn eigen dgD BGT-nummer (bijvoorbeeld 

nummer 82 voor Verkeersregelinstallatiekast) 

met een eigen laagnummer in het dgD BGT (bij 

het voorbeeld van de  

Verkeersregelinstallatiekast is dat code 837).  

60 Leidraad Bijlage 1 Checklist 

overzicht in te dienen 

documenten 

Op welke wijze dient de checklist 

overzicht in te dienen documenten te 

worden ingevuld of volstaat hier deze 

te ondertekenen? 

Zie antwoord op vraag 5. 

61 Leidraad 4.4.4 Mogen de drie onderdelen t.b.v. de 

kwaliteit elk worden voorzien van een 

voorblad en inhoudsopgave 

aanvullend op het genoemde aantal 

pagina's 

Ja 



 

1e Nota van Inlichtingen d.d. 17-11-2023 

Contractnummer: PW.EPC.03 (C2316318) Elektrotechnisch Partner Contract (EPC) 03  

Provinciale wegen Noord-Brabant  

 

Pagina 15 van 44 

 

Volgnr. Betreft Vraag Antwoord 

62 Annex VIII - Stelposten "In de annex staat het volgende 

omschreven: 

""Op de stelpost worden verrekend de 

uitgaven ten behoeve van grote 

Calamiteiten. Dit zijn Calamiteiten met 

kosten die uitkomen boven de € 1.500,-. 

Alleen de kosten die uitkomen boven 

de € 1.500,- kunnen verrekend 

worden."" 

 

In VS0, par. 2.9.3, staat het 

onderstaande omschreven: Bij het 

herstellen van storingen, gebreken en 

schades zijn alleen de materiaalkosten 

boven een grensbedrag per storing, 

gebrek of schade verrekenbaar. Zie 

hiervoor Annex VIII, stelpost 

Calamiteiten boven de € 1.500,-."" 

 

Vraag: Kunt u bevestigen dat alle 

kosten boven de 1.500 EUR verrekend 

zullen worden?  

" 

Ja, alle (uitvoerings)kosten voor het 

betreffende incident boven de € 1.500,- zijn 

verrekenbaar op de stelpost. 

 

Zie ook antwoord op vraag 34. 

63 VS0, par. 2.9.3 Voor de dataoverdracht van 

Elektrotechnische Installaties geldt dat 

de kosten voor abonnementen en 

dataoverdracht voor rekening van de 

Opdrachtnemer zijn. 

 

Kunt u aangeven welke en hoeveel 

verbindingen het hier betreft? 

Inschrijver kan uitgaan van de volgende 

verbindingen: 

- VRI's: 56 

- OVL: per 1 mei 2024: 120 en per 1 januari 

2025: 220 

- Pompgemalen: 16 

- Energieopwekkingsystemen: 5 

- Wilddetectiesystemen: 1 

Alle aantallen hebben een afwijking van +/- 

5%. 

64 VS0, blz. 23 "Daarnaast is sprake van enkele 

kleinere objecten, zoals kasten van 

installaties buiten de grens uit de BGT. 

Deze objecten zijn niet altijd 

opgenomen in Obsurv, maar vallen 

binnen de scope van het contract.  

 

Vraag: Zijn deze objecten wel 

opgenomen in het areaal zoals 

verstrekt in bijlage 1" 

Ja. 

65 VS0, blz 25 "Opdrachtnemer dient alle kosten met 

betrekking tot topologiebestanden (ITF) 

voor zijn rekening te nemen.  

 

Vraag: Worden hier de kosten bedoeld 

m.b.t. de levering van de nieuwe IVRI’s, 

of dient de opdrachtnemer ook de 

oude versie te upgraden?" 

Het betreft zowel alle kosten voor ITF voor 

nieuwe iVRI's als alle kosten voor upgrade ITF 

die onderdeel uitmaken van 'Noodzakelijke 

updates van 46 iVRI Architectuur om compliant 

te blijven met de landelijke iVRI standaarden.', 

zie scope tabel in paragraaf 2.9.3 in 

Vraagspecificatie deel 0. 

66 Annex IX Bankgarantie Banken hanteren vrijwel altijd een 

eigen format t.b.v. bankgaranties. Wij 

verzoeken u te bevestigen dat een 

eigen format van onze bank zal 

worden toegestaan i.p.v. het format 

zoals gegeven in Annex IX? 

Dit is toegestaan 
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67 Annex XI " 

Er wordt aangegeven dat de 

coördinatieovereenkomst pas bij 

voorlopige gunning beschikbaar is. 

Deze moet opdrachtnemer mede 

ondertekenen. Passages met 

verplichtingen waarvan 

Opdrachtnemer kan onderbouwen dat 

deze niet aansluiten bij de verwachting 

die op basis van de bij deze uitvraag 

behorende contractstukken bij 

inschrijving te voorzien waren, kunnen 

daarbij uitgesloten worden. De 

totstandkoming van een overeenkomst 

betreft meer dan alleen het uitsluiten 

van passages. Ook aanpassingen in 

definities, aanpassingen in zinsopbouw 

of concrete tekstvoorstellen moeten 

mogelijk zijn. Graag vernemen wij van 

aanbestedende dienst hoe zij het 

proces van totstandkoming van een 

coördinatie overeenkomst voor zich 

zien. " 

De tekst van coördinatieovereenkomst wordt in 

de periode december-januari met de 

beoogde contractpartner voor het OPC 

uitgewerkt, zal gebaseerd zijn op de teksten 

zoals opgenomen in Annex VI en zal slechts 

betrekking hebben op het bereiken van de 

genoemde doelen. Qua termen en definities 

zal zoveel als mogelijk aangesloten worden bij 

termen en definities zoals die binnen het 

OPC/EPC zijn gebruikt. Deze 

coördinatieovereenkomst zal gedurende de 

gehele looptijd van het OPC.03 contract lopen 

en bij nieuwe realisatiecontracten worden 

bijgetekend door de nieuwe Opdrachtnemers. 

Geen van deze partijen zal de mogelijkheid 

krijgen om breed op deze overeenkomst te 

reageren omdat die dan al is ondertekend 

door meer partijen. Essentiele gewenste 

aanpassingen van een nieuwe 

contractpartner waar deze 

coördinatieovereenkomst niet bij de 

contractstukken zat (waaronder EPC.03), 

worden bij de passage voor het 

medeondertekenen vastgelegd. Dit met 

uitzondering van de in Annex 3 opgenomen 

eisen en toelichtende passages over de 

inhoud van het planningsoverleg en de 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor 

de veiligheid voor (weg)gebruikers van het 

provinciale areaal. Het is niet toegestaan om 

die te schrappen. 

68 Annex 1 Vergunningen Kunt u een lijst verstrekken van de 

benodigde vergunningen? 

Nee, dat is aan ON. 

69 Artikel 16 

Basisovereenkomst 

Lid 5 

Hoe gaat de aanbestedende dienst 

bepalen wat de hoogte is van ‘de door 

opdrachtnemer gerealiseerde waarde 

tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden’ is? 

Op dat moment wordt gekeken wat de 

toegekende waarde zou zijn geweest indien 

de ontbrekende of verminderde prestatie 

tijdens inschrijving geen onderdeel van de 

aanbieding zou zijn geweest. Deze waarde is 

dan de feitelijk door Opdrachtnemer 

gerealiseerde waarde tijdens de uitvoering van 

de Werkzaamheden. 

70 Artikel 16 

Basisovereenkomst 

Lid 2 

Er wordt aangegeven dat indien het 

totaalbedrag aan opgelegde boetes 

het genoemde maximum overschrijdt, 

opdrachtgever het recht heeft om de 

overeenkomst met onmiddellijke 

ingang te ontbinden zonder dat een 

ingebrekestelling is vereist.  

Wij verzoeken u aan te geven naar 

welk maximum hier wordt verwezen. 

Betreft dit het in lid 3 genoemde 

percentage van 2% 

Ja 

71 Artikel 16 

Basisovereenkomst 

Lid 1 

De boete op social return is 150% van 

het niet gerealiseerde bedrag. De 

boete  staat niet in verhouding tot de 

geleden schade door de 

opdrachtgever, immers de geleden 

schade is het bedrag van de niet 

gerealiseerde SROI. Wij verzoeken u 

deze te wijzigen naar het niet 100% van 

het niet gerealiseerde bedrag. 

In de Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant 

hanteren 17 gemeenten, 

woningbouwverenigingen, sociale 

werkbedrijven en de provincie Noord-Brabant 

150% boete, zoals gezamenlijk afgesproken. Dit 

percentage blijft gehandhaafd. 
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72 Artikel 13 

Basisovereenkomst 

In artikel 13 van de basisovereenkomst 

is een omgekeerde bewijslast 

opgenomen ten aanzien van een 

aantal gebreken in het meerjarig 

onderhoud. Kunt u verduidelijken wat 

er wordt verstaan onder (c) nieuwe 

objecten die gedurende de looptijd 

worden toegevoegd? Hierbij merken 

wij op dat het onredelijk is dat de 

bewijslast voor gebreken aan nieuwe 

objecten bij opdrachtnemer neer te 

leggen indien deze niet zijn 

gerealiseerd door opdrachtnemer, 

maar door een derde. 

Betreft door ON in het kader van EPC.03 

gerealiseerde nieuwe objecten. 

73 Inschrijvingsleidraad 2.3 en 

basisovereenkomst 2 lid 7 

In de leidraad is aangegeven dat de 

overeenkomst wordt aangegaan voor 

de duur van 4 jaar. De overeenkomst 

kan door opdrachtgever worden 

verlengd. Opdrachtnemer stemt er 

volgens de inschrijvingsleidraad mee in 

dat de keuze hiertoe bij opdrachtgever 

ligt, maar hier zal wel afstemming over 

plaatsvinden. Op grond van deze 

paragraaf in de leidraad en bepaling 

in de basisovereenkomst is het 

onduidelijk of het hier een eenzijdige 

verlenging vanuit opdrachtgever is, of 

een verlenging met instemming van 

zowel opdrachtgever en 

opdrachtnemer. Wij verzoeken u dit te 

verduidelijken. 

Zie vraag en antwoord 24 

74 Annex VI Artikel 3 

Coördinatieverplichting 

Van inschrijver wordt verwacht dat zij 

Coördinatieovereenkomst 

medeondertekend. Op welke wijze 

worden wijzigingsvoorstellen door 

inschrijver in deze overeenkomst 

opgenomen? 

Zie antwoord op vraag 67 

75 Annex VI Artikel 3 

Coördinatieverplichting 

Het is voor inschrijver niet in te schatten 

welke verplichtingen en 

werkzaamheden uit de nog op te 

stellen coördinatieovereenkomst 

voortkomen. Hoe wordt ermee 

omgegaan indien deze afwijken van 

hetgeen waar inschrijver in haar 

aanbieding van is uitgegaan. 

Zie antwoord op vraag 67 

76 Vraagspecificatie 0 

Afwijkende 

onderhoudsafspraken 

"U geeft aan dat het enig zoekwerk 

vergt naar de exacte 

onderhoudsafspraken.  

 

Wij verzoeken u aan te geven welke 

afspraken dit betreft en op welke wijze 

opdrachtnemer invulling kan geven 

aan het hier genoemde zoekwerk?" 

Het is niet mogelijk om de 

onderhoudsafspraken aan te leveren omdat 

deze in een groot aantal overeenkomsten met 

nevenoverheden zijn vastgelegd.  In het geval 

van het EPC contract zou het bijv. kunnen 

gaan om afspraken over onderhoud van lussen 

bij een enkele verkeersregelinstallatie, over de 

voeding van extra installaties die zelf bij deze 

andere overheden in onderhoud zijn, over 

onderhoud aan tegelplateaus rondom kasten 

die verder van onze weg staan (het 

onderhoud moet dan nog ondergebracht 

worden bij OPC). Voor het EPC contract kan 

Inschrijver er vanuit gaan dat het zoekwerk 

naar de exacte afspraken door 

Opdrachtgever wordt uitgevoerd. 
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77 Vraagspecificatie 0 

Afwijkende 

onderhoudsafspraken 

"U geeft aan dat het enig zoekwerk 

vergt naar de exacte 

onderhoudsafspraken.  

 

Wij verzoeken u aan te geven welke 

afspraken dit betreft en op welke wijze 

opdrachtnemer invulling kan geven 

aan het hier genoemde zoekwerk?" 

Zie antwoord op vraag 76 

78 Vraagspecificatie 0 2.9.2 

Het areaal (fysieke scope) 

Om te komen tot een aanbieding voor 

het onderhoud hebben partijen 

areaalinformatie nodig. Deze ontbreekt 

op een summiere opsomming na. 

Graag ontvangen wij uw volledige 

gedetailleerde areaalgegevens en de 

storingshistorie in excel format? 

In (de bij deze nota aangevulde) bijlage 01 

heeft Aanbesteder de Areaalinformatie ter 

beschikking gesteld. In bijlage 07 zijn alle 

historische gegevens (storingsmeldingen, 

schademeldingen en omgevingsmeldingen) 

ter beschikking gesteld. De informatie die 

geleverd is acht Aanbesteder voldoende om 

Inschrijvers een passende aanbieding te 

kunnen laten doen. 

79 Bijlage 16 Tarievenlijst EPC Bij de aanbesteding is de tarievenlijst 

EPC toegevoegd. Wij verzoeken u toe 

te lichten op welke wijze deze lijst 

meeweegt in de gunning? 

De tarievenlijst weegt niet mee in de 

beoordeling, maar wordt wel op 

marktconformiteit beoordeeld en kan leiden 

tot uitsluiting conform paragraaf 4.4.5 Ad c.) lid 

3 van de inschrijvingsleidraad. 

80 Basisovereenkomst Art. 17 

Zekerheidsstelling 

Kunt u bevestigen dat de bankgarantie 

gegeven dient te worden over Deel I, II 

en III van de inschrijfsom? 

De bankgarantie moet eigenlijk afgegeven 

worden over de gehele inschrijfsom echter we 

begrijpen uw voorstel om de stelposten hierop 

in mindering te brengen. De bankgarantie 

moet dus worden afgegeven over deel I,II, III 

en IV van de inschrijving.  

81 Annex VIII - Stelposten U geeft aan dat stelposten betaalbaar 

worden gesteld indien zij 100% gereed 

zijn. Om te voorkomen dat 

opdrachtnemer langdurig materialen 

of werkzaamheden voorfinanciert 

verzoeken wij u dit aan te passen voor 

langlopende stelposten (langer dan 2 

maanden) en voor stelposten waarbij 

de materialen een groot deel van de 

opdrachtsom vormen (>40%). 

Het is beleid van de provincie om niet voor te 

financieren. Activiteiten die ten laste komen 

van de stelposten, worden in beginsel 

betaalbaar gesteld wanneer de 

werkzaamheden 100% gereed zijn of wanneer 

er een afgebakende tussentijdse prestatie is 

geleverd. 

82 Basisovereenkomst artikel 6 

Vergunningen, 

ontheffingen, 

beschikkingen en 

toestemmingen 

Het is voor inschrijvers vooraf niet in te 

schatten welke kosten bijgaande met 

zich mee brengt. Met namen kosten 

voor RWS e.d. Wij verzoeken u deze op 

stelpost te mogen verrekenen? 

Aanbesteder is op zoek naar een 

Opdrachtnemer die expert is in het vakgebied 

en gaat ervan uit dat ON weet welke 

vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en 

toestemmingen verkregen moeten worden om 

het gevraagde Onderhoud uit te voeren, 

inclusief de daarmee gemoeide kosten. 

83 Leidraad 3.3 

aanbestedingsplanning 

Conform de planning wordt de 2e NVI 

op 22 december gepubliceerd. Dit is 

de vrijdag voor kerst. In de periode 

tijdens en na kerst zijn veel bedrijven 2 

weken gesloten en veel medewerkers 

vrij. Hiermee is de tijd rondom deze NVI 

erg kort. Wij verzoeken u deze aan het 

begin van de week, 18 december, te 

publiceren? 

Aanbesteder heeft in de 

aanbestedingsplanning de publicatie van de 

2e NvI op 22 december; dit is echter afhankelijk 

van de hoeveelheid en complexiteit van de 

vragen. De datum van 22 december wordt als 

uiterste datum gehanteerd, waarbij 

Aanbesteder zich zal inspannen om de 2e NvI 

zo vroeg mogelijk te publiceren. 

84 Leidraad Bijlage 8 Kunt u aangeven op welke wijze de 

stelposten mee wordt gerekend in de 

aanbiedingsprijs voor 8 jaar? 

In bijlage 8 - staat van ontleding dient 

hetzelfde bedrag aan stelposten 

(totaalbedrag onderdeel V van de staat van 

ontleding) opgenomen te worden in de 

aanbiedingsprijs voor de volgende 4 jaar. 
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85 Leidraad Bijlage 8 Wij verzoeken u de ontleding van de 

inschrijfsom als excel te verstrekken met 

daarin de juiste formules om te komen 

tot de inschrijfsom zoals bedoelt bij 

"TOTAAL AANBIEDINGSPRIJS excl. BTW 

voor 8 jaar" 

De ontleding van de inschrijfsom wordt niet in 

excel ter beschikking gesteld. De ontleding van 

de inschrijfsom (bijlage 8 van de 

inschrijvingsleidraad) is op 18 oktober in word 

formaat gepubliceerd op Tenderned, zie ook 

antwoord op vraag 2. Inschrijver is zelf 

verantwoordelijk voor het juist invullen van de 

ontleding van de inschrijfsom. 

86 Leidraad Bijlage 1 Wij verzoeken u de door inschrijver in te 

dienen documenten in bewerkbaar 

formaat ter beschikking te stellen? 

Zie antwoord op vraag 2. 

87 Leidraad Bijlage 2 De UEA met de door opdrachtgever 

ingevulde deel 3 uitsluitingsgronden 

ontbreekt. Wij verzoeken u deze te 

verstrekken 

Zie antwoord op vraag 1. 

88 Vraagspecificatie 0 - 2.9.2 

Het Areaal (fysieke scope) 

"Pagina 21 van de vraagspecificatie 0 

geeft aan dat het Remondis 

beheersysteem ter beschikking wordt  

gesteld, echter in de toelichting staat 

het volgende: "De contracten met 

Remondis voor het beheersysteem van 

pompgemalen zullen door 

Opdrachtnemer worden 

gecontinueerd". 

 

Kunt u bevestigen dat de u met ter 

beschikking stellen bedoelt dat de 

kosten voor het Remondis 

beheersysteem bij de opdrachtgever 

liggen? 

Ja, de kosten voor het Remondis 

beheersysteem zijn voor de Opdrachtgever 

89 Social Return Kunt u aangeven of HBO-

stageplaatsen ook worden meegeteld 

als Social Return? 

Nee. Personen die opgeleid worden tot en met 

MBO-niveau 2 behoren tot de doelgroep 

“afstand tot de arbeidsmarkt”. 

90 Bijlage 15 

Wachtkamerovereenkomst, 

art. 2 lid 3 en 4 

Lid 3 "OPDRACHTNEMER houdt zijn 

Inschrijving gedurende de eerste twee 

(2) jaar van de Overeenkomst gestand, 

welke termijn aanvangt op de dag van 

Inschrijving. De in de Overeenkomst 

toegestane indexeringen mogen in 

overleg en na goedkeuring van de 

aanbestedende dienst worden 

doorgevoerd." 

 

Lid 4 "OPDRACHTNEMER is bereid om 

de Wachtkamerovereenkomst uit te 

voeren, maar behoudt zich het recht 

voor om daar vanaf het tweede jaar 

na de dag van inschrijving van af te 

zien."  

 

Wij verzoeken u om dit te 

maximaliseren naar 1 jaar in verband 

met beschikbaar houden van 

personeel 

Akkoord. 
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91 Inschrijvingsleidraad, par. 

3.4.3. lid 5 sub c 

De Inschrijver dient in het bezit te zijn 

van een geldig certificaat ten aanzien 

van de door Stichting Klimaatvriendelijk 

Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) 

ontwikkelde CO2-prestatieladder 

waaruit blijkt dat Inschrijver trede 5 

heeft behaald.......'  

Ingeval van een Combinatie dient de 

Combinatie als geheel of iedere 

Combinant afzonderlijk in het bezit te 

zijn van dit certificaat.  

 

In onze combinatie beschikt 1 van de 

combinanten over een lagere trede op 

de CO2 prestatieladder. De overige 

combinanten beschikken wel over 

trede 5. Wij verzoeken u om de eis aan 

te passen dat in geval van Combinatie 

minimaal 1 combinant in bezit moet zijn 

van het CO2-prestatieladder trede 5 

certificaat. 

In dat geval dient inschrijver bij inschrijving aan 

te geven dat het Onderhoud op 

ambitieniveau trede 5 zal worden uitgevoerd. 

Dit ambitieniveau moet binnen een jaar na 

gunning aangetoond worden door middel van 

een volledig project specifieke 

projectverklaring op ambitieniveau trede 5. 

Opdrachtnemer moet gedurende de looptijd 

van de Overeenkomst vervolgens jaarlijks 

aantonen dat bij de uitvoering van het 

Onderhoud is voldaan aan het aangeboden 

ambitieniveau en de onderliggende niveaus. 

92 Inschrijvingsleidraad 4.5.1.2 

Kwaliteit 

U geeft aan dat inschrijvers lettertype 

Futura Book dienen te hanteren. Echter, 

in MS Word (2016) en MS Office 365 is 

dit geen standaard lettertype. 

Inschrijver stelt dan ook voor om een 

gangbaar lettertype te hanteren, zoals 

Arial of Calibri. Gaat u hiermee 

akkoord? 

Ja, keuze voor lettertype Arial is akkoord. 

93 Inschrijvingsleidraad, par. 

3.4.3 Geschiktheidseisen, 

pagina 9 en 10 

In par. 3.4.3. lid 5 sub c. van de leidraad 

is bepaald dat iedere combinant 

afzonderlijk moet beschikken over het 

certificaat ten aanzien van de door 

Stichting Klimaatvriendelijk 

Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) 

ontwikkelde CO2-prestatieladder. 

Deze eis is strijdig met 

aanbestedingswetgeving en ook de 

rechtspraak, waaruit volgt dat een 

beroep mag worden gedaan op een 

certificaat van een derde zolang in de 

praktijk daadwerkelijk over de 

bekwaamheden van die derde kan 

worden beschikt. Dit geldt volgens de 

rechtspraak ook als het gaat om een 

kwaliteitscertificaat.  

 

Binnen een Combinatie staat per 

definitie vast dat in de praktijk 

daadwerkelijk de beschikking bestaat 

over de bekwaamheden van de 

Combinant. Wij verzoeken de 

aanbestedende dienst dan ook om de 

eis in artikel 3.4.3 lid 5 sub c. aan te 

passen in die zin dat het niet verplicht is 

dat iedere Combinant dient te 

beschikken over een certificaat ten 

aanzien van de door Stichting 

Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 

Ondernemen (SKAO) ontwikkelde CO2-

prestatieladder, zolang een beroep 

kan worden gedaan binnen de 

Combinatie op een certificaat van een 

van de Combinanten “ 

Zie antwoord op vraag 91. 
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94 Basisovereenkomst 

PW.EPC.01D1.0_DS - Artikel 

13 

Wij verzoeken u vriendelijk om niet af te 

wijken van het bepaalde in par. 32 lid 1 

sub (a) UAV-GC 2005, maar de 

oorspronkelijke bepaling te handhaven. 

Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, dan 

vernemen wij graag gemotiveerd 

waarom niet. 

Deze bewijslastverdeling is ingegeven door de 

omstandigheid dat het de Opdrachtnemer is 

die beschikt over gegevens met betrekking tot 

de werkzaamheden; de Opdrachtgever heeft 

die gegevens niet of slechts in beperkte mate. 

Geïntegreerde contracten hebben immers als 

kenmerk dat niet voortdurend toezicht wordt 

gehouden op de werkzaamheden. Met deze 

regeling wordt dan ook een bewijslastverdeling 

bewerkstelligd die recht doet aan de 

bewijspositie van partijen. 

95 Inschrijvingsleidraad, Bijlage 

13 

Hier staat onderaan Bijlage 13 het 

volgende: 'Deze verklaring dient 

digitaal te worden ondertekend 

conform paragraaf 4.4.1 lid 8.' 

In paragraaf 4.4.1 lid 8 staat niets over 

digitale ondertekening. Ook niet in 

andere paragrafen van de 

Inschrijvingsleidraad. Kunt u toelichten 

om welke reden Bijlage 13 digitaal 

ondertekend dient te worden, wat de 

richtlijnen zijn en of dit ook van 

toepassing is op de andere te 

ondertekenen documenten? 

De eis m.b.t. digitale ondertekening van bijlage 

13 komt te vervallen.  

96 Inschrijvingsleidraad, 4.4.1 

Inschrijvingsvereisten, eis 2 

Hier staat: Alle bij de Inschrijving te 

verstrekken documenten (zie bijlage 1) 

dienen rechtsgeldig te zijn ondertekend 

door een daartoe bevoegde 

vertegenwoordiger van Inschrijver, 

zoals blijkt uit het uittreksel van Kamer 

van Koophandel of verstrekte 

mandaat/volmacht. Dient 

ondertekening met een natte 

handtekening plaats te vinden of mag 

dit ook een digitale handtekening zijn? 

Beide mogelijkheden zijn toegestaan. 

97 Inschrijvingsleidraad 4.5.1.1 U geeft in paragraaf 4.5.1.1 een fictieve 

inschrijfsom aan van 3 inschrijvers. Zijn 

die getallen indicatief of zijn dit puur 

fictieve getallen? 

Fictieve getallen. 

98 Bijlage 17 U geeft in paragraaf 9.1 een 

toekomstbeeld aan. U geeft aan dat er 

een raamovereenkomst is voor de 

aankomende 7.5 jaar, met een partner 

die nieuwe iVRI''s levert én het 

technisch en functioneel onderhoud 

uitvoert voor deze iVRI's. Kunt u 

verduidelijken of u doelt op 

opdrachtnemer van deze opdracht in 

deze paragraaf, en of vervangen van 

de iVRI's in scope zit van deze 

opdracht? Zo niet, wat is de relatie 

tussen deze opdracht en hetgeen u 

beschrijft in paragraaf 9.1? 

In paragraaf 9.1 van Bijlage 17 is de 

toekomstvisie beschreven zoals die bestond in 

Q4-2021. Het betreft dus niet de 

Opdrachtnemer van de huidige EPC-

aanbesteding. 

Voor wat in scope is verwijs ik u naar de  tabel 

in paragraaf 2.9.3 opgenomen in de 

Vraagspecificatie deel 0. 

In scope: '(Leeftijds)vervanging van:  

- de VRA’s van een nader te bepalen aantal 

(i)VRI’s  

inclusief verkeerslantaarns  

- een nader te bepalen aantal complete 

(i)VRI’s' 

Niet in scope: 'Nieuwbouw: ontwerpen, 

leveren, plaatsen en inbedrijfstellen van 

nieuwe (i)VRI’s'  

99 Bijlage 17 U geeft in paragraaf 7.2 de 

vervangingswaarde aan, echter deze 

waarde is niet ingevuld. Is dit getal 

onbekend of heeft u deze per ongeluk 

niet ingevuld? Kunt u de 

vervangingswaarde bekend maken? 

Nee, de vervangingswaarde wordt niet 

bekend gemaakt. 
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100 Inschrijvingsleidraad 4.5.1.2 

Kwaliteit 

U geeft aan dat de bijlagen op A4 

formaat dienen te zijn. Echter, uit 

ervaring weet inschrijver dat bijlagen in 

plannen als deze beter tot hun recht 

komen op A3 formaat. Gaat u akkoord 

met het halveren van het aantal 

pagina's voor de bijlagen, maar dat 

deze dan op A3 uitgewerkt mogen 

worden? 

De indieningsvereisten van de plannen en 

casussen zijn aangepast, waarbij een 

maximaal aantal A4 of A3 pagina's inclusief 

bijlagen wordt gesteld. Het is Inschrijver vrij hoe 

de formaten van de pagina's worden 

verdeeld, waarbij geldt dat één A3 pagina telt 

als twee A4 pagina's. 

101 Inschrijvingsleidraad 4.5.2 U geeft aan dat de 

beoordelingscommissie uit 3 tot 5 

personen bestaat. Dit zijn ter zake 

kundige personen. Kunt u toelichten 

wat hun functies of 

verantwoordelijkheden zijn in hun 

dagelijks werk? 

We kiezen er voor om op dit moment niet de 

exacte functies en verantwoordelijkheden 

bekend te maken. In de 

beoordelingscommissie zitten personen met 

diverse expertises op het gebied van technisch 

management, technische specialisaties, 

duurzaamheid, contract management en 

asset management.  

102 Inschrijvingsleidraad 4.5.1.2 

Kwaliteit 

U geeft aan: Maatregelen die al in de 

Vraagspecificatie worden geëist, 

worden als matig beoordeeld, deze 

hebben geen meerwaarde. 

Maatregelen die strijdig zijn met de 

contracteisen worden niet 

meegenomen in de beoordeling en 

kunnen leiden tot uitsluiting. 

Interpreteert inschrijver juist dat wij 

enkel in dienen te gaan op zaken die 

NIET in de Vraagspecificatie worden 

geëist? 

Nee. In de vraagspecificatie is gedefinieerd 

WAT Opdrachtnemer moet doen en is getracht 

de wijze waarop Opdrachtnemer dit moet 

uitvoeren, het HOE, zoveel mogelijk vrij te laten. 

Van Inschrijver wordt verwacht dat hij ingaat 

op alle relevante aspecten, waarbij het kan 

voorkomen dat maatregelen al worden geëist 

in de vraagspecificatie, maar dat de kwaliteit 

van de maatregel uitstijgt boven de kwaliteit 

die in de Vraagspecificatie minimaal wordt 

geëist. 

103 Inschrijvingsleidraad 4.5.1.2 

Kwaliteit 

Om een Uitstekend te scoren dient de 

aanpak volledig 'integraal' beschreven 

te zijn. Kunt u toelichten wat u exact 

bedoelt met en verstaat onder 

integraal? 

Onder een integrale beschrijving wordt een 

allesomvattende beschrijving verstaan die alle 

noodzakelijke maatregelen omvat om invulling 

te geven aan de contractdoelstellingen, 

waarbij de maatregelen in samenhang met 

elkaar zijn beschreven. 

104 Inschrijvingsleidraad 4.5.1.2 

Kwaliteit 

Uit ervaring weet inschrijver dat 

onderscheid tussen pagina's voor de 

reguliere uitwerking én pagina's voor 

bijlagen verwarrend werkt. Immers, een 

tekstvak waarin uitleg gegeven wordt 

in een bijlage, geldt dat nog als visuele 

toelichting? Daarover valt te twisten. 

Om verwarring en onduidelijkheden te 

voorkomen, stelt inschrijver voor om 

simpelweg één maximaal aantal A4 te 

hanteren per kwaliteitscriterium, waarbij 

inschrijvers zelf mogen bepalen of zij 

deze A4 gebruiken voor reguliere 

uitwerking of visuele ondersteuning. 

Gaat u hiermee akkoord? 

Zie het antwoord op vraag 100. 

105 Inschrijvingsleidraad 4.5.1.2 

Kwaliteit 

U geeft aan dat het Plan van Aanpak 

maximaal 5 bijlagen A4 formaat mag 

bevatten. Interpreteert inschrijver juist 

dat de 5 bijlagen in totaal 5 A4 mag 

zijn?  

En daarnaast, mag hier enkel 

beeldmateriaal of andere visuele 

toelichting gegeven worden? 

Zie het antwoord op vraag 100. 
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106 Inschrijvingsleidraad, 4.4.4 U geeft op pagina 18 en 19 vier 

bulletpoints aan waar bij de 

beoordeling ook op gelet wordt. Dit zijn 

onder andere de juiste expertise en 

mensen. Echter, bij een anonieme 

inschrijving mag inschrijver deze 

expertise en mensen niet concreet 

maken, aangezien dat herleidbaar is 

naar de inschrijver. Wij verzoeken u dan 

ook om de anonimiteitseis te laten 

vervallen. Gaat u hiermee akkoord? 

Indien niet, kunt u dan toelichten hoe u 

deze bulletpoint meeneemt in de 

beoordeling? 

Anonimiteitseis vervalt. 

107 Inschrijvingsleidraad, 4.4.4 U geeft aan dat de kwalitatieve 

documenten geanonimiseerd dienen 

te zijn. Dit houdt in dat er geen zaken 

benoemd mogen worden waardoor 

inscrijver herkend kan worden. 

Vanwege het specialistische karakter 

van deze dienstverlening en het feit dat 

de kwalitatieve uitwerking 

aantoonbare meerwaarde dient te 

bevatten voor maximale score, is het 

belangrijk dat inschrijvers de 

mogelijkheid hebben om te refereren 

naar vergelijkbare ervaringen en 

bewezen oplossingen bij andere 

opdrachtgevers. In uw huidige 

anonimiteitseis kan dit niet. Dit beperkt 

inschrijvers in het tonen en beschrijven 

van meerwaarde. Inschrijver verzoekt u 

dan ook de anonimiteitseis te laten 

vervallen. Gaat u hiermee akkoord? 

Indien niet, kunt u dan motiveren 

waarom niet? 

Anonimiteitseis vervalt. 

108 Vraagspecificatie deel 2 - 

processen IK-200 pag 29 

Kunnen we verduidelijking krijgen over 

het SROI -beleid? We hebben gemerkt 

dat het momenteel wordt berekend als 

2% van de aanneemsom, maar zou het 

logischer zijn om, gezien de aard van 

de specialistische werkzaamheden, 2% 

van de loonsom te hanteren? 

Daarnaast zouden we graag willen 

weten of het mogelijk is om de invulling 

hiervan buiten de scope van deze 

opdracht te mogen doen. 

Gezien de aard van de opdracht hebben wij 

gekozen voor 2% van de aanneemsom. De 

invulling mag plaatsvinden zowel binnen als in 

relatie tot de gegunde opdracht (zie 

Uitvoeringsregels 2022, art. 20). 

109 Basisovereenkomst Art 13 

lid 1 pag 9 

We hebben een vraag met betrekking 

tot de afwijking in de bewijslast volgens 

UAV-Artikel 32 in vergelijking met BO 

Artikel 13, en we zouden graag de 

motivatie achter deze afwijking 

begrijpen. Na afloop van de 

Meerjarige Onderhoudsperiode 

(MJOH) hebben we geen zicht meer 

op wat er in het gebied gebeurt, en 

het lijkt daarom onterecht om de 

bewijslast om te keren. Onze enige 

aansprakelijkheid lijkt te gelden met 

betrekking tot garantie na afloop van 

MJOH. Kunt u dit verder toelichten? 

De omgekeerde bewijslast heeft alleen 

betrekking op de objecten die in het kader van 

het EPC door Opdrachtnemer vervangen en 

nieuw gerealiseerd en opgeleverd worden. 

Zie ook de antwoorden op de vragen 72 en 94. 
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110 Annex VII pag 21 Vanwege de verstoringen in de 

wereldhandel als gevolg van COVID en 

de situatie in Oekraïne, willen we graag 

verduidelijking vragen over de impact 

van deze verstoringen op de 

contractuele bepalingen met 

betrekking tot 'onvoorziene/extreme 

omstandigheden', zelfs als deze niet 

expliciet vermeld staan in Annex VII en 

met betrekking tot indexatie. Kunt u 

toelichten hoe deze verstoringen van 

invloed zijn op de bepalingen met 

betrekking tot financiële compensatie 

en tijdslijnen? 

Dit is verwerkt in de prijsindexcijfers zoals 

beschreven in Annex VII. Wanneer 

Opdrachtnemer meent dat de toepassing van 

de indexatie regels naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn, 

dan dient hij dit aannemelijk te maken.  

111 Annex XII  Wijzigingen UAV-

GC 2005 pag 31 

In lijn met onze bedrijfsvoering, waarbij 

de dekking planmatig wordt 

vastgesteld en niet per project, stellen 

we vast dat er momenteel een 

verplichte AKWR (Aanvullende Kosten 

en Winst & Risico) van in totaal 13% 

wordt voorgeschreven volgens Annex 

XII. We zijn ervan overtuigd dat ons 

eigen voorstel voor de AK en WR beter 

aansluit bij onze zakelijke behoeften en 

optimaliseert voor succes. Daarom 

zouden we graag willen weten of we, 

in lijn met onze bedrijfsvoering, de 

vrijheid hebben om op basis van ons 

eigen voorstel te bepalen welke AK en 

WR we hanteren, in plaats van de 

verplichte 13% die wordt opgelegd 

door Annex XII. Kan dit worden 

gerealiseerd? 

Dat kan worden gerealiseerd in de ontleding 

van de inschrijfsom (bijlage 8 

inschrijvingsleidraad). De voorgeschreven 

percentages AKWR in Annex XII betreffen 

maximale percentages en gelden voor 

werkzaamheden die worden verrekend op de 

stelposten en/of in het kader van VTW's met 

financiële consequenties. 

112 Inschrijvingsleidraad Bijalge 

8 39 Verbeterbudget 

Moet de inschrijver rekening houden 

met dit budget voor alle verbeteringen 

en verbetervoorstellen binnen dit 

contract? 

Zie Annex VIII, artikel 6. 

113 Annex  III Het 

acceptatieplan 

De termijnen voor het inrichten van een 

dergelijk project, met bijbehorende 

mijlpalen voor het indienen van 

projectdocumenten (PKP / 

Cybersecurityplan / Verzekeringen / 

Bankgarantie / plannen voor 

Omgevingsmanagement), worden niet 

als realistisch gezien.  

Naast capaciteit van Opdrachtgever, 

vraagt het een flinke inspanning van 

Opdrachtgever om deze documenten 

op het juiste niveau in 1 keer goed 

afgestemd in te richten. Hoe staat de 

Opdrachtgever tegenover het 

opnemen van een transitietermijn van 3 

maanden? 

Zie antwoord op vraag 55. 

114 Vraagspecificatie deel 0 – 

Algemeen 1.3 

Figuur 1 in de VS0 geeft een weergave 

van contractdocumenten, met 

daaronder een toelichting. De 

hierarchie van de documenten blijkt uit 

de BOK artikel 3 lid 2, maar is niet 

overeenkomstig met deze figuur 1, de 

tekst eronder, de VS 2 figuur 1 bij de 

Inleiding (H1) en de VS1 figuur 1 bij de 

De hiërarchie van de documenten blijkt uit de 

Basisovereenkomst. Figuur 1 in VS0 geeft een 

overzicht van de documenten waaruit de 

Overeenkomst, c.q. het contract is 

opgebouwd en zeggen niets over de 

hiërarchie. Hetzelfde geldt voor de figuren in 

de VS1 en VS2; deze geven de 

documentenstructuur weer van de 



 

1e Nota van Inlichtingen d.d. 17-11-2023 

Contractnummer: PW.EPC.03 (C2316318) Elektrotechnisch Partner Contract (EPC) 03  

Provinciale wegen Noord-Brabant  

 

Pagina 25 van 44 

 

Volgnr. Betreft Vraag Antwoord 

inleiding. 

Kunt u de status van de figuren omtrent 

de contractdocumentatie in de 

VS0/1/2 toelichten? 

Vraagspecificatie en de verbanden met de 

Basisovereenkomst en de Annexen. 

115 Basisovereenkomst art 6 Opdrachtnemer zorgt voor alle 

benodigde vergunningen, 

ontheffingen, beschikkingen en 

toestemmingen die nodig zijn of die hij 

wenst voor de realisatie van de 

uitvoering. Kan de Opdrachtgever 

aangeven welke specifieke 

vergunningen de Opdrachtnemer in 

overweging moet nemen? 

Zie antwoord op vraag 82. 

116 Inschrijvingsleidraad bijlage 

16 pag 1 

In bijlage 16 wordt gevraagd om de 

prijs voor "Algemeen 

projectmanagement" per stuk op te 

geven. We hebben echter 

bedenkingen bij de logica hiervan en 

willen graag verifiëren of dit correct is. 

Nee, dat is niet correct; opgave 

projectmanagement conform ontleding van 

de inschrijfsom (bijlage 8 Inschrijvingsleidraad). 

117 Inschrijvingsleidraad Bijlage 

8 pag 38 

Kunt u aangeven of het contract 

inhoudt dat de gegadigde zelf 

verantwoordelijk is voor het sluiten van 

onderhoudsovereenkomsten met 

onderaannemers, en of Luminex en 

Remondis als voorgeschreven 

onderaannemers vallen? 

Ja, u bent zelf verantwoordelijk voor het 

afsluiten van (onderhouds)overeenkomsten 

met onderaannemers. Voor Remondis en 

Luminex geldt een uitzondering, de kosten van 

deze beheertools zijn voor rekening van 

Opdrachtgever. De beheertools Luminex, 

Remondis en Obsurv zijn dus voorgeschreven 

om toe te passen. 

118 Vraagspecificatie deel 2 - 

3.8 bewijs van verzekering 

U vraagt om een verzekeringspolis. We 

willen benadrukken dat het in strijd is 

met ons verzekeringsbeleid om de polis 

op te sturen. Aan de hand van het 

verzekeringscertificaat kunnen we 

echter aantonen dat we voldoen aan 

alle vereiste verzekeringsvoorwaarden. 

Daarom vragen we ons af welke extra 

waarde het overhandigen van de 

verzekeringspolis heeft? en doen we 

het verzoek om het 

verzekeringscertificaat van toepassing 

te verklaren. 

Akkoord. 

119 Inschrijvingsleidraad bijlage 

7 en bijlage 8 pag 36-40 

We zien twee totaalprijzen op de 

inschrijfstaat, maar slechts één regel op 

het Inschrijfbiljet voor de hele 

aanbieding. Wat vertegenwoordigt die 

ene regel op de inschrijfstaat? Op 

welke duur worden we gegund, voor 4 

jaar of voor 8 jaar? 

De totale inschrijfsom is voor 8 jaar. 
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120 Inschrijvingsleidraad art 5.4 

Waarschuwingsplicht 

"Indien een Inschrijver meent dat 

informatie of een bepaling in deze 

Inschrijfleidraad en/of overige 

aanbestedingsdocumenten 

klaarblijkelijk tegenstrijdig, onjuist, 

onrechtmatig of op andere wijze 

onregelmatig is, dient de Inschrijver zo 

spoedig mogelijk doch uiterlijk tien 

kalenderdagen voor de datum van 

Inschrijving de Aanbesteder schriftelijk 

te attenderen op die vermeende 

tegenstrijdigheid, onjuistheid, 

onrechtmatigheid of 

onregelmatigheid." Uiteraard heeft een 

inschrijver de plicht proactief eventuele 

tegenstrijdig, onjuist, onrechtmatig of 

op andere wijze onregelmatig te 

melden. Volgens paragraaf 4.1 van de 

Gids Proportionaliteit is het echter 

disproportioneel om het niet stellen van 

een vraag automatisch te laten leiden 

tot het verval van recht om het 

onderwerp alsnog aan de orde te 

stellen. Dit betekend dat artikel 5.4 in 

strijd is met de Gids Proportionaliteit. Wij 

verzoeken de genoemde zin in artikel 

5.4 te laten vervallen. 

Gegadigde doelt waarschijnlijk op de laatste 

zin van paragraaf 5.4: "Deze termijn is een 

vervaltermijn, na deze termijn is een enige 

vordering gericht tegen of gebaseerd op de 

vermeende tegenstrijdigheid, onjuistheid, 

onrechtmatigheid of onregelmatigheid niet 

ontvankelijk en is het recht van Inschrijver 

verwerkt." 

 

In de Gids Proportionaliteit van 2022 staat op p. 

68/70: 

"Het is disproportioneel het niet stellen van een 

vraag automatisch te laten leiden tot het 

verval van recht om het onderwerp alsnog aan 

de orde te stellen, maar inschrijvers dienen wel 

een proactieve houding aan te nemen. 

 

Daarmee staat de laatste zin van paragraaf 

5.4 op gespannen voet met de Gids 

Proportionaliteit." De laatste zin van paragraaf 

5.4 is als volgt aangepast: 

"Na deze termijn is een vordering gericht tegen 

of gebaseerd op de vermeende 

tegenstrijdigheid, onjuistheid, 

onrechtmatigheid of onregelmatigheid niet 

ontvankelijk bij onvoldoende proactieve 

houding van inschrijver." 

121 Inschrijvingsleidraad 4.5.1.2 

pag 17 

OG geeft aan werkzaamheden van 

verkeerskundige aard te verwachten 

om voortdurend het areaal te 

verbeteren voor DVM- en VRI-systemen 

in relatie tot het onderhoud. 

Tegelijkertijd wordt in vraagspecificatie 

deel 1 - Producteis 2.1.3 'Functie 02: 

Regelen en afwikkelen van verkeer' 

gevraagd om een optimale 

verkeersafwikkeling. Hoe dient de 

gegadigde de verhouding te zien 

tussen de verkeerskundige activiteiten 

en het gevraagde onderhoud binnen 

het EMVI-plan? 

De verkeerskundige activiteiten (functioneel 

beheer) zijn onderdeel van het Onderhoud.  

122 Inschrijvingsleidraad 4.5.1.2 

pag 18 

Onder de scoringstabel is opgenomen 

op welke aspecten gelet wordt bij de 

beoordeling. Hierin is aanvullende 

informatie opgenomen, o.a ten 

aanzien van de aspecten expertise en 

mensen.  

Is dit ook onderdeel van de 

scoringstabel? 

Ja. De inzet van de juiste expertise en mensen 

draagt bij aan de invulling van de 

contractdoelstellingen en het beoogde 

partnerschap/samenwerking, wat ook in de 

toelichting bij de verschillende scores in de 

tabel is opgenomen. 
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123 Inschrijvingsleidraad  4.5.1.2 

pag 20 

Conform K3 Casussen wordt 1) 

beoordeeld ‘in hoeverre de aanpak 

van de inschrijver aansluit op de 

contractdoelstellingen en visie op de 

samenwerking’. In de scoringstabel zijn 

de 2) beoordelingscriteria opgenomen 

en 3) aanvullend zijn de aspecten 

benoemd waarop wordt gelet bij de 

beoordeling 

Kunt u nader toelichten op welke wijze 

deze 3 aspecten in de beoordeling 

meegenomen worden? Hoe worden 

de aspecten meegenomen als deze 

niet zijn opgenomen in de 

scoringstabel? 

De aspecten onder de tabel zijn niet 

aanvullend op de toelichting in de tabel. De 

beschrijvingen in de laatste kolom van de tabel 

geven een toelichting op de scores. Bij de 

toekenning van de scores wordt gelet op de 

volgende aspecten:  

• Uit de beschrijving van de casussen moet 

blijken dat Opdrachtnemer aantoonbaar 

expert en “in control” is. Dit heeft betrekking op 

"het vertrouwen geven aan OG" uit de 

toelichting in de tabel. 

• Uit de beschrijving van de casussen moet 

blijken hoe Opdrachtnemer in dit specifieke 

geval met welke  

specifieke maatregelen invulling geeft aan de 

contractdoelstellingen met een maximale 

beheersing en reductie van risico’s en een 

maximale benutting van kansen. Dit heeft 

betrekking op "het aansluiten op de visie van 

Aanbesteder" uit de toelichting in de tabel. 

• Uit de beschrijving van de casussen moet 

blijken op welke wijze Opdrachtnemer invulling 

geeft aan het beoogde partnerschap en de 

samenwerking. Dit heeft betrekking op het 

"fungeren als partner" uit de toelichting in de 

tabel. 

124 Vraagspecificatie deel 0 – 

Algemeen Hfd 4 pag 46 

Heeft OG de doelstelling dat we een 

circulaire keten realiseren binnen de 

provincie Noord-Brabant of mogen 

materialen ook elders in Nederland 

vandaan komen/hergebruikt worden? 

Er is geen eis dat materialen niet van elders in 

Nederland mogen komen of niet elders 

gebruikt mogen worden. Het is aan Inschrijver 

om in zijn Plan van Aanpak Circulariteit toe te 

lichten wat zijn beoogde aanpak wordt en 

welke meerwaarde er behaald wordt t.o.v. de 

eisen in het contract. 

125 Inschrijvingsleidraad 4.5.1.2 

pag 18 

In K1 Plan van Aanpak onderhoud 

wordt omschreven dat “Op basis van 

het pan van Aanpak onderhoud de 

Aanbesteder wil beoordelen welke 

inschrijver het best invulling kan geven 

aan de contractdoelstellingen’. In de 

beoordelingstabel op blz 18 is echter 

aanvullend opgenomen ‘dat 

beoordeeld wordt hoe opdrachtnemer 

doorgrondt wat nodig is om de juiste 

partner te zijn om invulling te geven 

aan de beoogde samenwerking.  

 

Kunt u toelichten op welke wijze de 

invulling aan de contractdoelstellingen 

en beoogde samenwerking met elkaar 

samenhangen en of deze integraal of 

afzonderlijk worden beoordeeld? 

In (onder andere) paragraaf 2.7 van de 

Vraagspecificatie Algemeen (deel 0) is de 

beoogde samenwerking beschreven. De 

provincie is op zoek naar een inhoudelijk expert 

maar bovenal ook een betrouwbare partner, 

die proactief invulling geeft aan de 

(contract)doelstellingen en eisen zoals 

beschreven in de Vraagspecificatie. 

Opdrachtnemer is hierbij ‘in the lead’ en stelt 

de provincie in staat om “regie te voeren”, 

waardoor de provincie zich ontzorgt voelt. 

 

De beschrijving van de wijze waarop Inschrijver 

invulling geeft aan de contractdoelstellingen 

heeft sterke raakvlakken met de wijze waarop 

Inschrijver de beoogde samenwerking en 

partnerschap invult, doch zullen afzonderlijk 

worden beoordeeld. 

126 Inschrijvingsleidraad 4.5.1.2 

pag 18 

In K1 Plan van Aanpak onderhoud 

wordt omschreven dat “Op basis van 

het pan van Aanpak onderhoud de 

Aanbesteder wil beoordelen welke 

inschrijver het best invulling kan geven 

aan de contractdoelstellingen’. In de 

beoordelingstabel op blz 18 is echter 

aanvullend opgenomen ‘dat 

beoordeeld wordt hoe opdrachtnemer 

doorgrondt wat nodig is om de juiste 

partner te zijn om invulling te geven 

aan de beoogde samenwerking.  

 

Kunt u toelichten op welke wijze de 

Zie het antwoord op vraag 125. 
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invulling aan de contractdoelstellingen 

en beoogde samenwerking met elkaar 

samenhangen en of deze integraal of 

afzonderlijk worden beoordeeld? 

127 Inschrijvingsleidraad 4.5.1.2 

pag 19 

In de scoringstabel van 

gunningscriterium K2 Circulariteit staan 

per score uiteenlopende toelichtingen. 

Betekent dit dat Opdrachtnemer om 

een ‘uitstekend’ te scoren moet 

voldoen aan alle 4 de toelichtingen die 

benoemd worden onder de scores 

‘matig, ‘voldoende’, ‘goed’ en 

'uistekend' of uitsluitend aan de 

toelichting zoals beschreven onder 

'uitstekend' ? 

Uitsluitend aan de toelichting zoals beschreven 

onder 'uitstekend'. 

128 Inschrijvingsleidraad 4.5.2 

Organisatie aanbesteding 

pag 22 

a) Worden de gunningscriteria K1, K2 

en K3 door dezelfde personen vanuit 

de beoordelingscommissie 

beoordeeld? 

b) Mogen er verwijzingen gemaakt 

worden vanuit het ene 

gunningscriterium naar het andere 

gunningscriterium? 

a) Ja. 

b) Ja 

129 Inschrijvingsleidraad 4.5.2 

Organisatie aanbesteding 

pag 22 

Kunt u aangeven wat de 

functieprofielen zijn van de personen in 

de beoordelingscommissie? 

Zie antwoord op vraag 101 

130 Inschrijvingsleidraad 

paragraaf 4.5.1.2 Kwaliteit 

pag 19 

In de inschrijvingsleidraad (paragraaf 

4.5.1.2 Kwaliteit) wordt gerefereerd 

naar ‘de circulariteitsdoelstellingen, zie 

hoofdstuk 4 van de Vraagspecificatie 

deel 0 – Algemeen’. Betreffen dit de 

volgende doelstellingen of zijn er nog 

aanvullende doelstellingen? 

• We beschermen materiaalvoorraden 

door gebruik van primaire grondstoffen 

te minimaliseren; 

• We beschermen de bestaande 

waarde van onze assets en; 

• we beschermen het milieu en 

mensen van toxische invloeden.  

• In 2030 gebruiken we 50% minder 

primaire grondstoffen.  

• In 2050 beheren we het areaal 

volledig circulair;  

• het benutten van kansen voor 

biobased toepassingen om daarmee 

de afhankelijkheid van fossiele 

materialen te beperken, het gebruik 

van primaire grondstoffen te beperken 

en de CO2-footprint te verkleinen. 

Ja, naar deze doelstellingen is verwezen. Zoals 

aangegeven in de Inschrijfleidraad wordt bij 

de beoordeling van het Plan van Aanpak 

Circulariteit om een aanzienlijke meerwaarde 

te leveren tevens meegewogen hoe die 

aanpak bijdraagt aan de doelstellingen op het 

gebied van het verlagen van de CO2-emissie 

en het beperken van vervuiling. 

131 Inschrijvingsleidraad Bijlage 

4b pag 33 

Waarom worden er in Bijlage 4B 

Referentiematrix meerdere opdrachten 

vermeld? 

U mag meerdere referentie-opdrachten 

invullen. 

132 Inschrijvingsleidraad Bijlage 

1pag 29 

Kunnen we bevestiging krijgen dat alle 

documenten die bij de inschrijving 

moeten worden verstrekt, zoals vermeld 

in bijlage 1, rechtsgeldig zijn 

ondertekend door een daartoe 

bevoegde vertegenwoordiger van de 

Inschrijver, zoals blijkt uit het uittreksel 

van de Kamer van Koophandel of de 

verstrekte mandaat/volmacht, 

ongeacht de verdere verdeling van de 

documenten, inclusief alle plannen? 

Ja. 



 

1e Nota van Inlichtingen d.d. 17-11-2023 

Contractnummer: PW.EPC.03 (C2316318) Elektrotechnisch Partner Contract (EPC) 03  

Provinciale wegen Noord-Brabant  

 

Pagina 29 van 44 

 

Volgnr. Betreft Vraag Antwoord 

133 Inschrijvingsleidraad Bijlage 

1 pag 29 

Kunnen we verduidelijking krijgen over 

de vereisten voor de aanbiedingsbrief? 

Alle informatie die in de aanbiedingsbrief wordt 

opgenomen, wordt in TenderNed  en in de UEA 

ook ingevuld. Dus nogmaals een brief laten 

aanleveren is niet noodzakelijk. De 

aanbiedingsbrief + namen combinanten en/of 

derden komt te vervallen.  

134 Inschrijvingsleidraad Bijlage 

4b pag 33 

Kunnen we verzoeken om de referentie 

op te splitsen in twee delen? Hierdoor 

krijgen we wat meer ruimte om de 

twee aspecten afzonderlijk te 

benadrukken: a. De Inschrijver heeft in 

de periode van vijf jaar voorafgaand 

aan de uiterste datum voor de 

ontvangst van de inschrijvingen 

ervaring opgedaan met technisch 

beheer inclusief 1e en 2e lijns 

onderhoud van (i)VRI. En b. De 

Inschrijver heeft ervaring opgedaan 

met technisch beheer inclusief 1e en 2e 

lijns onderhoud van OVL. 

 

Mag inschrijver meerdere opdrachten 

gebruiken om invulling te geven aan 

de referentie-eis, waarbij inschrijver 

voor a. en b. verschillende opdrachten 

als bewijs kan aanleveren? 

Bijlage 4B: 

Geschiktheidseis a. betreft het technisch 

beheer van OVL en (i)VRI's; geschiktheidseis b. 

betreft het functioneel beheer van (i)VRI's. 

Inschrijver mag meerdere opdrachten 

gebruiken om invulling te geven aan de 

geschiktheidseisen uit bijlage 4B. 

135 Inschrijvingsleidraad Bijlage 

5 pag 34 

Het lijkt erop dat er enige 

dubbelzinnigheid is in Bijlage 5, met 

name met betrekking tot het beroep 

op bekwaamheid van derden, evenals 

de extra TBS zoals beschreven in 3.4.3, 

lid 3 en 4. Zou het mogelijk zijn om 

Bijlage 5, met inbegrip van deze delen, 

te laten vervallen? 

Nee. 
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3 Mededelingen van de Aanbesteder 

De Aanbesteder doet de volgende mededelingen. 

 

Nr. Document Paragraaf / pagina / 

Eis 

Mededeling 

- Inschrijvingsleidraad - Een nieuwe versie van de Inschrijvingsleidraad, waarin de 

wijzigingen uit hoofdstuk 5 zijn verwerkt, is bij deze Nota 

van inlichtingen gevoegd. 
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4 Bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen 

Bij deze Nota van Inlichtingen worden de volgende (aangepaste) bijlagen verstrekt: 

 

Nr. Bijlagen Nieuw / 

aangepast 

In map Tenderned 

7 Bijlage 12 - Data inbedrijfstellingen (i)VRI's Nieuw Nota van Inlichtingen 

33 Bijlage 01 - Areaal EPC Aangepast Nota van Inlichtingen 

 Bijlage 02 - Voorbeelden structuur  vastleggen documenten Nieuw Nota van Inlichtingen 

 Bijlage 03 - Objectenbandhoeken Nieuw Nota van Inlichtingen 

 Bijlage 11 - Objectenwoordenboek Geodesie Provincie Noord-

Brabant 

Nieuw Nota van Inlichtingen 
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5 Wijzigingen inschrijvingsleidraad 

 

Nr Verwijzing N(ieuw)/ 

A(anpassing)/ 

V(ervallen) 

Was Wordt Per Inlichting

enronde/ 

NvI-nr 

90 Bijlage 15, Artikel 2, lid 3 A OPDRACHTNEMER houdt zijn Inschrijving 

gedurende de eerste twee (2) jaar van 

de Overeenkomst gestand, welke 

termijn aanvangt op de dag van 

Inschrijving. De in de Overeenkomst 

toegestane indexeringen mogen in 

overleg en na goedkeuring van de 

aanbestedende dienst worden 

doorgevoerd.  

OPDRACHTNEMER houdt zijn Inschrijving 

gedurende het eerste (1) jaar van de 

Overeenkomst gestand, welke termijn 

aanvangt op de dag van Inschrijving. De 

in de Overeenkomst toegestane 

indexeringen mogen in overleg en na 

goedkeuring van de aanbestedende 

dienst worden doorgevoerd.  

17-11-23 1 

90 Bijlage 15, Artikel 2, lid 4 A OPDRACHTNEMER is bereid om de 

Wachtkamerovereenkomst uit te 

voeren, maar behoudt  

zich het recht voor om daar vanaf het 

tweede jaar na de dag van inschrijving 

van af te zien. 

OPDRACHTNEMER is bereid om de 

Wachtkamerovereenkomst uit te voeren, 

maar behoudt  

zich het recht voor om daar vanaf het 

eerste jaar na de dag van inschrijving van 

af te zien. 

17-11-23 1 

92/100/ 

104/105 

Paragraaf 4.5.1.2, pag. 18 A Het Plan van Aanpak Onderhoud 

bestaat uit maximaal tien pagina’s A4 

(lettertype Futura Book, lettergrootte 10 

pt.) en maximaal vijf bijlagen A4 

formaat met beeldmateriaal en/of 

andere visuele toelichting ter 

ondersteuning van de tekst uit het Plan 

van Aanpak Onderhoud (zoals 

bijvoorbeeld screenshots van 

storingsregistratiesysteem, VRI 

beheercentrale, planningsschema, etc.) 

Het Plan van Aanpak Onderhoud dient 

het aanbod op de opgenomen sub 

criteria te beschrijven.  

Het Plan van Aanpak Onderhoud bestaat 

uit maximaal vijftien pagina’s A4 

(lettertype Arial, lettergrootte 10 pt.) of 

maximaal acht pagina's A3. Bijlagen zijn in 

deze aantallen inbegrepen. Het is aan 

Inschrijver hoe de formaten van de 

pagina's worden verdeeld, waarbij geldt 

dat één A3 pagina telt als twee A4 

pagina's. Het gebruikte beeldmateriaal 

en/of andere visuele toelichting (zoals 

bijvoorbeeld screenshots van 

storingsregistratiesysteem, VRI 

beheercentrale, planningsschema, etc.) 

dient ter ondersteuning en/of 

verduidelijking van de tekst. Het Plan van 

Aanpak Onderhoud dient het aanbod op 

de opgenomen sub criteria te 

beschrijven. 

17-11-23 1 
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Nr Verwijzing N(ieuw)/ 

A(anpassing)/ 

V(ervallen) 

Was Wordt Per Inlichting

enronde/ 

NvI-nr 

92/100/ 

104/105 

Paragraaf 4.5.1.2, pag. 19 A Het Plan van Aanpak Circulariteit 

bestaat uit  maximaal twee pagina’s A4 

(lettertype Futura Book, lettergrootte 10 

pt.) en maximaal drie bijlagen op A4 

formaat met beeldmateriaal en andere 

visuele toelichting ter ondersteuning van 

de beschrijving in het plan van Aanpak 

Circulariteit. Voor de beoordeling van 

het Plan van Aanpak Circulariteit wordt 

gebruik gemaakt van onderstaande 

scoringstabel. 

Het Plan van Aanpak Circulariteit bestaat 

uit maximaal vijf pagina’s A4 (lettertype 

Arial, lettergrootte 10 pt.) of maximaal 

drie pagina's A3. Bijlagen zijn in deze 

aantallen inbegrepen.  Het is aan 

Inschrijver hoe de formaten van de 

pagina's worden verdeeld, waarbij geldt 

dat één A3 pagina telt als twee A4 

pagina's. Het gebruikte beeldmateriaal 

en/of andere visuele toelichting dient ter 

ondersteuning en of verduidelijking van 

de tekst. Voor de beoordeling van het 

Plan van Aanpak Circulariteit wordt 

gebruik gemaakt van onderstaande 

scoringstabel. 

17-11-23 1 

92/100/ 

104/105 

Paragraaf 4.5.1.2, pag. 20 A De uitwerking van de casussen bestaat 

uit in totaal maximaal vier A4 pagina’s 

(lettertype Futura Book, lettergrootte 10 

pt.) voor beide casussen samen en 

maximaal vier bijlagen op A4 formaat 

met beeldmateriaal en andere visuele 

toelichting ter ondersteuning van de 

tekstuele uitwerking van de casussen. 

Voor de beoordeling van de uitwerking 

van de casussen wordt gebruik 

gemaakt van onderstaande 

scoringstabel. 

De uitwerking van de casussen bestaat uit 

maximaal acht A4 pagina’s (lettertype 

Arial, lettergrootte 10 pt.) of maximaal vier 

A3 pagina's voor beide casussen samen. 

Bijlagen zijn in deze aantallen inbegrepen. 

Het is aan Inschrijver hoe de formaten van 

de pagina's worden verdeeld, waarbij 

geldt dat één A3 pagina telt als twee A4 

pagina's. Het gebruikte beeldmateriaal 

en/of andere visuele toelichting dient ter 

ondersteuning en of verduidelijking van 

de tekst. Voor de beoordeling van de 

uitwerking van de casussen wordt gebruik 

gemaakt van onderstaande 

scoringstabel. 

17-11-23 1 

95 Bijlage 13 V Deze verklaring dient digitaal te worden 

ondertekend conform paragraaf 4.4.1 

lid 8.  

- 17-11-23 1 
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Nr Verwijzing N(ieuw)/ 

A(anpassing)/ 

V(ervallen) 

Was Wordt Per Inlichting

enronde/ 

NvI-nr 

106/107 Paragraaf 4.4.4 A De kwalitatieve documenten 

(Zipbestand 1 Kwalitatieve 

documenten)  dienen geen 

prijsinformatie te bevatten  

die direct gerelateerd is aan de 

inschrijvingssom. De kwalitatieve 

documenten dienen geanonimiseerd te  

worden aangeboden. Dat betekent dat 

er geen  bedrijfsnamen, logo’s, 

productnamen, technische termen, 

materiaalbeschrijvingen, 

referentienamen, namen van personen 

of anderszins in het document mogen 

worden  

vermeld waardoor Inschrijver kan 

worden herkend; 

 

Indien een Inschrijving in strijd met de 

gestelde voorschriften (aantal pagina’s 

A4, lettertype, geanonimiseerd, etc.) 

wordt aangeleverd, heeft de 

Opdrachtgever het recht de Inschrijving 

ongeldig te verklaren en terzijde te 

leggen. In dit geval zal de 

Opdrachtgever niet overgaan tot 

beoordeling van de Inschrijving. De 

Inschrijver is daarmee uitgesloten van 

verdere deelname aan deze 

aanbestedingsprocedure. 

 

Inzake de vereiste anonimiteit, behoudt 

de Opdrachtgever zich het recht voor 

naar de Inschrijver herleidbare 

informatie onleesbaar te maken in 

plaats van als ongeldig terzijde te 

leggen. Daarbij gaat het om informatie 

De kwalitatieve documenten (Zipbestand 

1 Kwalitatieve documenten)  dienen 

geen prijsinformatie te bevatten  

die direct gerelateerd is aan de 

inschrijvingssom. 

 

Indien een Inschrijving in strijd met de 

gestelde voorschriften (aantal pagina’s, 

formaat, lettertype, etc.) wordt 

aangeleverd, heeft de Opdrachtgever 

het recht de Inschrijving ongeldig te 

verklaren en terzijde te leggen. In dit 

geval zal de Opdrachtgever niet 

overgaan tot beoordeling van de 

Inschrijving. De Inschrijver is daarmee 

uitgesloten van verdere deelname aan 

deze aanbestedingsprocedure. 

17-11-23 1 
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Nr Verwijzing N(ieuw)/ 

A(anpassing)/ 

V(ervallen) 

Was Wordt Per Inlichting

enronde/ 

NvI-nr 

waarvan voor eenieder kenbaar is, dat 

die betrekking heeft op de 

desbetreffende Inschrijver. De 

Aanbestedingscommissie zal dit terug 

koppelen met de desbetreffende 

Inschrijver. 
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Nr Verwijzing N(ieuw)/ 

A(anpassing)/ 

V(ervallen) 

Was Wordt Per Inlichting

enronde/ 

NvI-nr 

106/107 Bijlage 1, inhoud 

zipbestand 1 

A 1 - Plan van Aanpak Onderhoud 

[anoniem] 

2 - Plan van aanpak Circulariteit 

[anoniem] 

3 - Casussen [anoniem] 

1 - Plan van Aanpak Onderhoud 

2 - Plan van aanpak Circulariteit 

3 - Casussen 

17-11-23 1 

120 Paragraaf 5.4 

Waarschuwingsplicht 

A Indien een Inschrijver meent dat 

informatie of een bepaling in deze 

Inschrijfleidraad en/of overige  

aanbestedingsdocumenten 

klaarblijkelijk tegenstrijdig, onjuist, 

onrechtmatig of op andere wijze 

onregelmatig  

is, dient de Inschrijver zo spoedig 

mogelijk doch uiterlijk tien 

kalenderdagen voor de datum van 

Inschrijving de  

Aanbesteder schriftelijk te attenderen 

op die vermeende tegenstrijdigheid, 

onjuistheid, onrechtmatigheid of  

onregelmatigheid. Deze termijn is een 

vervaltermijn, na deze termijn is een 

enige vordering gericht tegen of  

gebaseerd op de vermeende 

tegenstrijdigheid, onjuistheid, 

onrechtmatigheid of onregelmatigheid 

niet  

ontvankelijk en is het recht van 

Inschrijver verwerkt. 

Indien een Inschrijver meent dat 

informatie of een bepaling in deze 

Inschrijfleidraad en/of overige  

aanbestedingsdocumenten klaarblijkelijk 

tegenstrijdig, onjuist, onrechtmatig of op 

andere wijze onregelmatig  

is, dient de Inschrijver zo spoedig mogelijk 

doch uiterlijk tien kalenderdagen voor de 

datum van Inschrijving de  

Aanbesteder schriftelijk te attenderen op 

die vermeende tegenstrijdigheid, 

onjuistheid, onrechtmatigheid of  

onregelmatigheid. Na deze termijn is een 

vordering gericht tegen of gebaseerd op 

de vermeende tegenstrijdigheid, 

onjuistheid, onrechtmatigheid of 

onregelmatigheid niet ontvankelijk bij 

onvoldoende proactieve houding van 

inschrijver. 

17-11-23 1 

133 Bijlage 1, inhoud 

zipbestand 3 

V 0 - Aanbiedingsbrief + namen 

combinanten en/of derden 

- 17-11-23 1 
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6 Wijzigingen basisovereenkomst 

 

Nr Verwijzing N(ieuw)/ 

A(anpassing)/ 

V(ervallen) 

Was Wordt Per Inlichtingenronde/ 

NvI-nr 
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7 Wijzigingen vraagspecificatie deel 0 

 

Nr Verwijzing N(ieuw)/ 

A(anpassing)

/ V(ervallen) 

Was Wordt Per Inlichti

ngenro

nde/ 

NvI-nr 

34 par. 2.9.3 lid 7 

opsomming 

pag. 25 

A Bij het herstellen van storingen, gebreken en 

schades zijn alleen de materiaalkosten boven een 

grensbedrag per storing, gebrek of schade 

verrekenbaar. Zie hiervoor Annex VIII, stelpost 

Calamiteiten boven de € 1.500,-.  

Bij het herstellen van storingen, gebreken en 

schades zijn de (uitvoerings)kosten boven een 

grensbedrag per storing, gebrek of schade 

verrekenbaar. Zie hiervoor Annex VIII, stelpost 

Calamiteiten boven de € 1.500,-. 

17-11-23 1 

 Tabel par. 1.7.1 A  Nieuwe bijlagen toegevoegd aan de tabel in 

paragraaf 1.7.1.: 

- Bijlage 2 - Voorbeelden structuur  vastleggen 

documenten 

- Bijlage 3 - Objectenbandhoeken 

- Bijlage 11 - Objectenwoordenboek Geodesie 

Provincie Noord-Brabant 

- Bijlage 12 - Data inbedrijfstellingen (i)VRI's 

17-11-23 1 
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8 Wijzigingen vraagspecificatie deel 1 

 

Nr Verwijzing N(ieuw)/ 

A(anpassing)/ 

V(ervallen) 

Was Wordt Per Inlichtin

genrond

e/ NvI-nr 

26 ID 44, eis VSE-0137  V Een individuele storing binnen de 

invloedssfeer van de Opdrachtnemer 

mag nooit langer dan 12 

aaneengesloten uren duren. 

- 17-11-23 1 

43 Bijlage 15, eis 4.2.31 A Bij realisatie van zowel een nieuwe 

solitaire iVRI als een streng van nieuwe 

iVRI's levert de TLC-fabrikant zijn eigen ITS-

applicatie. Indien de TLC-fabrikant zelf 

geen ITS-applicatie levert, mag in 

onderaaneming van de TLC-fabrikant 

mag deze een eigen ITS-applicatie 

kiezen.  

 Bij realisatie van zowel een nieuwe 

solitaire iVRI als een (deel van een) 

streng van nieuwe iVRI’s zijn de 

verkeersregelautomaten voorzien van 

(gekoppelde) ITS- 

applicaties. Het is toegestaan 

bestaande ITS-applicaties in een streng 

te handhaven, zolang de bestaande 

en nieuwe ITS-applicaties altijd 

verkeerskundig aan  

elkaar gekoppeld zijn.  

17-11-23 1 

47 Bijlage 15, eis 3.5.7 A Voorzien van VISSIM-simulatie. Voorzien van microsimulatie. 17-11-23 1 

47 Bijlage 15, eis 3.7.1 A Indien er sprake is van een streng binnen 

een projectgebied dient een 

microsimulatie in VISSIM opgeleverd te 

worden.  

Indien er sprake is van een streng 

binnen een projectgebied dient een 

microsimulatie opgeleverd te worden.  

17-11-23 1 

6 VSE-0212, BS - Beschikbaarheid 

systemen E-installaties wegen 

PNB 

N - De beschikbaarheid van alle systemen 

binnen het Systeem E-installaties wegen 

PNB dient geborgd te zijn. 

17-11-23 1 

6 VSE-0213, BT - 

Betrouwbaarheid systemen E-

installaties wegen PNB 

N - De betrouwbaarheid van alle systemen 

binnen het Systeem E-installaties wegen 

PNB dient geborgd te zijn. 

17-11-23 1 

6 VSE-0214, DU - Duurzaamheid 

systemen E-installaties wegen 

PNB 

N - Alle systemen binnen het Systeem E-

installaties wegen PNB dienen 

duurzaam te functioneren. 

17-11-23 1 
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Nr Verwijzing N(ieuw)/ 

A(anpassing)/ 

V(ervallen) 

Was Wordt Per Inlichtin

genrond

e/ NvI-nr 

6 VSE-0215, F00 - Faciliteren 

mobiliteit 

N - Alle objecten en diensten binnen het 

Systeem E-installaties wegen PNB 

dienen bij te dragen aan het faciliteren 

van de Mobiliteit op de wegen van 

PNB. 

17-11-23 1 

6 VSE-0216, OH - 

Onderhoudbaarheid 

systemen E-installaties wegen 

PNB 

N - Alle systemen binnen het Systeem E-

installaties wegen PNB dienen 

onderhoudbaar te zijn. 

17-11-23 1 

6 VSE-0217, VH - Safety en 

Security systemen E-installaties 

wegen PNB 

N - De veiligheid en security van alle 

systemen binnen het Systeem E-

installaties wegen PNB dient geborgd 

te zijn. 

17-11-23 1 
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9 Wijzigingen vraagspecificatie deel 2 

 

Nr Verwijzing N(ieuw)/ 

A(anpassing)/ 

V(ervallen) 

Was Wordt Per Inlichtinge

nronde/ 

NvI-nr 

8 FM-330 N  Om aan de betalingsverplichting te voldoen 

doorloopt de Opdrachtnemer de  

volgende procedure:  

1. CROW verstrekt per email een link naar een deels 

voor ingevuld  

specificatieformulier aan de Opdrachtnemer;  

2. Opdrachtnemer completeert het formulier;  

3. Aansluitend stuurt CROW een op diens naam 

gestelde factuur ten bedrage van  

0,15% van het in artikel 2 lid 4 van de 

Basisovereenkomst vermelde bedrag, met  

een maximum van € 55.000,--, Over dit bedrag wordt 

geen omzetbelasting  

geheven;  

4. Opdrachtnemer voldoet, met vermelding van de 

factuurgegevens, de factuur;  

5. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag 

ontvangt Opdrachtnemer een  

betalingsbewijs van CROW ten bewijze dat de 

afdracht daadwerkelijk is verricht.  

6. Opdrachtnemer levert het betalingsbewijs aan 

Opdrachtgever als bijlage bij de  

eerst volgende termijnstaat.  

17-11-23 1 

 AC-231 N  Opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van een 

ISO27001 certificaat en deze jaarlijks te overleggen 

aan Opdrachtgever. 

 1 

 AC-232 N  De CISO van de provincie voert naar behoefte 

audits uit. Na opdrachtverlening wordt een 0-meting 

uitgevoerd op de BIO van Opdrachtnemer door een 

auditor van de provincie. Opdrachtnemer dient zijn 

volledige medewerking te verlenen aan deze audits. 

17-11-23 1 
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 GB-890 N  Opdrachtnemer dient in het kader van het 

Onderhoud alle relevante documenten die worden 

gegenereerd met betrekking tot alle objecten en 

systemen die onderdeel zijn van het Systeem E-

installaties wegen PNB volgens een vaste indeling te 

archiveren. De bij de installaties behorende 

documenten dienen gestructureerd te worden 

vastgelegd overeenkomstig de voorbeelden die in 

bijlage 2 van de Vraagspecificatie zijn opgenomen. 

17-11-23 1 

 GB-900 N  Opdrachtnemer dient in het kader van het 

Onderhoud alle relevante data die wordt 

gegenereerd met betrekking tot alle objecten en 

systemen die onderdeel zijn van het Systeem E-

installaties wegen PNB, te verwerken overeenkomstig 

eis TM-170.  In de objectenhandboeken van OVL, 

VRI (zie bijlage 3 van de Vraagspecificatie) en de 

nog op te stellen handboeken van pompen en 

overige installaties, is beschreven welke informatie 

de provincie wil vastleggen. 

17-11-23 1 

 GB-230 A De op te leveren geometrie 

revisiegegevens omvatten het volgende 

gegevens:  

01 - het provinciale datamodel; dit omvat 

de inwinning van objecten conform het  

provinciale datamodel langs en op 

provinciale wegen. Denk hierbij voor 

wegen aan  

verhardingsobjecten, groenobjecten, 

bomen, verlichtingsobjecten, 

hectometerbordjes,  

verfstrepen en verkeersborden, maar ook 

aan portalen, wegkanten en  

geleiderailconstructies;  

02 - alle zichtbare geometrie die 

ingewonnen dient te worden, zoals deze in 

het  

De op te leveren geometrie revisiegegevens 

omvatten het volgende gegevens:  

01 - het provinciale datamodel; dit omvat de 

inwinning van objecten conform het  

provinciale datamodel langs en op provinciale 

wegen. Denk hierbij voor wegen aan  

verhardingsobjecten, groenobjecten, bomen, 

verlichtingsobjecten, hectometerbordjes,  

verfstrepen en verkeersborden, maar ook aan 

portalen, wegkanten en  

geleiderailconstructies;  

02 - alle zichtbare geometrie die ingewonnen dient 

te worden, zoals deze in het  

provinciale datamodel is opgenomen. Hiervoor 

wordt verwezen naar het  

[Objectwoordenboek Provincie Noord-Brabant], zie 

bijlage 11 van de Vraagspecificatie;  

17-11-23 1 
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provinciale datamodel is opgenomen. 

Hiervoor wordt verwezen naar het  

Objectwoordenboek Provincie Noord-

Brabant;  

03 - Areaalgegevens; indien deze 

gegevens niet in het datamodel 

voorkomen, dient  

hierover overleg gevoerd te worden met 

de Opdrachtgever;  

04 - de Objecten dienen te worden 

ingemeten in X, Y en Z coördinaten binnen, 

die het  

gehele gebied en de opnamegrenzen 

beschrijven. 

03 - Areaalgegevens; indien deze gegevens niet in 

het datamodel voorkomen, dient  

hierover overleg gevoerd te worden met de 

Opdrachtgever;  

04 - de Objecten dienen te worden ingemeten in X, 

Y en Z coördinaten binnen, die het  

gehele gebied en de opnamegrenzen beschrijven. 
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