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NOTA VAN INLICHTINGEN I 
   
    

Aanbestedende dienst: 

Naam aanbesteding: 

Dossiernummer: 

Registratienummer: 

Datum:  

Gemeente Purmerend  

Levering en installatie PV-installaties 

INCS70117  

 1599359 

13 juni 2024 

 

De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd. In 

geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van Inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van Inlichtingen. 
 

Opmerkingen: 

1. Naar aanleiding van de Nota van inlichtingen 1: 

a) zijn onderstaande documenten vervangen en/of toegevoegd: 

▪ Bijlage 2 Programma van eisen  versie 1.0 is vervangen door versie 1.1; 

▪ Bijlage 13 Invulblad Prijs versie 1.0 is vervangen door versie 1.1; 

▪ Bijlage 14 Aanvullende informatie.zip versie 1.0 is als nieuwe bijlage toegevoegd. 

b) wordt de 2e schouw georganiseerd op maandag 17 juni 2024 plaats voor onderstaande locaties: 

▪ Purmersteenweg 42 Purmerend – aanvangstijd om 09:00 uur; 

▪ Gorslaan 50 Purmerend – aanvangstijd om 10:15 uur. 

NB. Aanmeldingen voor deze schouw ontvangt de gemeente uiterlijk vrijdag 15 juni 2024 voor 15:00 uur. 

2. Gegadigden zijn in de gelegenheid om uiterlijk donderdag 20 juni 2024 vóór 10:00 uur  vragen te stellen ten behoeve van de 

Nota van inlichtingen 2. 
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Door de gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld: 

 

Nr. Betreft Vraag Antwoord 

1 Eis 11.7 - Gegarandeerde 
uptime 
 

Eis 11.7 - Opdrachtgever eist dat Opdrachtnemer 
binnen een gestelde periode reageert op storingen en 
opbrengstverlies.  
a) Graag ontvangen wij wat de Opdrachtgever als een 

storing ziet en wat als sluipend opbrengstverlies.  
b) Daarnaast vinden wij de gestelde reactietermijnen 

niet geheel realistisch. Wij zijn gewend te werken 
met gradaties in storingen, waarbij acteren naar 
gelang de problemen. Tevens maken wij normaliter 
onderscheid in zonnemaanden (maart t/m 
september) en maanden waar minder zon is 
(oktober t/m februari). Gaat opdrachtgever 
akkoord met het vervangen van de 
reactietermijnen door een 'uptime' garantie van 
99%? Hiermee garanderen wij dat minimaal 99% 
van de tijd dat de plant kan opwekken, dit ook 
daadwerkelijk doet. Uiteindelijk zal dit meer effect 
hebben dan de gestelde termijnen. 

a) Een voorbeeld van een storing betreft een situatie 
waarbij meer dan één paneel geen opbrengst 
conform verwachting heeft. Sluipend 
opbrengstverlies waarbij één paneel geen opbrengst 
heeft of wanneer het systeem niet conform 
verwachte opbrengst presteert.  

b) Akkoord. De uptime garantie in eis 11.7 is aangepast 
naar 99% in Bijlage 2 Programma van eisen versie 
nummer 1.1. 

 

2 Eis 11.4 - Verduidelijking 
wekelijkse rapportage 
 

Eis 11.4 - Opdrachtgever vraagt gedurende de looptijd 
om een wekelijkse rapportage over de PV-installatie. 
Volstaat toegang tot een realtime platform waarin 24/7 
toegang is en overzichten/grafieken van opbrengsten 
van de zonnepanelen over diverse periodes heen 
worden weergegeven? 

Niet akkoord. Een realtime platfom wordt niet gevraagd. 
Opdrachtnemer dient wekelijks rapportages (Excel/Pdf-
bestand) veilig te mailen naar de contactpersoon van 
opdrachtgever via vastgoed@purmerend.nl. Dit is 
verduidelijkt in eis 11.4 Bijlage 2 Programma van eisen 
versie 1.1.  

3 Aanbestedingsleidraad 
1.1.B – Ontwerp 

Moeten de installaties ontworpen worden op basis van 
van het aanwezige verbruik / de beschikbare aansluiting 
op de locatie? 

Het ontwerp dient te worden gebaseerd op het 
opgegeven Jaarverbruik in de ‘Bijlage 13 Invulblad Prijs 
v1.0’. 

4 Aanbestedingsleidraad 
1.1.B - Ontwerp 

a) Wilt u dat de daken volgelegd worden en er dus 
veel van de opgewekte stroom teruggeleverd gaat 
worden of wilt u gebruikmaken van curtailment?  

a) Het ontwerp dient te worden gebaseerd op het 
opgegeven Jaarverbruik in de ‘Bijlage 13 Invulblad 
Prijs v1.0’.  

mailto:vastgoed@purmerend.nl
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Nr. Betreft Vraag Antwoord 

b) Indien de daken volgelegd gaan worden: wie is dan 
verantwoordelijk voor de (eventuele) aanpassing 
van de aansluiting? 

b) Ten aanzien van de verantwoordelijkheid aanpassing 
aansluiting zie ‘Bijlage 2 Programma van Eisen, eis 
2.5’.  

5 Bijlage 13 - Invulblad Prijs De huisinstallateur zorgt voor de aansluitingeen en 
opdrachtnemer voor inkoppelen. Vanaf meer dan 30 
meter moet een meerprijs afgegeven worden. Voor het 
afprijzen is er nogal een verschil tussen 30 à 40 meter 
lengte of  bijvoorbeeld 150 meter. Op welke wijze kijkt 
u hiernaar en kunt u aangeven wat de te verwachten 
maximale AC-lengte per locatie is? 

Indien het kabeltracé langer dan 30m is, zal middels 
marktconforme prijzen meerwerk mogen worden 
berekend in overeenstemming met en na schriftelijk 
akkoord van opdrachtgever. De invulcel bij ‘Bijlage 13 
Invulblad Prijs v1.1’ is hiermee komen te vervallen. 
 

6 Aanbestedingsleidraad 
1.1.B – Ontwerp 

Op een aantal locaties ligt sedum op het dak.  
a) Kunt u per locatie aangeven of dit sedum geschikt 

is om panelen overheen te leggen?  
b) Zo niet, wordt het sedum dan voorafgaand aan de 

opdracht door u verwijderd?  
c) En hoe kijkt in het algemeen naar de omgang met 

sedum en de onderliggende kwaliteit van het dak, 
die dan aangetroffen wordt bij verwijdering? 

a) Dat is het uitgangspunt. 
b) Het sedum wordt bij aanvang van de opdracht niet 

door de gemeente verwijderd. 
c) Voor inschrijving dient rekening te worden gehouden 

met realisatie van PV bovenop sedum bij platte 
daken, bij schuine daken zal eventuele verwijdering 
van het sedum door opdrachtgever worden verzorgd. 

7 Bijlage 2 - PvE 9.2 Wilt u aangeven op welke locaties bliksembeveiliging 
aanwezig is? 

Op de locaties Purmersteenweg 42, Waagplein 1 en 
Gorslaan 50. 

8 Bijlage 2 - PvE 9.5 & 9.6 Wilt u aangeven op welke locaties er een 
noodstroomvoorziening aanwezig is? En zo ja, welke 
noodstroomvoorziening betreft het? 

Dit is het geval bij de locaties Gorslaan 50 en 
Purmersteenweg 42. Het betreffen 
noodstroomaggregaten. 

9 Aanbestedingsleidraad 
1.1.B – Ontwerp 

U overlegt de constructieberekeningen per locatie bij 
opdracht. Wilt u (voor zover mogelijk) nu al per locatie 
een gemiddeld gewicht per m2 aangeven waar we 
rekening mee kunnen houden? Dit in verband met het 
bepalen van een geschikte onderconstructie en de 
bijbehorende prijscalculatie. 

Er is niet per locatie bekend wat de indeling van de PV-
panelen op het dak is en of de oriëntatie ‘oost-west’ is 
of ‘noord-zuid’. Daarom is voor geballaste panelen 0,35 
kN/m² en voor niet-geballaste panelen 0,15 kN/m² 
aangehouden. Op schuine daken is altijd 0,15 kN/m² 
aangehouden. 
 

10 Aanbestedingsleidraad 
4.2.3 - ISO 9001 certificaat 

U stelt ten aanzien van het ISO 9001 certificaat onder 
bullit 4 het volgende: "Het certificaat is gedurende de in 
de overeenkomst aangegeven periode geldig."  

Niet akkoord, de geschiktheidseis genoemd in paragraaf 
4.2.3 blijft gestand. Mocht gedurende de looptijd een 
certificaat zijn einddatum bereiken, dan maken 
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Conform de Overeenkomst, artikel 4, betreft dit ten 
minste de periode van 2 september 2024 tot en met 1 
september 2026. 
 
Een ISO 9001 certificaat is vier jaar geldig is, maar kan 
verlopen tijdens de duur van de overeenkomst. Met een 
audit en hercertificering zijn significante kosten en een 
doorlooptijd van ten minste vier maanden gemoeid. 
Praktisch gezien is hercertificering binnen de looptijd 
van de tender niet mogelijk, met het oog op de 
doorlooptijd. Gezien voorgaande beschouwen wij de 
verwachting van opdrachtgever dat er op het moment 
van inschrijving een certificaat overlegd wordt, wat nog 
tot 1 september 2026 geldig is, als disproportioneel. 
 
Hoe kijk u naar bovenstaande en wilt u een 
pragmatische aanpassing van 4.2.3 in overweging 
nemen. Hierbij ons voorstel als voorbeeld: "Het 
certificaat is bij aanvang van de overeenkomst geldig. 
Indien het certificaat gedurende de overeenkomst 
verloopt maakt de Inschrijver in haar inschrijving op 
overtuigende wijze het volgende aannemelijk: op welke 
wijze en welk moment zij gedurende de overeenkomst 
de audit doorloopt en verwacht te hercertificeren. Op 
een zodanige wijze dat er altijd een geldig certificaat 
aanwezig is. Na hercertificering overlegt inschrijver het 
hernieuwde certificaat aan opdrachtgever." 
 

opdrachtnemer en opdrachtgever (waaronder 
contractmanagement) hierover nadere afspraken voor het 
indienen van een nieuwe geldige certificaat. 
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het tijdig 
aanvragen van een her-certificering (procedure) en 
daarmee het behalen van het gevraagde ISO certificaat.  

11 Aanbestedingsleidraad 
5.2.2 - Beoordeling K1 en 
K2, punt 7 

Moeten beide plannen gebundeld worden in één .pdf of 
wilt u twee losse bestanden ontvangen? In het geval 
van twee losse bestanden: moeten de plannen volledig 
los van elkaar leesbaar zijn (bijvoorbeeld in het geval 

Inschrijvers worden verzocht voor elke gunningscriterium 
zich te houden aan de indieningsvoorwaarden zoals 
omschreven in paragraaf 5.2.2. en voor elke 
gunningscriterium een aparte pdf bestand in te dienen. 
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van verschillende beoordelaars) of mogen de plannen 
wel naar elkaar verwijzen? 

12 Aanbestedingsleidraad 
5.2.2 - K3, functieprofiel 

Klopt het dat de aan te leveren functieprofielen buiten 
de benoemde aantallen pagina's van K1 en K2 vallen? 
Kunnen deze bijvoorbeeld als bijlage toegevoegd 
worden bij K1 en K2? 

Zie antwoord op vraag 12. Een functieprofiel is onderdeel 
van K3.  

13 Aanbestedingsleidraad 
5.2.3 - sub 7 

Wilt u ons inzicht geven op welke wijze u  afweegt wat 
realistische/marktconforme prijzen zijn? Baseert u dit 
op eigen of externe kennis van de markt of hanteert u 
bijvoorbeeld een formule voor manipulatief inschrijven? 

Onder ‘realistisch/marktconform’ wordt verstaan: in 
overeenstemming met de markt, in de markt gebruikelijk, 
vergelijkbaar met andere aanbieders. Het feit dat de 
tarieven overeenkomt met de tarieven van andere 
aanbieders is een indicatie van marktconformiteit. 
Daarnaast beschikt de gemeente over kennis van de 
markt op basis van eigen expertise en marktverkenning 
(deskresearch en uitwisseling van ervaringen met andere 
aanbestedende diensten). Indien nodig kan de gemeente 
ook verificatievragen stellen aan de inschrijver en/of 
externe onderzoek laten doen naar de tarieven. 

14 Bijlage 2 - PvE 13.1 Wat verstaat u onder de begrippen binnendienst en 
buitendienst? 

Doelstelling is korte lijnen met duidelijke communicatie. 
Dit betreft in dit geval 1 persoon voor vragen tijdens het 
werk en 1 voor het proces, planning, ontwerp e.d. 
Omschrijving is hierbij de begrippen binnen- en 
buitendienst. 

15 Inschrijffase Voor het maken van een dakdoorvoer is het van belang 
om te weten wat voor opbouw het dak heeft (beton, 
hout, staal, etc.). Kunnen jullie dit per pand aangeven? 

Uitgangspunt is hout. 

16 Inschrijffase Bij sommige locaties zullen we volle pallets met een 
gewicht van 720 kg op het dak hijsen. Hiervoor stellen 
wij een hijsplan op, maar dit moet vervolgens ter 
goedkeuring aan de constructeur worden voorgelegd. 
Dienen wij hier kosten voor op te nemen of is dit bij de 
controleberekeningen al gecontroleerd? 

Dit dient te worden opgenomen in uw all-in prijs.  
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17 Inschrijffase Bij sommige locaties staat dat er nog geen constructie 
berekening is uitgevoerd, wordt dit nog gedaan of 
moeten wij dit zelf verzorgen? 

De gemeente levert initiële constructieberekeningen van 
elke locatie conform ‘Bijlage 2 Programma van Eisen v1.0, 
eis 2.2’ aan. Een voorbeeld is bij de eerdere stukken 
gevoegd om aan te geven hoe de gegevens worden 
gedeeld.  
 
De eis zoals omschreven blijft gehandhaafd. 

18 Inschrijffase Kunnen wij de daktekeningen met alle objecten, 
aanlijnvoorziening en bliksembeveiliging van alle 
panden ontvangen? 

Voor de prijsvorming acht de opdrachtgever voldoende 
informatie te leveren evenals openbare bronnen zoals: 
https://datalab.purmerend.nl/atlas/ 

19 Inschrijffase Kunnen wij de datasheet ontvangen van de 
(verschillende) geprofileerde stalen dakplaten? 

Datasheets zijn niet beschikbaar. 

20 Inschrijffase Zijn de stalen dakplaten minimaal 0,5mm dik? Dit is correct. 

21 Inschrijffase Is er op alle locaties een patchkast aanwezig? En zo ja, 
op welke locatie? Kunnen we anders uitgaan van 
stabiele WiFi verbindingen op het dak ten behoeve van 
de monitoring? 

Er wordt geen UTP aangeboden om op in te koppelen. 
Monitoring dient te worden voorzien middels een stand-
alone data oplossing binnen de 
onderhoudsovereenkomst. 

22 Inschrijffase Wat is de grootte van de aansluitingen bij de GVB 
panden? 

De grootte van de aansluitingen is niet in detail bekend. 
Echter acht de gemeente deze informatie op dit moment 
niet van belang.  

23 Inschrijffase Wat is de grootte van de aansluiting bij de 
Purmersteenweg 42? 

Zie antwoord op vraag 22. 

24 Inschrijffase Lopen er bij bepaalde panden 
brandwanden/scheidingen door tot op het dak? 

Uitgangspunt betreft geen brandscheidingen door tot op 
het dak. 

25 Inschrijffase Is bij de schuine daken een full black paneel gewenst? Invulling van type paneel staat vrij zolang aan de vereisten 
wordt voldaan. Toelichting bij keuze kan worden gedaan 
in het Plan van aanpak. 

26 Inschrijffase Zijn er bij de pannendaken tengels en panlatten 
aanwezig? 

Dit is correct. 

27 Inschrijffase Is er bij de pannendaken sprake van een gehaakte pan? Dit is niet bekend. 

28 Inschrijffase Kunnen jullie aangeven op welke daken er 
bliksembeveiliging aanwezig is? En zijn hier tekeningen 
van beschikbaar? 

Zie het antwoord op vraag 7. 

https://datalab.purmerend.nl/atlas/
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29 Inschrijffase Kunnen jullie aangeven op welke daken er 
aanlijnvoorziening aanwezig is? En zijn hier tekeningen 
van beschikbaar? 

Zie het antwoord op vraag 19. 

30 Inschrijffase Is de goot bij de schuine daken geschikt voor het 
plaatsen van schuine dakrandbeveiliging? 

Dit is niet het geval. 

31 Inschrijffase Mogen er bij de Purmaryn ook panelen op het sedum 
dak worden geplaatst? 

Zie het antwoord op vraag 6. 

32 Inschrijffase Is bij de omvormers overspanningsbeveiliging type 1 en 
2 vereist? 

Dit is afhankelijk van het ontwerp t.o.v. de bestaande 
bliksembeveiliging. Uitgangspunt is dat type 2 voldoende 
is en mee kan worden gerekend. 

33 Inschrijffase Op welke locaties is een NSA aanwezig? Zie het antwoord op vraag 8. 

34 Inschrijffase Kunnen we er vanuit gaan dat de bestaande 
verdeelinrichtingen voldoen aan de huidige eisen en 
geschikt is voor het bijplaatsen van een PV-groep? 
Indien dit niet het geval is, kunnen we het 
aanpassen/vernieuwen van de verdeelinrichting zien als 
meerwerk? 

Zie het antwoord op vraag 47. 

35 Inschrijffase a) Mag er op alle locaties energie worden 
teruggeleverd aan het net? Zo niet, op welke 
locaties mag dit niet?  

b) Dienen wij hier een module voor op te nemen in 
onze aanbieding? 

a) Dit is nog niet bevestigd door de netbeheerder. U 
hoeft hier geen rekening mee te houden. 

b) U hoeft geen module hiervoor op te nemen in uw 
aanbieding. 

36 Inschrijffase Kunnen we bouwkundige tekeningen van de panden 
ontvangen in verband met de brandscheidingen? 

In deze fase hebben wij niet alle tekeningen beschikbaar. 
Deze worden mogelijk na gunning beschikbaar gesteld. 

37 Inschrijffase Kunnen we plattegrond tekeningen van de panden 
ontvangen? 

De gemeente heeft naar aanleiding van de vragen uit de 
nota van inlichtingen 1 een nieuwe bijlage toegevoegd om 
de opdracht te verduidelijken, zie Bijlage 14 Aanvullende 
informatie versie 1.0. Dit betreft een zip bestand en omvat 
o.a. de volgende informatie:  

▪ Foto’s van de hoofdverdeler per locatie; 
▪ Tekeningen waarop de locatie van de 

hoofdverdeler zichtbaar is per locatie; 
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▪ Eventuele verdiepingstekeningen (bouwkundig/ 
installatietechnisch). 

38 Inschrijffase Kunnen wij de schema’s van de verdeelkasten 
ontvangen? 

Zie antwoord op vraag 37. 

39 Inschrijffase Kunnen wij de e-tekeningen van alle panden ontvangen 
waarop de locaties van de hoofdverdeelkasten 
zichtbaar is? 

Zie antwoord op vraag 37. 

40 Inschrijffase Kunnen wij de e-tekeningen van alle panden ontvangen 
waarop de bestaande kabelgoten zichtbaar zijn? 

Deze informatie is niet overal beschikbaar. E-tekeningen 
worden na gunning gedeeld.  

41 Inschrijffase 
 

Kunnen wij een foto ontvangen van de HVK op iedere 
locatie? 

Zie antwoord op vraag 37. 

42 Rapportageverplichting Ik heb een vraag met betrekking tot de 
rapportageverplichtingen voor de PV-installaties 
gedurende de looptijd van het project. De 
opdrachtnemer dient wekelijks te rapporteren over de 
opbrengsten van de zonnepanelen, inclusief 
overzichten en grafieken over diverse periodes. 
 
Zou een online monitoringsplatform, waarin de 
opbrengst van de zonnepanelen realtime te zien is, ook 
voldoende zijn om aan deze rapportageverplichting te 
voldoen? Dit platform kan continu inzicht geven in de 
prestaties van de zonnepanelen, wat mogelijk 
efficiënter en gebruiksvriendelijker kan zijn dan 
wekelijkse rapportages. 

Zie het antwoord op vraag 2. 

43 Valbeveiliging Ik zou graag willen weten hoe wij moeten omgaan met 
de valbeveiliging op de daken indien het verbruik van 
het pand niet gehaald wordt. Is het een vereiste dat de 
bestaande valbeveiliging altijd gerespecteerd en 
gehandhaafd blijft, zelfs als dit betekent dat het 
geplande verbruik niet volledig bereikt kan worden 
door beperkingen in de plaatsingsmogelijkheden van 
zonnepanelen? 

Valbeveiliging dient te worden gerespecteerd. Vooralsnog 
is opdrachtgever van mening dat er voldoende ruimte 
bestaat om hierin te voorzien. 
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44 Bliksembeveiliging Ik zou graag willen vragen hoe wij moeten omgaan met 
de bliksembeveiliging in het kader van deze opdracht. 
Moeten de kosten voor eventuele aanpassingen of 
toevoegingen aan de bestaande bliksembeveiliging in 
onze offerte moeten worden opgenomen? 

Het uitgangspunt is dat een halve meter afstand wordt 
behouden tussen metalen deel en aanwezige 
bliksembeveiliging.  
 
Eventuele aanpassingen zijn in regie en op kosten van 
opdrachtgever. 

45 SEDUM daken Ik zou graag willen weten hoe wij moeten omgaan met 
sedumdaken binnen deze aanbesteding. Traditionele 
installatiemethoden van zonnepanelen kunnen 
namelijk het sedum beschadigen en laten vergaan. Zijn 
er specifieke richtlijnen of oplossingen die de 
aanbestedende dienst aanbeveelt om dit probleem te 
voorkomen? 
 
Daarnaast zouden we graag willen weten of eventuele 
extra kosten voor speciale installatie- of 
beschermingsmethoden opgenomen moeten worden 
in onze offerte. 

Zie het antwoord op vraag 6. 

46 Geschiktheid meterkasten Ik zou graag willen vragen hoe wij dienen om te gaan 
met situaties waarin de bestaande meterkast niet 
geschikt blijkt te zijn voor het aansluiten van 
zonnepanelen. Moeten wij de kosten voor deze 
aanpassingen meenemen in onze offerte, of zullen deze 
kosten afzonderlijk door de opdrachtgever worden 
behandeld met evt. huisinstallateur? 

Zie antwoord in Bijlage 2 Programma van Eisen eis 2.5. 
Kosten en regie voor geschiktheid zijn voor 
opdrachtgever. 

47 Transparante vergelijking 
offertes 

Ik zou graag willen vragen of het mogelijk is om voor 
elke locatie een vast aantal meters kabel van de 
omvormers tot de meterkast op te nemen in de 
specificaties van de aanbesteding. Dit zou ervoor 
zorgen dat alle inschrijvers dezelfde aannames kunnen 
hanteren bij het opstellen van hun offertes, waardoor 
de offertes beter vergelijkbaar worden. Op deze manier 
kan de opdrachtgever er zeker van zijn dat de 

Zie antwoord op vraag 5.  
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inschrijvingen op een eerlijke en transparante wijze 
worden beoordeeld, wat uiteindelijk resulteert in een 
objectieve en rechtvaardige gunning. 

48 Aantal zonnepanelen Vraagt de aanbestedende dienst een prijs voor het 
verbruik per locatie of voor een realistisch aantal 
panelen die de opdrachtnemer denkt kwijt te kunnen 
op de daken? 

Zie het antwoord op vraag 4. 

49 AC a) Tijdens de schouw zijn er 3 van de 19 locaties 
geschouwd. Voor deze locaties kunnen de AC-
zijdige kosten worden meegenomen in de 
aanbieding. 

b) Is het mogelijk om voor de overige 16 locaties 
aannames te maken voor de kosten van dit AC-
traject? Zo nee, is het mogelijk om ook de overige 
16 locaties te schouwen? 

a) Zie het antwoord op vraag 5. 
b) Zie antwoord op vraag 37 (Bijlage 14 Aanvullende 

informatie). De gemeente gaat ervan uit dat 
gegadigden met deze nieuwe informatie voldoende 
inzicht verkrijgen in de (uitvoering van de) opdracht.  
 
Naar aanleiding van de 1e nota van inlichtingen 
organiseert de gemeente op maandag 17 juni 2024 
een schouw voor 2 nieuwe locaties, te weten; 
1. Purmersteenweg 42 – aanvang om 09:00 uur. 
2. Gorslaan 50 – aanvang 10:15 uur. 
 

NB. Aanmeldingen voor deze schouw ontvangt de 
gemeente uiterlijk vrijdag 15 juni 2024 voor 15:00 uur. 

50 Akkoordverklaring 
constructeur 

Bij de aanbestedingsleidraad 1.1C wordt gevraagd: Het 
overleggen van een akkoordverklaring van een 
constructeur waaruit blijkt dat de 
draagkracht/belastbaarheid van het dak voldoende is 
om het beoogde zonnestroomsysteem veilig te dragen. 
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de gevolgen 
als de uitgangspunten voor deze berekening onjuist 
blijken te zijn. 
 
wordt hiermee bedoeld dat het laten maken van de 
constructieberekeningen door een constructeur 
onderdeel is van de opdracht van opdrachtnemer? 

Dit is correct. Zie ook het antwoord op vraag 17. 
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51 PV Panelen er wordt gevraagd om zonnepanelen die op een 
maatschappelijk verantwoorde wijze geproduceerd 
zijn. Wordt hiermee bedoeld dat de zonnepanelen niet 
in verband worden gebracht met dwangarbeid van 
Oeigoeren?  Zo nee, kunt u meer verduidelijking geven 
wat er bedoeld wordt met maatschappelijk 
verantwoord geproduceerd? 

Dit betreft de gunningscriteria ‘K1 Plan van aanpak’. 
Graag horen wij van de inschrijvers hoe zij de impact op 
mens en milieu zien in relatie tot de aangeboden PV-
panelen en de wijze waarop deze worden geproduceerd. 

52 VCA Opvallend is dat opdrachtgever geen eisen stelt aan 
veiligheid. Opdrachtgevers zijn wettelijk aansprakelijk 
voor onveilige werksituaties tijdens het project en 
hebben een zorgplicht ten aanzien van veilig werken. 
Het installeren van zonnepanelen valt onder werken op 
hoogte en is daarmee geclassificeerd als risicovol.  Bij 
risicovolle werkzaamheden hoort een VCA certificering 
op bedrijfsniveau. Hoe wilt u omgaan met uw wettelijke 
aansprakelijkheid en het arbobesluit indien u geen 
eisen stelt aan de VCA bedrijfscertificering van de 
opdrachtnemer? Bent u bereid de eis voor een VCA 
bedrijfscertificering alsnog toe te voegen? 

Opdrachtgever stelt eisen aan zowel de veiligheid van de 
systemen als de werkzaamheden om deze te realiseren. 
Algemeen geldt dit middels ‘Bijlage 2 Programma van 
Eisen, eis 1.1’. 
 
Naar aanleiding van uw vraag hebben wij eis 1.5 in Bijlage 
2 Programma van eisen versie 1.1. aangepast. In de 1e zin 
is het woord OF vervangen door EN.  
  

53 Veilig werken Wat mogen wij van u als opdrachtgever verwachten op 
het gebied van veilig werken? Op basis van Artikel 7:658 
van het Burgerlijk Wetboek dient er minimaal een 
Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgevoerd te 
worden. En vervolgens in uw plan van aanpak waarin 
staat beschreven welke maatregelen genomen gaan 
worden om de risico’s aan te pakken. Welke demarcatie 
wordt aangebracht tussen opdrachtgever en 
gegadigde? 

Zie ‘Bijlage 2 Programma van Eisen v1.0, eis 1.6’. De RI&E 
is onderdeel van het V&G plan, dit betreft een eis voor 
opdrachtnemer. 
 
In ‘Aanbestedingsleidraad paragraaf 5.2.2 Kwaliteit, K1 
bullet wordt bij het Plan van Aanpak verwacht dat 
inschrijver, op basis van eigen kennis er ervaring, aangeeft 
hoe invulling wordt gegeven o.a. het V&G plan etc.  
 

54 Algemeen, Locatie bezoek  
 
(vraag via TenderNed 
berichtenmodule) 

Wij hebben de locatie `De Purmaryn” bezocht. Hier is 
sprake van een zadeldak met een hellingshoek van 10 
graden met Sedum bedekking. Wat wilt u met het 
Sedum doen? Wat doen wij eventueel met de extra 
kosten die het verwijderen met zich mee brengen? 

Voor inschrijving dient rekening te worden gehouden met 
realisatie van PV bovenop sedum bij platte daken met een 
montagesysteem wat hiervoor geschikt is, bij schuine 
daken zal eventuele verwijdering van het sedum door 
opdrachtgever worden verzorgd. 
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55 Algemeen, Locatie bezoek  
(vraag via TenderNed 
berichtenmodule) 
 

Wij hebben de locatie `De Purmaryn” bezocht. Zijn er 
installatietekeningen beschikbaar? Kunt deze 
aanleveren of inzichtelijk maken? 

Zie antwoord op vraag 37. 

56 Schouw  
(vraag via TenderNed 
berichtenmodule) 

Van welke locaties van de genoemde 19 zijn er 
bouwkundige tekeningen beschikbaar? Kunt deze 
aanleveren of inzichtelijk maken? 

Zie antwoord op vraag 37.  

57 Bijlage 2 Programma van 
eisen, Pag. 5 2.2  
(vraag via TenderNed 
berichtenmodule) 

Kunnen wij in de prijsberekening voor de 19 projecten 
in de prijssheet de statische berekening van de 
gemeente aanhouden? Of verwacht u in de uitvoering 
van de diensten dat wij een nieuwe constructie 
berekening maken. Dit werkt kostenverhogend. Kunt u 
beschrijven hoe wij hier mee om moeten gaan? Hoe 
verwerken wij deze in de prijssheet? Kunt u 
bijvoorbeeld de prijssheet aanpassen met een extra 
kolom? 

Zie antwoord op vraag 17. 

58 Bijlage 2 Programma van 
eisen, Pag. 16 9.2  
(vraag via TenderNed 
berichtenmodule) 

Welke locaties beschikken over een bestaande 
bliksembeveiligingsinstallatie? 

Zie antwoord op vraag 7. 

59 2e Schouw (vraag via 
TenderNed 
berichtenmodule) 

Graag willen wij voor alle overige locaties nog een 
schouw doen maandag 17 juni. 

Zie antwoord op vraag 49. 

60 2e Schouw (vraag via 
TenderNed 
berichtenmodule) 

Graag zouden wij gebruik willen maken van schouw 2 
op maandag 17 juni 2024. 
 
locaties die wij willen schouwen zijn: 
 
Locatie 4, Gorslaan 50 
Locatie 9, Purmersteenweg 42 
Locatie 17, Waagplein 1 

De schouw voor locatie 17 heeft al plaatsgevonden op 
maandag 3 juni jl.   
 
Zie verder antwoord op vraag 49. 

 
 


