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01 Opdrachtgever
Gemeente Eemsdelta

Postadres:
Postbus 15
9900 AA Appingedam

02 Directie
In de opdrachtbrief zal worden vermeld wie door de opdrachtgever wordt aangewezen om als directie op te
treden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in en buiten de dorpskernen van Delfzijl, Appingedam en Loppersum in de
gemeente Eemsdelta. Het werk wordt opgedragen in 2 percelen:
- Perceel 1: Loppersum en omgeving
- Perceel 2: Delfzijl en Appingedam.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Het maaien van bermen. Maaisel laten liggen, tenzij anders aangegeven (traditioneel beheer)
b. Het schonen van sloten (traditioneel beheer)
c. Het op hopen zetten van slootafval (traditioneel beheer)
d. Fauna beschermen d.m.v. vacuumloze klepel maaier.
e. Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
1 Het werk dient uiterlijk opgeleverd te worden op 1 november, waarbij tussentijds de volgende

deelopleveringen volgens paragraaf 1, lid 2 van de UAV dienen plaats te vinden:

Deeloplevering 1, bestaande uit Hoofdstuk 51 van deel 2.2 dient uiterlijk te worden uitgevoerd vanaf 1
juni en dient te worden opgeleverd op 1 oktober . Hierbij dienen de maaironden op de volgende data
afgerond te zijn:

maaironde 1 1 mei - 15 juni 2024
maaironde 2 1 juli - 1 augustus 2024
maaironde 3 15 september - 15 oktober 2024

maaironde 1 is verkeersveiligheidsronde (alleen 1.5 m berm)

Deeloplevering 2, bestaande uit Hoofdstuk 53 van deel 2.2, het maaien van sloten en maaien taluds
dient uiterlijk 1 november gereed te zijn.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.
Het betreft een overeenkomst voor de duur van 1 jaar (maaiseizoen).
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de contractperiode met twee keer 1 jaar te verlengen.

2 In verband met paragraaf 42, lid 4 van de UAV wordt bepaald dat de onder voorgaande sub 1 genoemde
data/termijn resp. datum niet met elkaar in verband staan.

3 Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42, lid 2, van de UAV 2012, voor elke deeloplevering,
bedraagt 0,5% van de aannemingssom per kalenderdag.

4 Tijdens de uitvoering zullen, naast de benodigde uitvoeringsvergaderingen als genoemd in 01.23.03
deel 3.0 van dit bestek, in het eerste jaar maximaal twee en in de daaropvolgende jaren maximaal één
keer per jaar tussentijdse evaluaties gehouden worden met de Opdrachtgever en de aannemer. Voor de
tussentijdse evaluaties dient de aannemer rekening te houden met een tijdsduur van een halve dag per
evaluatie.

5 Aan het einde van de termijn voor de uitvoering zal een eindevaluatie gehouden worden met de
Opdrachtgever en de aannemer. Voor de eindevaluatie dient de aannemer rekening te houden met een
tijdsduur van een halve dag. Tijdens deze eindevaluatie zal tevens het beoordelingsformulier worden
ingevuld. Zie bijlage 03

6 De aannemer is verplicht de evaluaties bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn
aangekondigd.

7 Naast andere beweegredenen om wel of niet de overeenkomst te verlengen is een positieve uitkomst
van de genoemde evaluaties essentieel.
Een positieve uitkomst is onder andere afhankelijk van samenwerkingsverbanden en organisatorische
wijzigingen. Een nadere randvoorwaarde daarbij is dat een dergelijke verlenging alleen plaats kan
vinden indien, naar het oordeel van de opdrachtgever, de aannemer de werkzaamheden naar alle
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tevredenheid heeft uitgevoerd.
Indien de opdrachtgever besluit tot verlenging van de contractperiode dan vindt tussen opdrachtgever en
aannemer overleg plaats en zal tenminste 3 maanden voor de afloop van de contractperiode hierover
overeenstemming moeten worden bereikt.
De eenheidsprijzen van de contractverlenging worden geïndexeerd zoals omschreven in par. 01.21.10
deel 3 van dit bestek.

06 Onderhoudstermijn
Geen

08 Precontractuele waarschuwingsplicht
Ingevolge artikel 7:754 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek is de inschrijver voorafgaande aan het aangaan
van de overeenkomst verplicht de opdrachtgever tijdig (vóór het verschijnen van de nota van inlichtingen) te
waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te
kennen.
De waarschuwingsplicht geldt eveneens ingeval van tegenstrijdigheden, fouten en gebreken in de door de
opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestek(ken) en uitvoeringsvoorschriften.
Indien de inschrijver in strijd met de goede trouw zou handelen door, zonder de opdrachtgever op
onvolkomenheden gewezen te hebben, een overeenkomst aan te gaan, dan is hij voor de schadelijke
gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk.

09 Social Return
Op deze opdrachtgever is een SROI verplichting van toepassing.
Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij een zichtbare en aantoonbare inspanning doen ten aanzien van de
invulling van Social Retrun. Voor de inhoudelijke verplichtingen zie bijlage 06.
Inschrijver geeft aan kennis te hebben genomen van de bovengenoemde en gaat hiermee akkoord.
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2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

Perceel 1: Delftzijl en Appingedam e.o.

20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o Kaart 1 van 14 Rev. 22-11-2022
20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o Kaart 2 van 14 Rev. 22-11-2022
20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o Kaart 3 van 14 Rev. 22-11-2022
20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o Kaart 4 van 14 Rev. 22-11-2022
20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o Kaart 5 van 14 Rev. 22-11-2022
20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o Kaart 6 van 14 Rev. 22-11-2022
20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o Kaart 7 van 14 Rev. 22-11-2022
20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o Kaart 8 van 14 Rev. 22-11-2022
20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o Kaart 9 van 14 Rev. 22-11-2022
20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o Kaart 10 van 14 Rev. 22-11-2022
20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o Kaart 11 van 14 Rev. 22-11-2022
20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o Kaart 12 van 14 Rev. 22-11-2022
20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o Kaart 13 van 14 Rev. 22-11-2022
20221112_Berm en slootbeheer_ Perceel Delftzijl en Appingedam e.o Kaart 14 van 14 Rev. 22-11-2022

Perceel 2: Loppersom e.o.

20221202_Berm en slootbeheer_ Perceel loppersum e.o Kaart 1 van 11 Rev. 02-12-2022
20221202_Berm en slootbeheer_ Perceel loppersum e.o Kaart 2 van 11 Rev. 02-12-2022
20221202_Berm en slootbeheer_ Perceel loppersum e.o Kaart 3 van 11 Rev. 02-12-2022
20221202_Berm en slootbeheer_ Perceel loppersum e.o Kaart 4 van 11 Rev. 02-12-2022
20221202_Berm en slootbeheer_ Perceel loppersum e.o Kaart 5 van 11 Rev. 02-12-2022
20221202_Berm en slootbeheer_ Perceel loppersum e.o Kaart 6 van 11 Rev. 02-12-2022
20221202_Berm en slootbeheer_ Perceel loppersum e.o Kaart 7 van 11 Rev. 02-12-2022
20221202_Berm en slootbeheer_ Perceel loppersum e.o Kaart 8 van 11 Rev. 02-12-2022
20221202_Berm en slootbeheer_ Perceel loppersum e.o Kaart 9 van 11 Rev. 02-12-2022
20221202_Berm en slootbeheer_ Perceel loppersum e.o Kaart 10 van 11 Rev. 02-12-2022
20221202_Berm en slootbeheer_ Perceel loppersum e.o Kaart 11 van 11 Rev. 02-12-2022

Er bevinden zich harde- en zachte oevers langs- in de te schouwen arealen.
Toelichting op de digitale tekeningen:
- hele sloot : de hele sloot is in eigendom van de gemeente.

: hele sloot uitmaaien, vrijkomend maaisel verzamelen en in de berm op hopen zetten.
- halve sloot : de halve sloot is in eigendom van de gemeente.

: Ongeveer 90% van de totale hoeveelheid: Halve sloot, de hele sloot uitmaaien, vrijkomend
maaisel deponeren op naastliggend terrein van de
eigenaar van het aangrenzende perceel.

: Ongeveer 10% van de totale hoeveelheid Halve sloot, de halve sloot uitmaaien, vrijkomend
maaisel verzamelen en in de berm op hopen zetten.

02 Peilen en hoofdafmetingen
- Hoeveelheden zijn bepaald met behulp van het beheersysteem van de gemeente. Het aantal bermen en

watergangen is niet vermeld in de betreffende besteksposten. De situering en onderlinge afstand van de
bermen en watergangen is te vinden op de tekeningen.

- De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein en de
plaatselijke omstandigheden, zoals van polderpeilen en peilen van watergangen, los- en laad
mogelijkheden en andere zakelijke gegevens niet in dit bestek vermeld. Indien andere waterpeilen
voorkomen dan genoemd geeft dit geen enkel recht op verrekening.

03 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- bijlage 01: UEA;
- bijlage 02: Aanbestedingsleidraad;
- bijlage 03: Beoordelingsformulier;
- bijlage 04: Bomenposter;handboek bomen 2022
- bijlage 05: Uitvoering Social Return (januari 2022)
- bijlage 06: Gedragscode soortbescherming gemeenten 2023
- bijlage 07: locaties met invasieve soorten
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05 Bereikbaarheid en toegankelijkheid

De aannemer wordt , in aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012, geacht zich op de hoogte te hebben
gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden,
de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn
voor een goede prijsopgave en uitvoering van de werkzaamheden en zal zich nimmer kunnen beroepen op
onbekendheid hiermede. De te volgen route voor aan- en afvoer van materialen materieel dient te
geschieden in overleg met en ter goedkeuring van directie. De aansluitende wegen dienen te allen tijde
bereikbaar te blijven voor Hulpdiensten.

Toegang (en toestemming) tot percelen anders dan van de gemeente Eemsdelta (particulieren- boeren)
dient de aannemer waar nodig voor een goede uitvoering zelf te verzorgen. Bij geen toestemming kan de
aannemer geen aanspraak maken op bijbetaling.

06 Gegevens betreffende het verkeer
De aannemer dient in overleg met de wegbeheerder maatregelen te nemen voor een veilige afwikkeling van
het werkverkeer en de aan- en afvoer van het materieel. Voor verdere maatregelen zie paragraaf 01.12 en 62
in deel 3 van dit bestek.

07 Bodemkundige gegevens
Onderstaande is ter informatie, de aannemer kan zich niet herroepen op deze gegevens.
De bodemkaart van Nederland is te benaderen via: https://www.pdok.nl/viewer/ Bekijk de Bodemkaart in de
PDOK Viewer. In de viewer klikt u op de dataset BRO - Bodemkaart - Bodemvlakken.

08 Flora en Fauna (Wet Natuurbescherming)
Voor uitgangspunten en randvoorwaarden met betrekking tot flora en fauna zie bpn 640010
en deel 3.0 §01.22.

De aannemer dient zichzelf tevens op de hoogte te stellen van de voorwaarden en eisen die genoemd
staan in de Gedragscode soortbescherming gemeenten 2020 (bijlage 07). Tijdens de uitvoering moet
gewerkt worden conform de eisen, voorwaarden en maatregelen benoemd in de gedragscode en de
wettelijke zorgplicht in de Wet natuurbescherming..
Eventuele kosten volgende uit de gedragscode dienen te zijn inbegrepen in de aanneemsom en kunnen
worden opgenomen in bestekspostnr. 640010.

09 Excoten- invasieve soorten
Invasieve exoten zijn aan een opmars bezig in de Nederlandse groene omgeving. Deze planten worden
invasief genoemd omdat ze explosief groeien en zich snel verspreiden; exoot omdat deze soorten
oorspronkelijk niet in Nederland voorkwamen.

De soorten waar Gemeente Eemsdelta zich op richt zijn:
- Reuzenberenklauw; (meemaaien)
- Aziatische duizendknoop (laten staan)
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2022, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 04 RAW-bestek: beoordeling inschrijvingsstaat

01 In aanvulling van artikel 01.01.04 lid 01 van de Standaard zal de beoordeling ook plaatsvinden op
daaruit te herleiden, kennelijk onredelijke, eenheidsprijzen.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het
aantreffen of het opruimen van de in artikel 01.01.13 leden 01 t/m 03 van de Standaard bedoelde
voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer.

08 Het is de aannemer, eventuele partners, onderaannemers, leveranciers en hun rechtsopvolgers
verboden zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever foto's en publicaties betreffende de
overeenkomst en de uitvoering van het werk te (doen) maken en te verspreiden.

09 De aannemer is aansprakelijk voor schade conform hetgeen bepaald is in de UAV en zal de
opdrachtgever vrijwaren. De aannemer kan zich bevrijden van aansprakelijkheid indien hij bewijst
dat de schade niet te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de
aannemer zelf, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers, noch is te wijten aan
zaken die hij gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst.

10 De opdrachtgever is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan materiaal, materieel of
personen die de aannemer inzet bij de uitvoering van de overeenkomst.

01 01 14 Opdracht

01 Bijkomende documenten die na het tot stand komen van de overeenkomst bij het bestek of de
overeenkomst gevoegd worden, worden pas onderdeel van de overeenkomst nadat deze door
beide partijen geparafeerd zijn.

02 Met het accepteren van de opdracht verklaart de aannemer dat deze kennis heeft genomen van alle
door opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten betreffende het werk zoals vermeld in
deel 2.1 van dit bestek.
Tevens verklaart hij dat hij de overeenkomst zal uitvoeren conform de in het bestek omschreven
resultaten en het werk voor het beoogde doel kan opleveren.

01 01 15 Kortingsregeling EMVI

01 Indien het bij inschrijving in het plan van aanpak aangeboden ambitieniveau in het kader van de in
de selectieleidraad, de aanbestedingsleidraad of de inschrijvingsleidraad vermelde EMVI-criteria
op enig moment tijdens de uitvoeringsfase door de aannemer niet wordt gehaald, dan wordt dit
schriftelijk vastgelegd en wordt de aannemer gemaand tot verbetering. Bij blijvend tekort komen
wordt de aannemer conform paragraaf 46 van de UAV schriftelijk in gebreke gesteld. Indien dit nog
steeds niet tot voldoende resultaat leidt kan de opdrachtgever de aannemer een korting opleggen.

02 De hoogte van de korting als genoemd in lid 01 bedraagt het verschil in meerwaarde
(gehanteerd bij de EMVI-beoordeling tijdens de aanbesteding) van het bij
inschrijving aangeboden ambitieniveau en het in de contractfase behaalde niveau,
vermenigvuldigd met een factor 1,5.
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01 01 16 Onderaanneming, personeel van derden

01 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van onderaannemers,
indien hij daarvoor, in afwijking van paragraaf 6 lid 26 van de UAV, schriftelijk toestemming van de
opdrachtgever heeft gekregen.

02 Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten in ieder geval beschikken over een
geblokkeerde rekening (G-rekening), zoals bedoeld in de "Uitvoeringsregeling inleners, keten- en
opdrachtgeveraansprakelijkheid 2004".
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemings-overeenkomsten opnemen en de onderaannemer(s) verplichten deze bepaling
in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 02 Opneming

01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01, van de Standaard dient de opneming door de aannemer te
geschieden.

02 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 02 van de Standaard worden alle hoeveelheden zoveel mogelijk
dagelijks dan wel uiterlijk op de eerste werkdag na het verstrijken van een werkweek opgenomen.

04 De opgenomen hoeveelheden worden door de aannemer uiterlijk op de eerste werkdag na het
verstrijken van een werkweek als weekstaat aan de directie overlegd. Hierbij worden tevens de
gegevens gevoegd die zijn bedoeld in artikel 01.06.02, 01.14.12 en 01.28.01 van dit bestek.

05 Voorafgaand aan de opneming voor de betalingstermijn volgens art 01.02.02 van de Standaard
dient de aannemer eerst een kwaliteitscontrole uitvoeren of de uitgevoerde werkzaamheden
voldoen aan het gestelde in het bestek. De uit de kwaliteitscontrole geconstateerde
tekortkomingen binnen een week herstellen en de'uitgevoerde herstelwerkzaamheden opnieuw
controleren en de werkzaamheden via email gereed melden aan de Directie.
Bij herhaaldelijk niet voldoen aan de gestelde eisen kan een reden zijn om de aannemer in
gebreke te stellen overeenkomstig par 46 van de UAV 2012

01 06 02 Besteksadministratie

01 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf
27 lid 1 van de UAV moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten.
Deze staten moeten alle tekstregels, zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende
inschrijvingsstaat, bevatten. De productie-opgave-staten moeten weergeven:
* de tot de vorige termijn verwerkte hoeveelheid;
* de in de betreffende termijn verwerkte hoeveelheid;
* de totaal verwerkte hoeveelheid;
* de financiële consequenties van de verwerkingen.
De gevraagde gegevens dienen zowel analoog als digitaal worden aangeleverd in een format die
in overleg met de opdrachtgever c.q. directie is vastgesteld.

02 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in lid 01 wordt geacht te zijn begrepen in de post
"uitvoeringskosten".

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage R.AW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.08.01 lid 07 van de Standaard wordt bepaald dat de
aannemer tevens een kopie van het betalingsbewijs stuurt naar:

Antea Group
T.a.v. mevrouw H. Otter
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.
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01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen

01 In aanvulling op artikel 01.09.01 lid 01 van de Standaard is mede van toepassing de "Algemene
VELIN voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten", zoals opgenomen in bijlage INVULLEN
bij dit bestek.

02 Daar waar grondwerk dient te worden uitgevoerd tot een dieper niveau dan waarop zich de
aanwezige kabels en leidingen bevinden, die niet in beheer zijn van de nutsbedrijven en derhalve
de uitvoering van de werkzaamheden belemmerd wordt door deze kabels en leidingen, draagt de
opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor een tijdige afkoppeling van deze door aannemer te
verwijderen kabels en leidingen c.q. omlegging van deze kabels en leidingen door derden voor
aanvang van het betreffende grondwerk.

03 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de ligging van kabels en leidingen die niet in beheer zijn
van de nutsbedrijven en de informatie met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden met deze
kabels en leidingen, aan de aannemer worden verstrekt voorafgaand aan de uitvoering.

01 09 02 Informatie-overdracht

02 Het melden van afwijkende ligging van kabels of leidingen en aangetroffen onbekende
netten/netwerken worden aan de aannemer vergoed op stelpost 950010.

04 In aanvulling op paragraaf 01.09 van de Standaard dient de aannemer aangetroffen afwijkingen of
beschadigingen aan kabels of leidingen te melden aan de betrokken net(werk)beheerder(s).

05 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden neemt de aannemer zodanige maatregelen dat
brandkranen, afsluiters en dergelijke te allen tijde te bereiken zijn.

06 Indien in verband met de in paragraaf 01.16 van dit bestek bedoelde verzekeringen nadere eisen
worden gesteld ter zake van kabels en leidingen, dan wordt de aannemer geacht hiervan kennis te
nemen en bedoelde eisen zorgvuldig na te leven.

07 De aannemer dient minimaal 1 week voor de start van werkzaamheden ter plaatse van kabels en
leidingen die niet in beheer zijn van de nutsbedrijven, de directie van dit voornemen in kennis te
stellen, zodat conform artikel 01.09.01 lid 03 van dit bestek gehandeld kan worden.

08 De aannemer dient minimaal 1 week voor de start van werkzaamheden ter plaatse van kabels en
leidingen de ter plaatse voorgenomen werkwijze ter goedkeuring aan de directie te overleggen.

09 Het opvangen en/of verleggen van kabels en leidingen van derden is uitsluitend toegestaan na
overleg met de betreffende eigenaar/beheerder.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 01 Aan de aannemer verleende toestemmingen

02 De aannemer overtuigt zich voor de feitelijke aanvang van het werk dat alle door hem te verzorgen
noodzakelijke vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen aanwezig zijn. De
ontbrekende vergunningen dienen door hem, op zijn kosten, nader verzorgd te worden.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt vermeld dat er geen werken
zijn die ingrijpen ten opzichte van het onderhavige bestek.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer
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01 12 01 Algemeen

03 In aanvulling op paragraaf 30 van de UAV treft de aannemer alle maatregelen en voorzieningen
welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg met en op
aanwijzing van het bevoegde gezag, de politie, directie en/of wegbeheerder.
Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de
Standaard.

04 Vertraging in de werkzaamheden door de aanwezigheid van geparkeerde auto's e.d. op of langs de
verkeersroutes zijn voor rekening van de aannemer.

06 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen dient hij hiertoe
schriftelijke toestemming te hebben van de wegeigenaar of wegbeheerder.

07 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende percelen, gebouwen en overige
opstallen verleent de aannemer hulp om de hinder die voor hen uit het werk voortvloeit, zoveel
mogelijk te beperken.
De aannemer zal hiertoe minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan het tijdelijk blokkeren van een
toegang overleg plegen met de eigenaar en/of gebruiker(s) van het betreffende perceel/gebouw.
De aannemer treft de nodige maatregelen, zoals het leggen van rijplaten, het aanbrengen van
tijdelijke voorzieningen over sleuven en opgebroken weggedeelten e.d. Eisen tot
schadevergoeding wegens onbereikbaarheid van de onderhavige percelen als gevolg van de
aanleg van de te maken werken komen geheel voor rekening van de aannemer.

08 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de
directie, de politie en/of wegbeheerder niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet
naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,00 (zegge: vijfhonderd
euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

09 Medewerkers die langs de weg werkzaamheden uitvoeren dienen in het bezit te zijn van een geldig
certificaat van de opleiding "Veilig werken langs de weg" in lijn met artikel 70b van de CAO voor de
Bouwnijverheid 2017.

01 12 06 Tijdelijke bebording

01 Alle te plaatsen borden van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, plaatsen volgens
de CROW-publicatiereeks 96a/96b. De borden moeten retroreflecterend zijn en in metaal zijn
uitgevoerd.

02 De door de aannemer te maken kosten voor het plaatsen, onderhouden, verplaatsen, opnemen,
aan- en afvoer en de controle - ook tijdens de weekenden en vakanties - van de tijdelijke
verkeersborden, wegbebakening en afzettingen dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.

01 12 07 Aansprakelijkheid

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of
schadeloosstelling.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
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01 13 06 Algemeen tijdschema werkplan

05 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV,
verlangd. Dit gedetailleerde werkplan omvat o.a.:
* een algemeen tijdschema (in het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke

werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen e.d.);
* een inschatting van onwerkbare dagen;
* een opgave van het aantal en de categorie van de werknemers;
* in te zetten materieel en hulpmiddelen;
* een opgave van de aanvang en de duur van de verschillende onderdelen waarin het gehele

werk kan worden gesplitst;
* de werkwijze waarop en de volgorde waarin de aannemer de werkzaamheden denkt uit te

voeren, toelichting door een werkschema;
* transportroutes;
* afhandeling van verkeer;
* de werken die volgens paragraaf 01.11 in elkander grijpen;
* alle, in de onderstaande tekst, in de technische bepalingen of elders in het bestek genoemde

en vereiste uitvoeringsplannen en andere plannen;
* locaties + inrichting overslaglocaties;
* wijze van overslag, voor opslag en afvoer vrijkomende materialen (bermmaaisel en

slootafval/slootmaaisel);
* in de bouwvakantie dienen alle rijbanen en voetpaden weer opengesteld te zijn voor het

verkeer;
* het gestelde in de Gedragscode.
De volgende gedetailleerde werkplannen worden verlangd:
* een plan van aanpak flora- en fauna, als omschreven in artikel 01.22.03 van de Standaard;
* communicatieplan, waarin staat aangegeven hoe de communicatie tussen grondeigenaren

en de aannemer is georganiseerd en wie hiervoor de contactpersoon is bij de aannemer;
* plan stellen ter voorkoming van schade, als omschreven in artikel 01.44.02 van dit bestek.

01 16 Verzekeringen

01 16 04 Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

01 De aannemer is verplicht vanaf de start van de uitvoering van het werk tot 5 jaar na het verstrijken
van de onderhoudstermijn een uitgebreide Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) af
te sluiten en in stand te houden met een verzekerd bedrag van minimaal
€ 2.500.000,00 per gebeurtenis en per aanspraak en 2x dit bedrag per verzekeringsjaar.

02 In de polis moet mede geregeld zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als
derden worden beschouwd.
In de polis mag geen geen sublimiet voor brandschade zijn opgenomen (zie
toelichting onder Bedrijfsregeling Brandregres 2014).
De polis moet o.a. dekking bieden voor het werkgeversaansprakelijkheidsrisico
conform art. 7:658 BW en 7:611 BW.
De verzekering moet ten behoeve van de opdrachtgever (als meeverzekerde) een
primaire dekking bieden.
Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige
medeverzekerde partij.

03 Het eigen risico dat op de AVB van toepassing is, komt ten laste van de aansprakelijke en/of
verantwoordelijke partij, evenals alle niet door deze verzekering gedekte schaden en/of vorderingen.

04 De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste,
in elk geval binnen één week, voor de dag waarop de aannemer met de uitvoering van het werk
aanvangt, aan de opdrachtgever. De aannemer is daarnaast
gehouden, op elk gewenst moment gedurende de uitvoering van het werk, op verzoek
van de opdrachtgever een actueel bewijs van instandhouding van de verzekering en
premiebetaling te overleggen.

05 Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze bestekstekst
kunnen geen rechten ontleend worden.
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01 16 05 Werkmaterieelverzekering (WMV)

01 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en
onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten
gevolge van aansprakelijkheid voor schade aan zaken en letsel welke voortvloeit uit het gebruik van
rijdend, drijvend en varend aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Deze verzekering moet ook dekking bieden:
a. voor de aansprakelijkheid van de opdrachtgever
b. voor de aansprakelijkheid ten gevolge van zowel bedienings- als regiefouten (ook als

onvoldoende preventieve maatregelen zijn genomen om graafschade te voorkomen).

02 Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking
worden uitgesloten.

03 Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig
de voorschriften van die wet te worden verzekerd.

04 De verzekerde som bedraagt minimaal € 6.070.000,00 per aanspraak of gebeurtenis.

05 Voor zover materieel niet overeenkomstig het vorenstaande is verzekerd, mag het niet
worden ingezet ten behoeve van de Werkzaamheden. De opdrachtgever heeft het
recht de toegang van werkmaterieel tot het werkterrein te weigeren indien geen
bewijs van deze WAM-verzekering kan worden getoond.

06 Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze
bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.

01 16 08 Verzekering gehuurd materieel

01 De aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel,
wanneer hij zich ervan heeft overtuigd, dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt is door
een verzekering ingevolge de Wettelijke Aansprakelijkheid.

02 De aannemer dient zich er tevens van te overtuigen, dat de aansprakelijkheid van de huurder in de
dekking is opgenomen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Algmeen

03 De opdrachtgever wijst de aannemer aan als secundaire ontdoener van vrijkomende materialen,
uitgezonderd die materialen waarbij in de bestekspost is aangegeven dat deze kunnen blijven
liggen, of ter plaatse worden verwerkt.

04 Maaisel dat vrijkomt bij het uitmaaien van watergangen, halve sloot, kan op de aangrenzende
percelen, gedeponeerd worden tenzij in de besteksposten ander is aangegeven. Het maaisel
dient voor het deponeren verkleind te worden. De aannemer zal de grondeigenaren van
aangrenzende percelen benaderen. De opdrachtgever dient hiervan op de hoogte te zijn. De
aannemer wijst een contactpersoon aan die zorg draagt voor het nakomen van met de
grondeigenaren gemaakte afspraken.
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01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

04 Artikel 01.17.06 lid 04 van de Standaard aanvullen met: "... tot het moment dat een inrichting deze
vrijgekomen materialen heeft geaccepteerd."

06 Het gestelde in artikel 01.17.06 lid 01 t/m lid 03 van de Standaard is van toepassing op alle
vrijgekomen materialen waarvan de aannemer conform de verstrekte informatie in de
besteksposten eigenaar wordt.

07 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt
aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de
benodigde formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.), e.e.a. zoals bedoeld in het
"Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" van 7 oktober 2004 en
bijbehorende regeling "Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" van 13 oktober 2004.
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever.

09 Ten behoeve van het afvoeren van vrijgekomen materialen reikt de aannemer op verzoek van de
directie het VIHB - nummer van zijn onderneming en of mogelijke onderaannemers aan.

10 Alle vrijkomende onder het Besluit bodemkwaliteit vallende materialen, die niet hergebruikt en/of
naar het gemeentelijk stortterrein afgevoerd worden, moeten gescheiden en vrij van
onrechtmatigheden, worden afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf (binnen de grenzen van
de gemeente), stortkosten zijn voor van de opdrachtgever.

11 Waar aangegeven in de bestekspost de vrijkomende materialen afvoeren via een weegbrug.
Wegen bij binnenkomst en bij vertrek op Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen. Inwegen is
mogelijk tot 16.00 uur.

12 Waar aangegeven in de bestekspost vrijgekomen bermmaaisel afvoeren naar het
Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen, Westerhornseweg 2 te Usquert, openingstijden van 8.00
uur tot 16.00 uur. Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever. Voor de bereikbaarheid van het
terrein zie www.vvwng.nl.

13 Voor iedere afgevoerde vracht bermmaaisel dient de aannemer een vrachtbrief te halen bij de
directievoerder. Bij afvoer van maaisel naar het vuilverwerkingsbedrijf dient deze vrachtbrief bij het
verlaten van het depot in de ter plaatse aanwezige en daarvoor bestemde brievenbus te worden
gedeponeerd. Op de vrachtbrief dienen de gegevens van de aannemer en de transporteur, datum
en begin en eindtijd van het transport, de herkomst en de hoeveelheid afval (tonnen) vermeld te
worden. De aannemer dient het afval te deponeren op het door de beheerder van het
Vuilverwerkingsbedrijf aangegeven plaats.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

02 In navolging van het gestelde in artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard dient de onderstaande
vegetatie gespaard te blijven:
* bomen in de bermen.
De kosten voor het sparen van deze vegetatie, alsmede de kosten voor het afbakenen of
afschermen van te handhaven vegetatie dient de aannemer in zijn inschrijving op te nemen door
middel van een bestekspost "kosten voor handhaving vegetatie" in de eenmalige kosten.

01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie.

02 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens aantoonbaar instructies geven over
de genomen of te nemen maatregelen ter bescherming van de te handhaven beplanting aan zijn
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemersmaterieel inbegrepen.

01 18 10 Aanrijden bomen

01 Indien door de directie geconstateerd wordt dat de aannemer tijdens het uitvoeren van
werkzaamheden bomen aanrijdt, wordt per gebeurtenis een korting van €200,00 toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat deswege ingebrekestelling nodig is.
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01 18 11 Beschadiging van bomen met bosmaaier

01 Indien door de directie geconstateerd wordt dat de aannemer tijdens het uitvoeren van
werkzaamheden de stam van bomen beschadigd met een bosmaaier, wordt per gebeurtenis een
korting van €100,00 toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege ingebrekestelling
nodig is.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

04 Wijzigingen en/of aanvullingen van het V&G-plan, zoals bedoeld in artikel 2.28 van hoofdstuk II,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, worden niet aangemerkt als bestekswijzigingen
in de zin van paragraaf 36 van de UAV.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, zoals
bedoeld in artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, en het
V&G-dossier, als bedoeld in artikel 2.30 onder c. van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de
opdrachtgever.

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de aannemer.

01 19 05 Kennisgeving

01 Een kennisgeving, als bedoel in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, is op dit werk van toepassing.

01 19 06 Sociale voorzieningen, orde en veiligheid

01 De aannemer moet op het werk, ten behoeve van zijn werknemers, voorzieningen treffen en in
goede staat onderhouden, overeenkomstig de bepalingen vervat in artikel 3.20 t/m 3.25 van
hoofdstuk III, afdeling 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Eerste hulp bij ongelukken moet kunnen worden verleend. De aannemer stelt op een nader door
de directie aan te wijzen plaats bij het werk tijdens de gehele duur van het werk een
verbandtrommel A met toebehoren beschikbaar. Voor zover nodig moet de verbandtrommel
geregeld worden bijgevuld. De aannemer is gehouden van alle op of in verband met het werk
voorkomende ongevallen, van welke aard dan ook, onverwijld kennis te geven aan de directie, met
verstrekking van alle gewenste inlichtingen.

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 07 Schriftelijke mededelingen

01 Waar in dit bestek is bepaald dat de mededelingen schriftelijk dienen plaats te vinden, wordt
daaronder verstaan per brief, of per mail.

01 22 Te beschermen plant en diersoorten

01 22 02 MAATREGELEN I.V.M. TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

03 Bij het hekkelen en maaien in één richting werken.

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
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01 22 05 ALGEMENE BEPALINGEN NATUURWAARDEN

01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de voorwaarden die voortvloeien uit
de Wet natuurbescherming (Wnb), inzake de algemeen geldende Zorgplicht en de eisen die aan
de werkzaamheden gesteld worden vanuit Wnb.

02 Verblijfplaatsen van dieren alsmede waardevolle vegetatie zoveel als mogelijk ontzien.
Aangetroffen dieren de mogelijkheid bieden om te vluchten, om zo eventuele kans op
verwondingen te verkleinen. Indien nodig dieren terstond verplaatsen of terugzetten.
Gelokaliseerde dierenholen, nesten en andere verblijfplaatsen moeten indien mogelijk worden
ontzien. Hierbij dient er een zone van 3 tot 5 meter rondom de locatie ongemoeid te worden
gelaten. Een eventuele markering van de locatie dient na de werkzaamheden te worden verwijderd.

01 22 06 INFORMATIE-OVERDRACHT FLORA- en FAUNA

01 De aannemer dient zijn uitvoerder, kraanmachinisten en overige medewerkers op de hoogte te
stellen van bovenstaande voorwaarden middels het houden van een Toolboxmeeting met als
thema flora- en fauna en Gedragscode. De directie wordt tijdig in kennis gesteld van de datum
waarop deze Toolboxmeeting plaatsvindt.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de
opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties met
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te voren
zijn aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen zullen door de aannemer verslagen worden opgemaakt, welke zowel door
de directie als door de aannemer voor akkoord moeten worden getekend.

04 De verslaglegging van de bouwvergadering zal uiterlijk 10 werkdagen na de betreffende
vergadering verspreid worden. De verslaglegging van alle overige vergaderingen, besprekingen en
overleggen dient uiterlijk 3 werkdagen voor de eerstvolgende bespreking verspreid te zijn, met als
maximum 7 werkdagen na de gehouden bespreking.

05 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te
ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en
om welke redenen hij bezwaar heeft.

06 De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage.

07 De aannemer verzorgt de verslaglegging van alle werkbesprekingen, nuts-overleggen en andere
vergaderingen en overleggen, dit geld ook voor de verslaglegging van de bouwvergaderingen als
bedoeld onder lid 01.

08 Binnen 15 dagen na gunning wordt een overleg gehouden waarin de elektrotechnische
werkzaamheden van het werk worden besproken.
De elektrotechnische (onder) -aannemer(s) dienen hierbij aanwezig te zijn, alsmede de
leveranciers van het verkeersregeltoestel, en overige (communicatie)apparatuur.

01 23 03 Telefoon

01 Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder permanent bereikbaar zijn voor de directie
door middel van een mobiele telefoon.

01 23 04 Communicatie met publiek en/of omwonenden

01 Communicatie met publiek en/of omwonenden is voorbehouden aan de opdrachtgever of diens
vertegenwoordiger. In aanvulling van paragraaf 6 van de UAV is het de aannemer of zijn personeel
niet toegestaan aan publiek en/of omwonenden mededelingen te doen aangaande de uitvoering
van het werk.

02 Bij problemen of geschillen met publiek en/of omwonenden moet de aannemer zich onmiddellijk
in verbinding stellen met de directie.
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01 23 05 Voertaal op het werk

01 De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal in woord en geschrift, zo ook
voor aan te leveren documenten.

02 De dagelijkse leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift
te beheersen.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 01 Begrippen

01 Te verstaan is onder:
1. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
2. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van

opleidingsbedrijven;
3. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op

technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 Doelgroep

01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het
Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een
uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder
arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet,
niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 26 03 Social-returnverplichting

02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 5% van zijn loonsom inzetten voor social return.

04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.

05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde
personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.

06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in
dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.

07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke
tarieven.

08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van
invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.

09 De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social
Returnverplichtingen.

10 Boeteclausule: Indien het percentage van de aanneemsom wat door de opdrachtnemer
ingezet dient te worden voor de invulling van SR niet wordt gerealiseerd zal een boete
worden opgelegd ter hoogte van het niet ingevulde deel van de Social Returnverplichting.

11 De opdrachtnemer ontvangt na de gunning per e-mail de inloggegevens voor de Social
Return Monitor ten behoeve van de verantwoording van de Social Returnverplichting. Op het
gebruik van de monitor is een privacy protocol van toepassing.

12 De opdrachtnemer neemt binnen 7 dagen na ontvangst van de inloggegevens contact op met
de accountmanager die gekoppeld is aan het project in de Social Return Monitor.

13 Mocht u geen contactgegevens van de accountmanager hebben ontvangen, neem dan
contact op met het Coördinatiepunt Social Return Groningen via socialreturn@werkinzicht.nl

14 In de bijlage Uitvoering Social Return worden de uitvoeringsvoorwaarden nader toegelicht.
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01 26 04 Korting

01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de
aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de
social-returnverplichting.

02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de
aannemer niet kan worden toegerekend.

01 26 05 Social Return binnen arbeidsmarktregio Groningen

01 De gemeente Eemsdelta heeft als ambitie om bij alle inkopen/aanbestedingen met
een opdrachtwaarde boven de € 200.000,- Social Return toe te passen. Maatwerk is mogelijk. Het
doel van Social Return is het bevorderen van arbeidsparticipatie. Social Return kan ingevuld
worden door middel van onder andere arbeidsplaatsen, leer-werkplekken en stageplekken.

01 26 06 Inzet van personen volgens eigen plan van de aannemer

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in
dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in
het kader van social return.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk,
een plan op voor de invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.

03 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn
gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.

04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar
beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de
aannemer mee.

05 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de
social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste
aangegeven:
- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
- welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
- welke opleiding zij hebben of hebben gehad;
- voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;

01 26 07 Inzet en opleiding van personen die worden voorgedragen door de opdrachtgever

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of
niet volledig kan worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.

02 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van
personen uit de doelgroep.

03 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen
die niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.

04 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden
voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.

05 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.

06 De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.

07 Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en
vaardigheden beschikken om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.

08 Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma’s en/of
een voorschakeltraject voor de geselecteerde personen.

01 27 Uitvoeringsaspecten
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01 27 01 Materieel, voorraadtanks, brandstoffen e.d.

01 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine, oliën of vetten wordt(en) gemorst als
gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks
gemorste benzine, oliën of vetten dienen op eigen kosten te worden verwijderd door middel van het
afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren van de vervuilde grond, de controle van
het saneringsresultaat en het aanvullen van het gebied met schone grond.

02 Binnen het werkterrein mogen geen oliehoudende smeermiddelen, motoroliën of hydrauliekoliën
worden opgeslagen. Het toepassen van verrijdbare voorraadtanks is eveneens niet toegestaan.

03 De aannemer dient te allen tijde voldoende voorzieningen op het werk aanwezig het hebben om bij
milieucalamiteiten, zoals olielekkage, deze volledig te isoleren, op te ruimen en af te voeren.

04 De aannemer dient de in lid 03 genoemde voorzieningen direct na het openbaren van een
milieucalamiteit in te zetten. Het openbaren van een milieucalamiteit dient terstond te worden
gemeld aan de directie.

01 27 03 Werktijden

01 De werkzaamheden binnen het werkgebied dienen uitgevoerd te worden tussen 7:00 uur en 18:00
uur.

02 Slechts na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan worden afgeweken van de hier
bedoelde werktijden.

03 Zonder schriftelijke toestemming afwijken door de aannemer van de in lid 01 genoemde tijden zal
per overtreding, per gewerkte dag een bedrag van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de
aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

04 Voor de bouwvakantie geldt het advies van de vereniging "Bouwend Nederland". In deze periode
mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
Alleen in geval van bijzondere omstandigheden kan, na overleg met en goedkeuring van de
directie, hiervan worden afgeweken.

01 27 07 Bouwlawaai materieel

01 De te gebruiken machines, aggregaten, compressoren e.d. moeten zodanig worden opgesteld en
worden afgeschermd dat de geluidssterkte op werkdagen (ma. t/m vr.) niet meer bedraagt dan (dit
volgens art 8.3 Bouwbesluit 2012):
* Dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur: Niet meer dan 60 dB(A)
Mochten er andere werktijden nodig zijn voor de werkzaamheden, dan zal er toestemming aan de
directie gevraagd moeten worden.
De onderstaande geluidsniveaus gelden dan voor de dagdelen ma. t/m vr. en in het weekend:
* Avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur: Niet meer dan 40 dB(A)
* Nachtperiode tussen 23.00 en 7.00 uur: Niet meer is dan 35 dB(A)

01 28 Door de aannemer te verstrekken gegevens
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01 28 01 Algemeen

01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent de
aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde
besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens aan de directie verstrekken.

02 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in
overleg met de directie.

03 Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden
resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na
het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport
opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan
verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als
juist worden erkend.

05 De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de
besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard.

06 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te
voren ter kennis gebracht van de directie.

07 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie, moet het werk zo nodig
worden onderbroken.
Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en
ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

08 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet
aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zo
nodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting.
Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald. De
kosten van deze hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting
blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals
genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de UAV. In dit geval komen de kosten voor rekening van de
aannemer.

09 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV worden op het weekrapport geen
aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en
hulpmiddelen. Paragraaf 27 lid 7 van de UAV is niet van toepassing.

01 28 02 Aanleveren revisiegegevens algemeen

01 De aannemer dient afwijkingen ten opzichte van de aangeleverde data, zijnde revisie, door te
geven aan de opdrachtgever.

01 30 Begrippen

01 30 01 Toepassen

01 Het toepassen van een voorziening omvat de aanvoer, het plaatsen, het indien nodig verplaatsen,
het instandhouden, het verwijderen en de afvoer van de voorziening en alle voor die voorziening
benodigde hulpmiddelen, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

02 Tenzij het bestek anders aangeeft in de kolom "hoeveelheid ter inlichting" door middel van de
aanduiding "T" (een hoeveelheid bouwstof die door de opdrachtgever ter beschikking wordt
gesteld) dienen alle resultaatsverplichtingen te worden gerealiseerd met materiaal van de
aannemer.

01 31 Merkpalen, kadastrale stenen e.d.



RAW0037-145275 Bladnr. 25Project: Onderhoud bermen & watergangen gemeente Eemsdelta,
Opdrachtgever: Gemeente Eemsdelta
Projectnummer: 0477926.100 Besteknummer: Z/23/385551 Versie: Concept 1.0 Datum: 2024-

HFD PAR ART LID

01 31 01 Algemeen

01 Alle, in het terrein voorkomende, merkpalen en merkstenen zoals KAD-stenen, R.G.-palen,
aanduidingen voor leidingen e.d. moeten onveranderd intact blijven. Merkpalen e.d. welke een
belemmering vormen voor het werk, maar behouden moeten blijven, dienen voor aanvang van de
werkzaamheden, alleen na een daartoe van de directie ontvangen aanzegging, te worden
geborgen en op een door de directie aan te wijzen locatie te worden bewaard.
Na voltooiing van de werken dienen de bedoelde merkpalen e.d. weer te worden herplaatst op
aanwijzing van de directie. Kadastrale aanduidingen mogen slechts verplaatst worden in
tegenwoordigheid van en volgens aanwijzing van een bevoegde ambtenaar van het kadaster,
aanduidingen van leidingen in aanwezigheid van en/of na toestemming van de betrokken
leidingbeheerder.
Onder geen beding mogen bedoelde merkpalen en -stenen op eigen gelegenheid door de
aannemer in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
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62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62 1 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 11 BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELEN

62 11 01 AANBRENGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

01 In aanvulling op artikel 62.11.01 van de Standaard wordt onder het aanbrengen tevens het ter
beschikking stellen van de benodigde materialen verstaan.

62 11 04 TOEPASSEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

01 In aanvulling op artikel 62.11.04 van de Standaard wordt onder het toepassen tevens het ter
beschikking stellen van de benodigde materialen verstaan.

62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 12 01 ALGEMEEN

02 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in
verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 5 dagen voor de aanvang van het werk
de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie.

03 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de
werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle
omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijke verkeer ondergeschikt.
De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen
termijn uitvoeren.

04 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en
afzettingen, ook na werktijd.

05 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de
directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen
aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

62 12 02 STAKEN WERKZAAMHEDEN

02 In afwijking van artikel 62.12.02 lid 02 van de Standaard mogen werkzaamheden in de bermen en
langs rijbaanverhardingen, tenzij de directie anders bepaalt, niet worden verricht op de volgende
momenten:
* Bij atmosferische omstandigheden overdag, waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan

300 m;
* Bij dreigende gladheid en/of hevige regenval;
* Bij zware storm.
Op deze momenten mogen, zonder toestemming van de directie, op de rijbanen geen afzettingen
bevinden.

05 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk kunnen de werkzaamheden door de
directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen
aanspraak op schadevergoeding of bijbetalling.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN
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62 13 03 VERKEERSPLAN

01 De aannemer dient een verkeersplan op te stellen met inachtneming van het bepaalde in lid 03.
De kosten voor het maken van dit verkeersplan worden verrekend volgens bestekspost 102620
(verkeersplan).

02 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een
verkeersplan in tweevoud in bij de directie.

03 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:
* De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen inclusief tijdelijk bebordings- en

markeringsplan;
* De periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden

onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
* De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of -

in geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is, e.e.a. afhankelijk van het verkeersaanbod;
* Het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden

hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de
periode(n) en de mate van hinder;

* De naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn)
belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen;

* Hoe de stroomvoorziening van een afzetting, signaalgevers, verlichting van
bewegwijzeringsborden en verkeersregelinstallaties is geregeld;

* Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen;
* De in te stellen omleidingsroutes.

04 De kosten van de te nemen maatregelen volgens het goedgekeurde verkeersplan zullen worden
verrekend op bestekspostgroep 62.

05 Het verkeersplan voor dit onderdeel van het werk wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan
in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV.

62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,00 (zegge: vijfhonderd
euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met werkzaamheden mag worden begonnen voordat de
nodige verkeersvoorzieningen zijn getroffen en goedkeuring is verkregen door betrokken instanties.

03 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.

04 Met betrekking tot het onderhoud van de verkeersmaatregelen wordt het volgende gesteld:
* Verkeersmaatregelen minimaal om de 8 uur controleren;
* Omleidingsroutes minimaal om de 24 uur controleren.
* Datum en tijdstip van de controle alsmede bevindingen, storingen, herstelwerkzaamheden

e.d. vastleggen in een logboek.
* Het logboek uiterlijk op de tweede werkdag na het verstrijken van een kalenderweek waarop

het betrekking heeft verstrekken aan de directie.

05 De kosten voor controles van afzettingen en omleidingsroutes worden geacht te zijn inbegrepen in
de kosten voor het toepassen of instandhouden van afzettingen en omleidingsroutes.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 15 02 VERKEERSMAATREGELEN BUITEN DE REGULIERE WERKTIJDEN

01 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid
noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

02 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve
vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering
gedurende die periode worden verwijderd. De stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.
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62 15 03 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN T.B.V. AANBRENGEN OMLEIDINGEN

01 Afzettingen voor het aanbrengen en verwijderen van tijdelijke tekstborden en pijlborden langs
wegen dienen, in overleg met de desbetreffende wegbeheerder, gedurende een periode van een
week voorafgaande aan en na afloop van de werkzaamheden door de aannemer getroffen te
worden.

02 Tot het aanbrengen van omleidingsroutes behoort tevens het afplakken en/of afkruisen van de
conflicterende (ANWB-)bewegwijzering.

03 De afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien van de tijdelijke tekstborden, in combinatie met
het aanbrengen en verwijderen van de (magneet)afkruisstroken, dienen in samenwerking met de
desbetreffende wegbeheerder door de aannemer verzorgd te worden.

04 Het aanbrengen en verwijderen van afplakstroken op portalen en uithouders dient met behulp van
een rijdende afzetting en een hoogwerker te geschieden.
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Maaiwerkzaamheden op de bermen en sloten voor gemeente Eemsdelta

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Z/23/385551
Het maaien van de bermen en sloten van binnen de gemeente Eemsdelta
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
Perceel 1 betreft de plaats Loppersum e.o. Perceel 2 betreft de plaatsen Delfszijl en Appingedam e.o.
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)



RAW0037-145275 Bladnr. 3Project: Onderhoud bermen & watergangen gemeente Eemsdelta,
Opdrachtgever: Gemeente Eemsdelta
Projectnummer: 0477926.100 Besteknummer: Z/23/385551 Versie: Concept 1.0 Datum: 2024-0

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Maaiwerkzaamheden op de bermen en sloten voor gemeente Eemsdelta

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 ................................... EUR N
910020 ................................... EUR N
910030 ................................... EUR N
910040 ................................... EUR N
910050 ................................... EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


