
Ref. nr. Label Omschrijving Vragen Antwoorden Percelen

42 Juridisch
Hybride 
werkzaamheden

Post 394 en verder. Deze kosten (hybride) worden en kunnen 
niet verrekend worden met de aannemer. Dit betreft de 
wettelijke verplichting die de gemeente is aangegaan met de 
netbeheerder. Als aannemer zien wij die kosten niet, rekenen 
het niet met de OG af, zijn niet betrokken over de inhoud en 
hebben geen invloed. Graag toelichten waarom het in de RAW 
staat, echter behouden wij ons te allen tijde het recht voor 
uren die volgen uit deze posten separaat verrekenen. Dit 
omdat het geen onderdeel van het werk kan zijn.

De posten zijn opgenomen voor het werkbestek. De 
aantallen staan op nul (o) en hebben dus geen invloed 
op de prijsvorming en u hoeft deze dus niet af te prijzen. 
De aanname dat u uren kunt verrekenen is onjuist en dat 
zou beteknken dat u onder voorwaarde inschrijft en dat 
u dus uitgesloten zult worden. Alle werkzaamheden zijn 
opgenomen als post. Indien u werkzaamheden moet of 
wilt gaan verrichten buiten het bestek om vraagt u 
goedkeuring aan de directie.

Perceel 2. Oestgeest

43 Juridisch
Aantallen in de 
RAW

Deel 3-01.21.13 De omzetgarantie (bij de aanname dat dat per 
jaar is) is nog geen halve procent van de waarde van de RAW 
overeenkomst. Als dat klopt is de uitvraag zeer onrealistisch 
richting de leveranciers en de inschrijvers. Ons inziens is een 
juiste aanbesteding op deze wijze niet mogelijk graag 
toelichten hoe de OG hier invulling aan geeft.

Omzetgarantie en aantallen aan elkaar koppelen is 
onjuist. De garantie gaat ober de contract duur (initiele 
looptijd) en is wat de OG garandeert. Aantallen zijn 
realistisch en gebaseerd op de verwachting, er kunnen 
echter geen garanties uit getrokken worden.

Perceel 2. Oestgeest

44 Contract Omzetgarantie
Deel 3-01.21.10 is deze omzetgarantie per jaar of over de 
gehele looptijd ?

Zie vraag 43 Perceel 2. Oestgeest

45 Inhoud Deelopdrachten

Deel 3-01.21.01. De OG zal dus wel de aantallen conform 
bestekposten aanleveren? Indien nee, graag aangeven hoe/ op 
welke post de engineeruren verrekend kunnen worden.

Ja, directie levert aantallen aan en ON controleert deze 
op correctheid en uitvoerbaarheid en levert een 
conceptdeelopdracht aan aan de directie en deze 
accoddeerd bij accoord en de deelopdracht kan worden 
uitgevoerd

Perceel 2. Oestgeest

46 Juridisch Betalingen

Deel 3-01.02.01. Een betaling van 8 weken na oplevering is niet 
hoe een overheid zijn verantwoording naar de aannemerij laat 
blijken. Graag aanpassen naar een reëel termijn.

Gaarne notie nemen van paragraaf 01 05 01 lid 06 in 
deel III

Perceel 2. Oestgeest

47 Inhoud post 501010

post 501010, Hier wordt een uren specificatie geraagd per 30 
min echter is de resultaatsverplichting ’10 keer’. Dat strookt 
niet. Graag resultaatverplichting aanpassen naar uren of 
onderbouwing aanpassen.

De specificatie is bij overschreiding. Post wordt niet 
aangapst en mag als helder worden verondersteld

Perceel 2. Oestgeest

48 Juridisch Areaalkennis

Gezien de korte periode tussen aanbesteding en start werk in 
par05 graag de complete areaal gegevens aanleveren of 
inzichtelijk maken. De zittende aannemer heeft deze en heeft 
anders een onevenredige voorsprong.

Areaal gegevens zijn als bijlage bijgevoegd. AD ziet niet 
in welke kennes de zittende aannnmer hier uit kan 
opmaken die in het voordeel zijn van hem

Perceel 2. Oestgeest

49 Inhoud Aantallen

Gezien de aantallen in deel 2.2 in relatie tot het aantal 
lichtpunten in punt 04 heeft de OG de intentie om de bijna de 
helft van het areaal in 4 jaar te vervangen. Graag de 
verwachting daarin toelichten.

Het btrefdt een RO geen bestek. Aantallen zijn fictief en 
het betreft een inschatting van de OG

Perceel 2. Oestgeest

50 Inhoud Post 401
In het Bestek met Perceel Oegstgeest, staan de leveringen van 
Zoeterwoude in post 401. Graag toelichten.

Post is aangepast Perceel 2. Oestgeest

51 Proces planning

De tender is met 3 percelen zeer arbeidsintensief voor de 
inschrijvers en leveranciers. Graag een 2e vragenronde inlassen 
om e.e.a. ordentelijk te kunnen beoordelen.

Verzoek wordt afgwezen. Tijd is geheel volgens de 
normen hieromtrent.

Perceel 1 Leiderdorp, 
Perceel 2. Oestgeest, 
Perceel 3. 
Zoeterwoude

52 Contract Masten
In de 401 posten wordt verwezen naar een bijlage. Deze 
ontbreekt echter graag toevoegen. Of is de tekst verkeerd en 
de uitvoering vrij?

Zijn bijgevoegd Perceel 2. Oestgeest

53 Contract Besteksposten

In uw bestek Oegstgeest 01.23.03-04 (pag. 81) verwijst u naar 
Bijlage - OV Fixi schema.  Wij verzoek u vriendelijke deze bijlage 
te publiceren of indien dit niet van toepassing is het bestek aan 
te passen.

Fixi vervalt, post is aangepast

54 Contract Besteksposten

U heb post 101018 van perceel Leiderdorp aangepast van 1 
naar 100. De 100 stuks betreft schades van 1 jaar. Ons inziens 
zou dit 400 stuks moeten aangezien het contract 4 jaar is. 
Indien dit correct is verzoeken wij u deze aan te passen.

Dit is aangepast. 

55 Contract Besteksposten

U heb post 101018 van perceel Oegstgeest aangepast van 1 
naar 50. De 50 stuks betreft schades van 1 jaar. Ons inziens zou 
dit 200 stuks moeten aangezien het contract 4 jaar is. Indien 
dit correct is verzoeken wij u deze aan te passen.

Dit is aangepast. 

56 Contract Besteksposten

U heb post 101018 van perceel Zoeterwoude aangepast van 1 
naar 25. De 25 stuks betreft schades van 1 jaar. Ons inziens zou 
dit 100 stuks moeten aangezien het contract 4 jaar is. 
Indien dit correct is verzoeken wij u deze aan te passen.

Dit is aangepast. 

57 Contract Besteksposten

Gemeente Leiderdorp is 100% Liander. Besteksposten 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 390010 t/m 393020 behoren niet tot dit 
bestek omdat deze posten voor een eigen net zijn. Wij 
verzoeken de AD om deze posten ook uit dit bestek te 
verwijderen.

Dit is aangepast. 
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